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1. POPIS DIJELOVA PROJEKTA I PROJEKTANATA 

 
Zajednička oznaka projekta: GLP – 42/2021,  

Glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 1/8 

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

EXPERT d.o.o. Našice  
Broj projekta: GLP – A – 42/2021 

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh. 

Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 

 

MAPA 2/8 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE  

EXPERT d.o.o. Našice 

Broj projekta: GLP – G – 42/2021 

Projektant: Filip Pavlović, mag.ing.aedif. 
Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif. 

Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif. 

 

MAPA 3/8 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

EXPERT d.o.o. Našice 

Broj projekta: GLP – VK – 42/2021 

Projektant: Jasminka Babić, ing.građ. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 

 

MAPA 4/8 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT TOPLINSKE ZAŠTITE 

EXPERT d.o.o. Našice 

Broj projekta: GLP – TZ – 42/2021 

Projektant: Andrija Mikičić, mag.ing.aedif. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 

MAPA 5/8 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

EXPERT d.o.o. Našice 

Broj projekta: GLP – P – 42/2021 

Projektant: Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif. 

Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 

MAPA 6/8 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDE-g139/22  

Projektant: Zvonimir Krušec, dipl.ing.el. 
Suradnik: Filip Mikulić, mag.ing.el. 
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MAPA 7/8 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT  

Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDS-g140/22  

Projektant: Tihomir Barišić, dipl.ing.stroj. 
Suradnik: Perica Brainović, mag.ing.mech. 
 

MAPA 8/8 

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 

Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDE-g141/22  

Projektant: Zvonimir Krušec, dipl.ing.el. 
Suradnik: Filip Mikulić, mag.ing.el. 
 

ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA: 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

Expert d.o.o. Našice 

Broj projekta: ZOP 12/2021 

Projektant: Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif. 
Suradnik: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Expert d.o.o. Našice 

Broj projekta: ZNR 42/2021 

Projektant: Ivan Kovačić, mag.ing.aedif. 
 

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA 
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREŽU VELIČKO D.O.O. (120 kW) 
HEP d.o.o. Elektra Požega 

EOTRP broj: 4021-70077481-400000044 

Autori: Mato Vuković, univ.spec.el. 
  Marko Tanjić, mag.ing.el. 
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3. IZJAVA PROJEKTANTA 
 
Na temelju članka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se 

 

I Z J A V A, br. I-VK-42/2021 
 

projektanta o usklađenosti PROJEKTA broj GLP – 42/2021 s odredbama posebnih zakona i 

propisa. 

 

Projektant: Jasminka Babić, ing. građ. 

Rješenje: KLASA: UP/I-360-01/99-01/1502 

 URBROJ.: 314-01-99-1 

 Zagreb, 25. rujna 1999. 

 

INVESTITOR :   VELIČKO d.o.o.,  
   (OIB: 73582986130) 

   Zvonimirova 1a, Velika 

   34 330 Velika 

 

LOKACIJA :  Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana, 

  k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 

 

GRAĐEVINA:  POSLOVNO – PROIZVODNA ZGRADA 

 

OZNAKA PROJEKTA:  GLP-VK-42/2021 

 

DATUM:  Našice, siječanj 2022.  

 

Ovaj projekt usklađen je s Prostornim planom uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' 
Općine Velika broj 04/05, 02/10, 01/11, 03/13, 01/15), Urbanističkim planom uređenja 
Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 5/11), posebnim zakonima i 

propisima, te posebnim uvjetima. 

 

 

Našice, siječanj 2022. Projektant: 

 
 Jasminka Babić, ing.građ. 
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4. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
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5.  TEHNIČKI OPIS  

5.1. UVOD 

Na zahtjev investitora Veličko d.o.o. izrađen je Glavni projekt za izgradnju poslovno 

prizvodne zgrade za obavljanje integrativne radionice u Velikoj na građevnoj čestici 
k.č.br. 2059/7, k.o. Velika. 

Ovaj projekt izrađen je na temelju odredbi članaka 68. i 69. Zakona o gradnji (NN br. 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao obavezan sadržaj glavnog projekta građevine, te u 

skladu sa dobivenim posebnim uvjetima. 

 

Ovaj Glavni projekt daje tehničko rješenje instalacija vodoopskrbe i odvodnje poslovno 

proizvodne zgrade. 

 

Poslovno proizvodna zgrada oprema se novim instalacijama: 

− instalacijom sanitarne vodoopskrbe 

− instalacijom hidrantske mreže  

− instalacijom odvodnje 

− odvodnje oborinskih voda s krova  

 

Ovim projektom dokazuje se osiguravanje temeljnog zahtjeva za građevinu  
–    higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ga posebice ne ugrožava: 
− onečišćenje voda i tla, 

− neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda te tekućeg 
otpada. 

 
U projektu se primjenjuju sljedeće opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti: 

− osiguravanje dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku 
potrošnju  

− osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih 

voda  

− osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari 

do konačne dispozicije 

 

 



BROJ PROJEKTA: GLP - VK – 42/2021 

INVESTITOR :        VELIČKO d.o.o. 
GRAĐEVINA:      POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA 

LOKACIJA:           Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana, 
                              k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 

Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  

Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE               SIJEČANJ 2022.  16 

 

5.2. SMJEŠTAJ I OPIS GRAĐEVINA 

 

Građevna čestica k.č.br. 2059/7, k.o. Velika, nepravilnog je tlocrtnog oblika, te se na istoj 

planira gradnja poslovno proizvodne zgrade. 

 

Poslovno proizvodna zgrada biti će smještena:  

 -13,05 m od regulacijskog pravca, tj. sjeverne međe, 
 - 20,0 m od zapadne međe, 
 - 7,00 m od južne međe.  

 

Zgrada poslovno proizvodne namjene je pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih 

vanjskih dimenzija 25,90 x 22,00 m. 

Broj etaža: jedna (1), prizemlje. 

 

5.3. OPIS INSTALACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

VODOVOD 

 
Instalacija vodovoda obuhvaća rješenje dobave zdravstveno ispravne vode za potrebe 

POSLOVNO PROIZVODNE ZGRADE.  

Previđa se izvedba dvije nezavisne vodovodne mreže i to: sanitarna vodovodna mreža i 

hidrantska mreža. 

 

TEHNIČKI UVJETI 
Građevina će se priključiti na sustav javne vodoopskrbe, koji se nalazi na sjevernoj strani 

građevinske čestice, a sve u skladu s uvjetima lokalnog vodoopskrbnog distributera, Tekija 

d.o.o., br. SP – 1/22, Požega, 12.01.2022., kao što je prikazano na situaciji u grafičkom dijelu 
ovog projeta, uz suglasnost vlasnika k.č. br. 2059/2 i 2059/3 k.o. Velika. 

 

Poznati podaci o vodovodnoj mreži na mjestu priključka:  
• profil priključnog cjevovoda:  PVC DN 110 m 

• tlak na mjestu priključenja:  4 – 5 bara 

• način priključenja:   odcjepni komad s ventilom 

• minimalna veličina VO:   2,5 x 1,5 x 1,6 m 

• broj vodomjera:   1 kom – DN 100 

1 kom – DN 30 
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PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNU MREŽU I VODOMJER 

 

Ovim projektnim rješenjem predviđen je novi priključak na tlačni vod javne vodovodne 
mreže i novo vodomjerno okno. 

Vodomjerno okno nalazit će se unutar građevinske čestice, na sjevernoj strani četice. 

U vodomjernom oknu će se smjestiti dva zasebna vodomjera,  i to za očitanje 

potrošnje sanitarne vode i potrošnje hidrantske vode. 

Promjer cijevi novog priključnog voda sanitarne vode biti će DN 32. 

Promjer cijevi novog priključnog voda hidrantske vode biti će DN 110. 

Priključenje na vodoopskrbni sustav vrši se preko vodovodnog priključka koji se sastoji od 

spojnog cjevovoda, ventila na spoju sa vodoopskrbnim cjevovodom, vodomjera i ventila 

prije vodomjera u pravcu individualne mreže korisnika, nepovratnog ventila i drugih 

armatura koje se ugrađuju prije vodomjera radi pravilnog i trajnog rada vodomjera. 

Novo vodomjerno okno smješteno je unutar građevinske čestice, 1,00 m od regulacijske 

linije, svijetle veličine LxBxh = 250 x 150 x 160 cm.  

Okno se betonira na izravnavajućem sloju tampona šljunka debljine 15 cm, betonom 

razreda tlačne čvrstoće C25/30 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti. 

Debljina gornje ploče, dna i stjenki zidova iznosi 15 cm.  
Vodomjerno okno opremljeno je lijevano željeznim poklopcem i penjalicama.   

 

Veličinu vodomjernog okna određuje Isporučitelj vodne usluge, sukladno tehničkim 
mogućnostima sustava javne vodoopskrbe. 

 

Vodomjerni sklop se sastoji od horizontalnog vodomjera s dvije kuglaste slavine i 

nepovratnog zasuna.  

Ispred i iza vodomjera ugrađuju se ventili za zatvaranje instalacije ukoliko bi došlo do bilo 
kakvog kvara na instalaciji te do potrebne intervencije. 

Unutar vodomjernog okna, mjerno čvorište treba biti postavljeno na oslonce od opeke ili 
blok-opeke, a ne na pod okna. 

Za prolaz cijevi kroz zidove vodomjernog okna ugrađuje se zaštitna PVC cijev 
odgovarajućeg promjera s brtvama radi zaštite od prodora vode. 

Cjevovod sanitarne vode od vodomjernog okna do ulaska u zgradu izvodi se od 

polietilena visoke gustoće PE-100, d=25 mm, u zemlji. 

Rovove treba izvesti širine potrebne za nesmetano polaganje cijevi, s vertikalnim stranama 

i isplaniranim dnom potrebnog pada dna.  

Za izradu priključka na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je podnijeti zahtjev za izradu 

vodovodnog priključka lokalnom distributeru. 

Kompletnu instalaciju vodovoda treba izvesti prema projektu i u skladu s važećim 
tehničkim propisima od visokotlačnih plastičnih cijevi. 

Razvod pitke vode se izvodi od PEHD cijevima u skladu s pojedinostima u crtanom dijelu 

ovog projekta. 
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UNUTARNJI CIJEVNI RAZVOD VODE 

 

Unutarnja instalacija sanitarne vode predviđena je od troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-

X/Al) vodovodnih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima.  

Po ulasku unutar objekta, na vertikalnom dijelu vodovodne instalacije ugrađuje se 
prijelazni komad na PEHD/PE-X/Al cijevi, koje se vode do krajnjih potrošača i to spojnim 
vodom kompletiranim s mjernom garniturom. 

Razvod instalacije hladne i tople vode planiran je skriveno u podovima, zidovima od kuda 

se grana do pojedinih sanitarnih predmeta i uređaja. Na mjestima gdje nije moguć prolaz 
cijevi u zidu trasu cijevi voditi u podu i ispod stropa, prema shemi instalacije.  

Na svakom ogranku (dionici) koja opskrbljuje pojedini sanitarni čvor ugrađuje se zaporni 

ventil s ispustom, za zatvaranje u slučaju kvara na instalaciji. 

Otvori za prolaz cijevi kroz zidove trebaju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i zida 

ispunjen plastičnim materijalom, kako bi se spriječilo oštećenje cijevi.  
 

Spoj cijevi i spojnih komada izvesti spajanjem pomoću “press“ spojnice, prema točnim 
uputama proizvođača. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni.  

 

Cijevi za hladnu vodu (slobodno postavljene, postavljene u otvore instalacijskih kanala 

itd.) moraju se zaštititi od rošenja. 

 

Priprema tople u cijeloj zgradi je pomoću električnih bojlera različite zapremnine. 

 

Cjevovod za toplu vodu mora se toplinski izolirati radi sprječavanja gubitka topline i 

toplinskog rastezanja u skladu sa zahtjevima važećih standarda. Debljinu izolacijskog sloja 

izvesti prema važećim normama i uredbama. Za izolaciju koristiti materijale poput 

spužvastog polistirena, mineralnih staklenih vlakana ili se može koristiti izolacija koja se 

temelji na PE, PP ili PUR pjeni. Debljinu izolacijskog sloja izvesti prema važećim normama i 
uredbama.  

 

Sve cijevi koje prolaze kroz granicu požarnog sektora potrebno je zaštititi požarnim 
obujmicama. 

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOOPSKRBE 

 

Nakon montaže cjevovoda, a prije nego što se izvrši zatvaranje šliceva i zatrpavanje 

potrebno je izvršiti ispitivanje vodoopskrbne mreže vodenom tlačnom probom. 
Svi spojevi trebaju biti izvedeni propisno i vodonepropusno, a o uspješnosti tlačne vodene 

probe napraviti zapisnik s nadzornim inženjerom. 
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Ispituje se cjelokupan vodovod pomoću tlaka koji je veći od radnog tlaka, i to prije nego 

cijevi dođu u zidove. 

- Najprije se čitava mreža napuni vodom, svi otvori se začepe, a točila (slavine) zatvore. 

- Na pogodnom mjestu (obično na ventilu kod vodomjera) postavi se uređaj s 
manometrom za ispitivanje vodovoda. 

- Kada je priprema gotova, uređajem se podigne tlak u cjevovodu na dvostruko veću 
vrijednost od radnog tlaka i ostavi tako stajati najmanje 1 sat. Ako kazaljka manometra 

zadrži istu vrijednost, cjevovod je ispravan. 
 

Konačno zatvaranje žlijebova izvršiti nakon uspješne tlačne vodene probe. 

Nakon ispitivanja i dezinficiranja uzima se uzorak vode i daje ispitati kod ovlaštenog 
laboratorija koji izdaje ispravu o obavljenom ispitivanju. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je 

izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (Hidrantska mreža ) 
 

Prema Elaboratu zaštite od požara i sukladno Pravilniku o zaštiti od požara za predmetnu 
zgradu je potrebno štititi unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom, te aparatima za 

početno gašenje požara.  
 

Vatrogasni aparati 

Prostor poslovno proizvodne zgrade potrebno je opremiti vatrogasnim aparatima, u 

skladu s Pravilnikom o Vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13).  

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, a ručka za 

nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 m od tla.  
Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata potrebno je vidno označiti naljepnicom 
sukladno hrvatskoj normi HRN ISO 6309, naljepnica mora biti obojena pretežito bojom RAL 

3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj 
prostora.  

 

Potreban je slijedeći broj vatrogasnih aparata, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima 

(NN 101/11, NN 74/13): 

 

BROJ 

ODJELJKA 

NAMJENA POVRŠINA 
(m2) 

POŽARNA 

OPASNOST 

BROJ 

POTREBNIH JG 

VATROGASNI 

APARATI 

 PS1 Poslovno-proizvodni dio 570 m2 srednja 48 4 x S6 (12JG) 

PS2 Vatrodojavni ormar - - - - 

PS3 Tavan 570 m2 mala 24 2 x S6 (12JG) 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
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*Moguća je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata. Bitno je samo  da njihov 

zbroj jedinica gašenja (JG) zadovolji potrebnih  JG navedenih u tablici. 

 

Vanjska hidrantska mreža 

Građevina će se štititi vanjskom hidrantskom mrežom. Hidranti će se nalaziti na udaljenosti 
manjoj od 80 m te većoj od 5 m od objekta. Potrebna količina vode prema Pravilniku o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara iznosi 600 l/min. pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa 

(sukladno tablici 2 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara) za požarno 
opterećenje do 1000 MJ/m2 i površinu požarnog sektora do 1000 m2. 

Navedena količina vode mora biti osigurana za 120 minuta gašenja. 

 

Tablica 2. 

Specifično 
požarno 
opterećenje 

u MJ/m2, do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

do 

100 

101 do 

300 

301 do 

500 

501 do 

1000 

1001 do 

3000 

3001 do 

5000 

5001 do 

10000 

više od 
10000 

200 600 600 600 600 600 600 600 900 

500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

 

Izvesti će se jedan podzemni vanjski hidrant. 

 

Unutarnja hidrantska mreža 

Građevina se mora štititi unutarnjom hidrantskom mrežom.  

Potrebna količina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 1 Pravilnika o 

hidrantskoj mreži za gašenje požara) iznosi 150 l/min (požarno opterećenje do 1000 

MJ/m2). Navedena količina vode mora biti osigurana za 60 minuta gašenja. Sukladno 

Pravilniku o hidrantskoj mreži zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN 671-1 ili 

HRN EN 671-2 te označeni simbolom prema normi HRN ISO 6309. 

 

Specifično požarno opterećenje u 

MJ/m2, do 
300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protočna količina vode 

kroz mlaznicu/mlaznice l/min 
25 30 40 50 60 100 150 300 450 

 

Za požarno opterećenje od 1000MJ/m2, potrebna količina vode za unutarnji hidrant je 

150l/min. U zgradu će se postaviti dva unutarnja zidna hidranta.  
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Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) unutarnja hidrantska 

mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući 
opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu 
požarnog sektora s najvećim specifičnim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, 
uz tlak na mlaznici koji nije manji od 0,25 MPa i u trajanju od najmanje 60 minuta.  

 

Osnovni horizontalni razvod unutarnje hidrantske mreže vodi se ispod poda prizemlja. 
Nakon prolaza u zgradu ugradit će se prijelazni komad s plastičnih cijevi na čelične 
pocinčane cijevi PC25, a do krajnjeg unutarnjeg hidranta vode se vertikale uz zid. Cijevi se 

učvršćuju za zid tipskim limenim obujmicama.   

Spajanje cijevi unutarnje hidrantske mreže izvesti kudeljnim ili specijalnim kitom. Spojeve u 

prolazima kroz zidove, konstrukciju ili strop potrebno je izbjeći.  
Treba obratiti posebnu pažnju na zaštitu cjevne mreže  i unutarnjeg hidranta od 

smrzavanja u zimskom periodu.  

Točan položaj i profil cijevi, vidljiv je u tlocrtu i shemi unutarnje hidrantske mreže. Zidni 

hidrant zajedno s pripadajućom opremom smješta se u hidrantski ormarić od čeličnog 
lima obojenog crvenom bojom  i označenog simbolom prema normi HRN ISO 6309 na 

visini od 1,20 m od gotovog poda. 

 

Zidni hidranti (HRN EN 671-2) su tipski sa sljedećom opremom:  

- tlačnom cijevi ø 25 mm duljine 15,0 m sa spojnicama; 
- kutnim ventilom 1" (Ms) sa stabilnom spojnicom (Al);  

- okretnim nastavkom 1" (Ms);  

- univerzalnom mlaznicom ø 25 mm 

 

Hidrantski ormarić biti će samostojeći na nosivoj podkonstrukciji.  Svojim položajem 
potpuno pokriva prostor, lako je uočljiv i dostupan.  
Položaj hidranta prikazan je na tlocrtu i u shemi spajanja unutarnjeg hidranta, a isti može 
svojim mlazom od 15,0 + 5,0 m pokriti sve dijelove predmetnog objekta.  

Prije izvođenja radova, obaveza Investitora  i izvođača radova  je da provjere stvarni tlak 

vode na mjestu priključka. 

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE 

 

Po dovršenju protupožarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno 

je izvršiti tlaþnu probu tlakom od 6 bara. Po uspješno izvršenoj probi izvršiti izolaciju 
cijevovoda i zatvaranje zidnih usjeka. 

Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske 
mreže sukladno "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara" (NN 8/06)i Zakonu o zaštiti 
od požara NN 92/10. Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajuči atest. 
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ODVODNJA 

 

ODVODNJA SANITARNO FEKALNIH VODA 

 

TEHNIČKI UVJETI 
Prema uvjetima nadležnog distributera sanitarne i fekalne vode odvodit će se PVC 
kanalizacijskim cijevima u sabirnu jamu na vlastitoj čestici do završetka izgradnje kolektora 

nakon čega će se građevina priključiti na planirani sustav javne odvodnje.  

Priključak na uličnu kanalizacijsku mrežu, izvest će se sukladno važećim zakonskim 

propisima i dobivenim posebnim uvjetima.  

Sabirna jama smjestit će se 1,0 m od regulacijske linije na sjevernoj strani čestice k.č.br. 

2059/7, k.o. Velika. 

Sve kako je prikazano na situacijskom nacrtu, u grafičkom dijelu ovog projekta. 
 

VANJSKI RAZVOD  

Sanitarna otpadna voda iz zgrade odvodi se u kontrolna okna (deset okna) koja se nalaze 

na izlazu temeljne kanalizacije oko zgrade, zatim se PVC kanalizacijskim cijevima iz 

kontrolnog okna gravitacijski odvode u sabirnu jamu. 

Kontrolna okna  (deset okna) predviđena su od armiranog betona razreda tlačne 
čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti.  

Svijetli otvor okna je 0,8 m × 0,8 m, debljina dna i stjenki 15 cm, s kinetom izvedenom na 

dnu okna od betona prilagođena profilu prolaznih cjevovoda. Otvor za silazak u okno 

pokriveno je lijevano-željeznim poklopcem veličine 60x60 cm. Kontrolna okna mogu se 

zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa, dimenzije Ø80cm.  
Položaj kontrolnih okana i vanjskog razvoda vidljiv je iz situacije. 

 

SEPARATOR ULJA I MASTI  

U poslovno proizvodnoj zgradi je predviđena profesionalna kuhinja za pripremu toplih 

obroka te je shodno tome potrebno izvesti separator u koji se ispuštaju otpadne vode iz 
kuhinje. Separator služi kao predtretman za odvajanje masti i ulja iz otpadne vode, prije 

ispuštanja u sanitarno-fekalnu kanalizaciju, koja u ovom slučaju završava u sabirnoj jami. 
Stoga će na predmetnoj čestici biti izveden vodonepropustan separator ulja i masti od 

rebrastog polietilena, unutarnjeg promjera 150 cm, na posteljici od pijeska. Separator ulja i 

masti će zadovoljavati uvjete  konstruktivne stabilnosti, trajnosti, vodonepropustnosti i 

otpornosti na koroziju. S gornje strane separatora nalaze se otvori za održavanje (promjer 
40 cm) i uzimanje uzoraka (promjer 20 cm).  

Položaj separatora ulja i masti i spoj na sanitarno-fekalnu kanalizaciju prikazan je na 

situaciji i nacrtima.  

Separator ulja i masti je moguće zamijeniti i drugim tipom, tj. drugim materijalom izvedbe 

nego što je naveden u projektu, ali uz zadovoljenje svih zahtijevanih karakteristika i 

potrebne veličine.  
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SABIRNA JAMA 

Na čestici će biti izvedena vodonepropusna sabirna jama (30 m3) od armiranog betona 

razreda tlačne čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti. 

Vanjskih dimenzija 4,50 m × 4,25 m, debljine dna i stijenki 25 cm. Predviđena je sabirna 
jama bez preljeva i ispusta, s jednom komorom. Otvor za silazak u okno pokriven je 

lijevano-željeznim poklopcem veličine 60x60 cm. Razred nosivosti poklopaca dan je u 

nacrtima. 

Pražnjenje sabirne jame predviđeno je putem pravne osobe registrirane za obavljanje te 

djelatnosti.  

Sabirna jama može se zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa. 

Položaj sabirne jame vidljiv je iz situacije. 

Odvodnja sanitarne otpadne vode građevine riješena je gravitacijski, te je predviđena 

termoplastičnim cijevima i fazonskim komadima za kanalizacijsku otpadnu vodu.  

Uzdužne padove vanjskog internog cjevovoda prilagoditi stvarnom stanju na terenu i visini 

priključka. 

Vanjski razvod kanalizacije izvodi se cijevima od neomekšanog polivinil klorida (PVC-U) DN 

110 - DN 150 sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima. 

Cjevovodi se vode u zemlji u rovu na posteljici od pijeska debljine sloja 10 cm, u 

projektiranom padu. Cijevi se polažu u ravnoj crti s potrebnim padom zbog osiguranja 

otjecanja bez taloženja. 

Rovove treba izvesti širine potrebne za nesmetano polaganje cijevi, s vertikalnim stranama 

i isplaniranim dnom potrebnog pada dna. Širina dna iskopa za kanalizacijske vodove 

treba biti za 60 cm veća od vanjskog promjera cijevi a najmanja dubina postavljanja 

treba biti 70 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polažu u rov na posteljicu od pijeska 

debljine 10 cm i oblažu pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi.  

Dio cjevovoda koji prolazi ispod asfaltiane ceste potrebno je prije polaganja staviti u 

zaštinu cijev. 
Zatrpavanje rova nakon polaganja cijevi izvoditi zemljom iz iskopa u slojevima debljine 20 

cm, uz nabijanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu vlažnost materijala. Višak zemlje od 
iskopa i nasipa odvesti na okolni teren, te istu razastrti u tankim slojevima. 

 

Najmanji potrebni nagibi vodoravnih kanalizacijskih vodova (DIN 1986): 

  

 Pad 

 

Promjer Unutar zgrade Izvan zgrade 

≤ DN 100 1:50 1:DN 

DN 125 – DN 150 1:66,7 1:DN 

≥ DN 200 2:DN 1:DN 
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Spojevi cijevi i fazonskih komada se brtve prstenastim gumenim brtvama. 

Pojedinosti odvodnih cjevovoda su vidljive na crtežima crtanog dijela ovog projekta. 

 

Predmetni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se potpuno zatvoreno, nepropusno tako 

da ne dodiruje okolne vodno gospodarske sustave; otporno na pritisak i zaštićeno od 
smrzavanja. 

 

ODVODI U ZGRADI  

Kanalizacijski odvodi u zgradi postavljaju se u zidovima i podovima i ispod podne ploče. 
Postavljaju se tako da budu što dostupniji zbog kontrole i popravaka. 

Temeljni vod postavlja se s takvom dubinom polaganja da bude zaštićen od udara i od 

smrzavanja. Najmanja dubina cijevi u zemlji je od 20 cm iznad tjemena. 

Pri prodoru kroz temeljni zid i temeljne stope temeljni vod ne smije biti uzidan, da zbog 

širenja cijevi, a naročito zbog slijeganja zgrade, ne bi došlo do oštećenja cijevi. 
Unutar objekta ogranci i spojevi, između sanitarnih pribora, koji se vode u podu izvode se u 

padu od 1 %. Vertikalni ogranci se vode u zidu, nevidljivo.  

Unutar građevine odvodni sustav se izvodi pomoću cijevi i odgovarajućih fazonskih 

komada od polipropilena (PP) prema HRN EN 1451 dok je temeljna instalacija predviđena 

od neomekšanog polivinil klorida (PVC-U) prema normi HRN EN 1456-1, ISO 8772:1991, DIN 

19537:1983. 

Sav odvodni materijal mora imati odgovarajuće ateste te potvrdu o sukladnosti. 

 

ISPITIVANJE ODVODNOG SUSTAVA 

Cjevovode odvodnje kućnih otpadnih voda potrebno je nakon montaže ispitati na 
nepropusnost vodom pod tlakom približno 0,5 bara. 

O ispitivanju je potrebno napisati zapisnik, odnosno izdati ispravu o nepropusnosti 

cjevovoda. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je 

izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 
 

ODVODNJA OBORINSKIH VODA 

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi 

se na odvodnju čiste vode s manipulativne površine s parkiralištem i s krovnih površina. U 
skladu s posebnim uvjetima izrađen je separator ulja i masti, koji pročišćava svu oborinsku 
odvodnju i kao takvu čistu vodu ispušta u kanal na sjeveru. Problematika i sustav 

instalacija rješen je u Mapi 5 – projekt parkirališta i manipulativnih površina. 

 

Sustav odvodnje oborinskih voda s krovnih površina je gravitacijski i sastoji se od žljebova i 
uspravnih okruglih cijevi od pocinčanog lima. 

Uspravne cijevi su okrugle promjera Ø 80 mm i izvode se po fasadama.  

Dimenzioniranje odvodnje oborinskih voda s krova provedeno na kišu jačine 200 l/(s × ha). 
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SANITARNI UREĐAJI 
Položaj pojedinih predmeta predviđen je na mjestima određenim arhitektonskim 
projektom. 

Svi sanitarni predmeti i uređaji koji se ugrađuju moraju biti neoštećeni. 
Prije narudžbe sanitarnih predmeta i armature uzorke treba dostaviti na uvid i odobrenje 

narudžbe nadzornom inženjeru investitora. 
 

Prostorija Sanitarni uređaji i oprema 

WC - muški  WC školjka Vodokotlić 

 Umivaonik Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik  

WC - ženski WC školjka Vodokotlić 

 Umivaonik Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik  

WC - invalidi WC školjka Vodokotlić 

 Umivaonik Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik  

Garderoba muška WC školjka  Vodokotlić 

 Umivaonik x 3 Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik   

 Pisoar x 2  

 Tuš x 2 Jednoručna stojeća mješalica za tuš kadu 

Garderoba ženska WC školjka x 2 Vodokotlić 

 Umivaonik x 3 Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik   

 Tuš x 2 Jednoručna stojeća mješalica za tuš kadu 

Praonica Umivaonik x1 Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Perilica rublja  

 Sušilica rublja  

Hladna kuhinja Umivaonik  

 Sudoper x 2  

 Podni slivnik x 2 Jednoručna stojeća mješalica za tuš kadu 

Topla kuhinja Umivaonik x 4 Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Podni slivnik x 2  

 Perilica suđa  

 Sudoper x 3  

Povrat suđa Umivaonik  Jednoručna stojeća mješalica za umivaonik 

 Perilica suđa  

 Podni slivnik  
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UZEMLJENJE 

Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja na cjelokupnoj građevini potrebno je izvesti 

gromobransku zaštitu što je obuhvaćeno projektom električnih instalacija.  

Zaštita od previsokog statičkog naboja instalacije vodovoda i sanitarnih predmeta u 

samoj građevini obuhvaća izvođenje premoštenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našice, siječanj 2022. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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6. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA I NORMA 

 
- Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),  

- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 

- Zakon o vodama (NN 66/19), 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19), 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19), 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19), 

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN 78/15, 114/18, 110/19), 

- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 
- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 

41/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta ui Vijeća 
od 27.10.2004. o materijalima i predmetima namjenjenim neposrednom dodiru s 

hranom (SL L 338, 13.11.2004.) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 

47/20, 134/20) 

- Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18) 

- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijama za hranu (NN 81/13, 115/18), a u svezi 

s Uredbom (EZ) br. 852/2004) Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004 o 

higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.) 

- Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) 

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 

31/20), 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04, 46/08), 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 

105/15, 61/16, 20/17, 118/19), 

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 80/13), 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
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- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 

(NN 56/12, 61/12), 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 

ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97), 

- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 

sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske 
dozvole (NN 115/11), 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, 

lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88), 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14), 

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15), 

- Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09), 
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama snlize, monitorinogu i planovima 

sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja reagira pravnih osoba koje 

obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) 

- Pravilnik o osiguravanju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), 

- Tehnički propis o sustavima ventilacije (NN 03/07) 

- Pravila tehničke struke 

- Hrvatske norme 

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 

 

 

 

 

Našice, siječanj 2022. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 

7.1. UVOD 

 

Ovaj program sadrži elemente koji moraju osigurati krajnji cilj: kvalitetu građevine, njeno 

korištenje i održavanje. Program kontrole i osiguranja kvalitete odnosi se na projektiranje i 

građenje te korištenje i održavanje 

Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim 

primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti investitora i projektanta. Dužan je 

pridržavati se svih elemenata predmetnog glavnog projekta.  

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan izvršiti usporedbu stanja na terenu sa 

podacima iz projekta, te provjeriti sve geodetske točke u položajnom i visinskom smislu.  

Dužnost izvođača je da prije početka radova na montaži vodova upozna projekt i 

građevinu, provjeriti sve visinske kote u projektu s visinama i trasom vodova u objektu i van 

objekta, te da izvrši obilježavanje izljevnih i točećih mjesta i obilježavanje vodova. 
Ukoliko se tijekom izvođenja radova ukaže potreba za određenim izmjenama u odnosu na 

projekt, izvođač o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, a radi 

usklađenja tehničkog rješenja.  
 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama 

prihvaćene ponude izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

Količina izvršenog rada ne smije priječi količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to 

nadzorni inženjer ne odobri. 

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se 

naknadno prema stvarno izvršenom radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera 

s analizom cijena. 

 

Na osnovi odredaba Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i 

Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), izvođač 
radova je obvezan primijeniti mjere zaštite na radu na temelju za to pripremljenog Plana 

izvođenja. Plan izvođenja omogućuje da se pitanje zaštite na radu rješava organizirano i 
sistematski za svako gradilište a naročito pri izvođenju posebno opasnih radova. 

 

7.2. PROVJERA KVALITETE GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA KOJI SE UGRAĐUJU 

 

U pogledu kontrole i osiguranja kvalitete svi materijali koji se dopremaju na gradilište 
moraju imati propisane certifikate, odnosno koji odgovaraju važećim normama i tehničkim 

propisima. Ovo se posebno odnosi na cijevi, armature i fazonske komade, te beton, 

betonsko željezo i opremu građevine. Nadzorni inženjer ne smije dopustiti ugradbu 
materijala koji ne odgovaraju važećim normama. 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html
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Uvjeti za propisana tehnička svojstva za građevne materijale, kao i kontrola i osiguranje 

kvalitete istih, dani su Zakonom o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

Svi ugrađeni građevni proizvodi moraju imati takva tehnička svojstva, da u predviđenom 
roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni građevine, uz propisano, 

odnosno određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja 
okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu.  
Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih 

zahtjeva za građevinu, te prethodna istraživanja bitna za projektiranje, građenje ili 
održavanje građevina, obavljaju ovlaštene osobe. 
U slučaju kada za pojedini građevni proizvod nije priložen tehnički propis, niti hrvatska 

norma sukladna načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, ili kada za 

isti tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili 
takvom hrvatskom normom. Tehničkim dopuštenjem se utvrđuje i način dokazivanja 

uporabljivosti građevnog proizvoda, te radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja 

sukladnosti tehničkih svojstava građevnog proizvoda.  

Da bi se osigurala stalna kakvoća građevnih materijala, kako je već navedeno, te da bi 
se imao odgovarajući uvid u kakvoću sastavnih materijala potrebno je: kontrolirati 

kakvoću materijala, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala, za 
ispitivanje građevnih materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u 
Tehničkim propisima. 

Kontrola kakvoće sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuće kontrole, kontrolnog 

ispitivanja i provjere kakvoće uskladištenog materijala. 
Pogodnost materijala, s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se sa prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjima. Kako je već navedeno, svojstva materijala moraju zadovoljiti 

zahtjeve Tehničkih propisa, a uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za kontrolu 

kakvoće.  
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba za 

kontrolu kakvoće. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim propisima, 
ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima 

i karakteristikama propisanim Tehničkim propisima. Kontrolu ispitivanja može obavljati 
samo pravna osoba za kontrolu kakvoće, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost 
i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim propisima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Provjerom kakvoće uskladištenog materijala se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog 
na deponijama, silosima, cisternama i slično, u ovim slučajevima: kada svojstva i 
karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje, i radi provjere svojstava i karakteristika, a 

prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za 

kontrolu kakvoće. Posebnu pozornost je potrebno obratiti na način uskladištenja i 
manipulacije ugradbenim materijalima, a što se mora obavljati prema uputstvima 

proizvođača. 
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Dokaze o kakvoći ugrađenih materijala, te provedenim ispitivanjima, izvoditelj radova 
mora imati u svakom trenutku na gradilištu, te ih prilikom tehničkog pregleda građevine 
prezentirati komisiji. 

 

Po završetku radova, izvoditelj je dužan izvršiti sva ispitivanja propisana projektnom 

dokumentacijom, te uz nazočnost nadzornog inženjera, zapisnički utvrditi ispravnost 
izvedenih radova i djelotvornost instalacije. 

Isto tako, izvoditelj radova je dužan predati investitoru sve zapisnike o ispitivanju instalacije, 

jamčevne listove, certifikate za ugrađenu opremu, te upute za rukovanje na siguran način 
i održavanje građevine. 
Projektnu dokumentaciju, kao i sve zapisnike i svjedodžbe o ispitivanju, investitor (vlasnik ili 

korisnik) je dužan čuvati za sve vrijeme dok predmetna građevina postoji. 
Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba 
potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno 

kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer. 

7.3. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU 

 

Proizvodi za vodoopskrbu 
GRAĐEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA 

Vodovodni  

razvod 

pod zemljom 

Cijevi i spojni dijelovi od polietilena visoke gustoće 

(PEHD) PE-100. 

Nazivni promjeri cijevi od DN 25, DN 20 

Radni tlak 4 bar. 

HRN EN 12201-2  

DIN 8074 

Vodovodni razvod  

unutar građevine  
 

Od troslojnih aluminijsko-plastičnih (PE-X/Al) cijevi 

Nazivni promjeri cijevi dø16-32, Radni tlak 10 bar. 

ÖNORM B 2531 

 

Proizvodi za odvodnju 
GRAĐEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA 

Gravitacijska 

odvodnja – razvod 

pod zemljom 

Cijevi od polietilena visoke gustoće (PVC-U) za 

ne tlačnu kanalizaciju 

Nazivni promjeri cijevi DN 100 i DN150 

Radni tlak 10 bar. 

HRN ENV 1401 

 

Razvod unutar 

građevine za 

sanitarne prostorije 

Cijevi i spojeni dijelovi od polipropilena (PP) s 

naglavkom i ugrađenim brtvama. 
Nazivni promjeri cijevi od DN 50 do DN 100. 

HRN EN 1451 

Poklopci za 

kontrolna okna 

Kvadratni 600 × 600 mm. 
Razred B125, C250. 

HRN EN 124 

Betonska kontrolna 

okna 

6 kontrolnih okna HRN EN 1917, EN 476 -

Mjere okana  

HRN EN 13101:2007 -  

Stepenice za pristup 

čovjeka u podzemne 

komore 

HRN EN 14396 - 

Učvršćene ljestve za 
okna 
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Odvodnja krovnih voda 
GRAĐEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA 

Cijevi i žljebovi od 
pocinčanog 
čeličnog lima 

Uspravne cijevi su okrugle promjera 80 mm. DIN 18461 ili 

HRN U.N9.093 ili 

HRN EN 612:2008 

 

Sanitarni uređaji 

 

7.4. UVJETI KVALITETE IZVEDBE 

 

Tijekom izvedbe posebnu pozornost treba posvetiti zapisivanju: 

− izvora i dopreme pojedinih građevnih proizvoda s ispravama o sukladnosti, 

− prijedloga i odobrenja izmjena, 

− nacrta izvedenog stanja uključivo i ugrađene predgotovljene dijelove, 
− nesukladnosti i poduzetih popravnih mjera, 

− promjena u projektnim specifikacijama, 

− provjera izmjera, 

− građevinskog dnevnika sa svim događajima u izvedbi, 

− izvršenog nadzora radova. 

 

PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova na izgradnji moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi 

pravodoban početak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Na radnom pojasu treba 

odstraniti sve kako bi ostao slobodan prostor za izvedbu. Nakon dovršenja radova 
izvoditelj mora o svom trošku radni pojas dovesti u prvobitno stanje i osposobiti ga za 

prvobitnu namjenu. 

 

Prethodne mjere 

Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 

dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne 
izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti 

suglasnost projektanta i investitora. 

 

GRAĐEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA 

WC školjke i WC 
garniture s 

ugrađenim sifonom 

EN 997 – CL 2 - 6/4 - A 

(Razred 2, s vodokotlićem, obujam ispiranja: 

dugo 6 l, kratko 4 l). 

HRN EN 997:2004 + A 

1:2008 

Umivaonici  HRN EN 14688:2008 

Sanitarne armature  HRN EN 200 

HRN EN 246:2008 

HRN EN 816:2008 

HRN EN 817:2008 



BROJ PROJEKTA: GLP - VK – 42/2021 

INVESTITOR :        VELIČKO d.o.o. 
GRAĐEVINA:      POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA 

LOKACIJA:           Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana, 
                              k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 

Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  

Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE               SIJEČANJ 2022.  33 

 

Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema 

projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektirane 

instalacije već postoji neka druga instalacija koja ne dopušta da se radovi izvedu prema 

projektnoj dokumentaciji. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJA VODOVODA 

Postavljanje vodova 

Kod postavljanja glavnih vodova izvoditelj je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i 

svesti ih na stvarne kote na gradilištu. Kod postavljanja instalacija najprije se izvodi glavni 

horizontalni razvod u zemlji (ispod poda ili ovješeno ispod stropa objekta) a zatim se izvode 
vertikale s ograncima. Horizontalni vodovi se postavljaju prema ispusnom mjestu na 

vodovodu. Promjene pravca glavnih vodova izvoditi lukovima. Vođenje cijevi kroz zidove i 

temelje mora biti okomito. 

Cijevi položene u zemlji (cjevovoda od PEHD-a) 

- Vodoopskrbni cjevovod na lokaciji se vodi u zemlji, u rovu, na pripremljenu posteljicu od 

rastresitog materijala (pijesak ili sitni rahli materijal iz iskopa), debljine 10 cm, te 

zatrpavaju sitnim pijeskom do visine 20-30 cm iznad tjemena. U visinskom pogledu 

niveleta cjevovoda uglavnom prati novo projektiranu kotu terena na prosječnoj dubini 
od 120 cm. 

Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati čitavom duljinom po posteljici, kako se ne bi došlo 
do deformacije cijevi kao i oštećenja cijevi. 

 

- Zemljani radovi trebaju biti obavljeni u skladu s projektom, programom osiguranja 

kakvoće i projektom organizacije građenja te u skladu s važećim tehničkim pravilima. 

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim 
profilom, a širina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane 

i dno rova mora biti pravilo odsječeno. 
Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske jame za oplatu. 

Iskop rova na manjim dubinama (najviše 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja, ako to 
čvrstoća zemljišta omogućuje. 
Iskop na većim dubinama smije se vršiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i 

razupiranje bočnih strana rova mosnicama razuprtim razuporama. Da se spriječi 
osipavanje materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bočne strane rova moraju 
nadvisiti rubove rova cca 20 cm. 

Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i 

mraza, te nakon dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog 
rova i poduzeti eventualno potrebne mjere. 

Ukoliko je potrebno, na temelju geoloških podataka terena, mora se za cijelo vrijeme 

trajanja gradnje osigurati nadzor od strane specijaliziranih stručnjaka (goelog, 
goemehaničar). 
Na potezima trase gdje se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje iskopanog rova 
prepumpavanjem muljnom pumpom na najmanje 10 m od ruba rova. 
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Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i paziti da se iste 

ne oštete. 
 

Na mjestima gdje je na cjevovodu predviđeno spajanje, ugrađivanje armatura ili 
fazonskih komada, rov mora biti tako iskopan da se bez smetnje može izvesti montaža i 

tlačna proba cjevovoda. 
Sav iskopani materijal izbacuje se na jednu stranu rova i to min. 1 m od rova. Humus i 

materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog 

materijala. 

Silaz u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. Pješački prijelazi preko 
rova ili jame premošćuju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m 

ograđuju se sigurnosnim ogradama. Kolni prijelazi od čeličnih ploča, sa potrebnim 
sidrenjem protiv klizanja, predviđeni su na mjestima gdje kanal presjeca prometnu 

površinu. 
Oplata kojom su razuprte bočne strane rova, mora se skidati postepeno usporedno sa 

napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale 
oplate. 

 

 

 

- Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te 

ako je u skladu s projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. 
Položene cijevi treba zatim zasipati pijeskom, pri čemu spojevi moraju ostati otkriveni. 
Cijevi se ne smiju zatrpavati kamenjem s oštrim rubovima jer bi moglo doći do 
oštećenja cijevi. 
Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom 
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim 

ručnim nabijačima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće 

trenje o stjenke rova. 

 

Vođenje cijevi kroz konstrukciju 

Čvrsto uziđavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi 
kroz zidove trebaju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i zida ispunjen plastičnim 
materijalom, kako bi se spriječilo oštećenje cijevi. Pri prolazu cijevi kroz stjenke zidova 
vodovodne cijevi zaštiti pomoću zaštitne cijevi promjera za 40 mm većeg od vanjskog 

promjera vodovodne cijevi, a međuprostor zapuniti kudeljom u bitumenu ili trajno 

elastičnim kitom. 

 

Montaža cjevovoda 

Cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaže pregledani i s unutrašnje 
strane očišćeni.  
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Sve spojeve cijevi izvoditi pažljivo tako da unutarnji profil cijevi ne bude sužen kod rezanja 
dijelovima spojnog materijala, a niti deformiran savijanjem. Oštećene dijelove treba isjeći. 
Spojeve u prolazima kroz zidove, konstrukciju ili strop potrebno je izbjeći. 
Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti 

odgovarajućim čepovima koji čvrsto prijanjaju uz stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom 

polaganja slijedeće dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore 
zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 

 

- PE cijevi se spajaju metodom sučeonog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi 

potrebno je povjeriti kvalificiranim montažerima. 
PE cijevi treba položiti u skladu s građevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod 

lukova, završetaka, zasuna, ogranaka, N-komada ispod hidranata i sl. treba uzeti u obzir 

i nastupajuće sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti.  

Osiguranje tj. sidrenje se vrši u konačnom položaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se 

ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne može 
da se pomjeri. 

Nabrojani elementi ne smiju svojom težinom opterećivati PE cijevi. 
 

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju sučelnim zavarivanjem. Spajanje cijevi od 

PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrši spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski 

lijevano-željezni komadi moraju biti zaštićeni od korozije. 
 

Zaštita cijevi 
Vodovodna instalacija ne smije prolaziti kroz stjenke dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz ili 

ispod revizijskih okana kanalizacije, u podu ispod wc-a, pisoara i svuda gdje mogu biti 

izložene zagađenju, smrzavanju, zagrijavanju i koroziji. 

Pri križanju ili paralelnom vođenju vodovodna cijev mora biti postavljena iznad 
kanalizacijske cijevi. Kod manjeg razmaka na vodovodnoj cijevi se postavlja zaštitna cijev. 
Na mjestima izloženim smrzavanju potrebno je cijevi toplinski izolirati: 

- u zemlji izolirati omotom dekorodal trake, 

- u zidnim usjecima izolirati omotom filca spiralno omotanog pocinčanom žicom, 

- ovješene ispod stropa izolirati staklenom vunom u al. limu 0,5 mm ili poliuretanskim 

izolatorom. 

Izolacija oštećena pri izvedbi mora se popraviti. Kod prekida radova cijevi i postavljeni 
vodovi moraju se na pogodan način privremeno začepiti.  
Zaštitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrući ili hladni premazi elemenata za spajanje 

i armatura protiv korozije, ne smiju sadržavati otapala štetna za PE.  
Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod prometnica potrebno je cijevi zaštititi zaštitnom 
čeličnom cijevi. 

Treba obratiti posebnu pažnju za zaštitu cijevne mreže i unutarnjih hidranata od 
smrzavanja u zimskom periodu. 
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Ispitivanje instalacija 

Montirana ali ne izolirana i ne zatrpana instalacija mora se ispitati na nepropusnost i 

ispravno funkcioniranje.  

Europskom normom EN 805 (Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada) određeni su 
postupci ispitivanja novoizgrađenih cjevovoda. 

Tlačna proba provodi se u skladu s uputstvima proizvođača za pojedine cijevi i priloženim 
uputama. Položeni cjevovod treba prije tlačne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se 

spriječilo pomicanje prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. 

Trajanje ispitivanja ovisi o vrsti cijevi (iz kojeg je materijala) i nazivnom promjeru. 

Sveukupno (završno) ispitivanje provodi se na kraju, nakon što se ispita više manjih dionica. 
Tada se cijeli vodovod optereti nazivnim tlakom i tako ostavi najmanje 2 sata.  

Vodovodnu instalaciju potrebno je isprati vodom uz dodavanje zraka, dezinficirati 

superkloriranom vodom, ponovo isprati, dokazati ispravnost uzimanjem uzoraka i 

laboratorijskim ispitivanjem, te tek nakon toga pustiti u upotrebu. 

Ispitivanje se vrši u prisutnosti izvođača instalacija, nadzornog inženjera te ovlaštene osobe 
komunalne ustanove uz potrebno dokumentiranje.  

Nakon uspješno provedene tlačne probe smije se vršiti izoliranje, premazivanje i sl. vodova, 

zatvaranje žljebova i zatrpavanje iskopa. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJA ODVODNJE 

- Instalacije kanalizacije za fekalne i otpadne vode trebaju biti razdvojene od instalacija 

oborinske kanalizacije, a eventualno spajanje ovih kanalizacija je dozvoljeno samo u 

temeljnim sabirnim cjevovodima, po mogućnosti što bliže sabirnom kanalu. 
- Instalacije kanalizacije u zgradama treba položiti tako da se izbjegne mogućnost 

njihovog smrzavanja ili oštećivanja, čime bi bila narušena njihova funkcionalnost. 

Instalacije kanalizacije izvan građevina ukopavaju se na dubinu veću od dubine 
smrzavanja tla koja, zavisno od klimatskih uvjeta, u našim krajevima iznosi oko 80cm. 

- Elementi kanalizacijskih instalacija trebaju dobro brtviti (u odnosu na pritiske otpadnih 

voda koji se pojavljuju), a kanalizacijski elementi u zgradama moraju, osim 

nepropusnosti za vodu, posjedovati i nepropusnost za plinove i pare koji nastaju u 

instalacijama kanalizacije. Stoga je potrebno provoditi tlačna ispitivanja kanalizacijskih 

instalacija na nepropusnost, po mogućnosti promjenljivim, tlakom 0 - 0,5 bara. 

- Kanalizacijski elementi moraju, osim trajne otpornosti na djelovanje otpadnih voda, 

posjedovati i trajnu otpornost na plinove i pare koji nastaju u instalacijama kanalizacije. 

- Kanalizacijske cijevi i pripadajući fazonski komadi trebaju biti izrađeni od materijala 
takvih svojstava koja ne omogućavaju ili pospješuju stvaranje naslaga. 
Kanalizacijske cijevi i pripadajući fazonski komadi istog nazivnog promjera, izrađeni od 

istog materijala, bez obzira što su ih proizveli različiti proizvođači, trebaju biti izrađeni 
tako da su cijevi i fazonski komadi zamjenljivi. 

U instalacijama kanalizacije se upotrebljavaju cijevi i fazonski komadi nazivnog 

promjera DN 50, DN 70, DN 100, DN 125.  
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- Svako se kanalizacijsko izljevno mjesto treba opremiti napravom za sprečavanje širenja 
mirisa, ali veći broj istovrsnih izljevnih mjesta koja nisu međusobno udaljena više od 4 m 
smije imati zajedničku napravu za sprečavanje širenja mirisa. 
Tehničkim se rješenjima treba osigurati stalno obnavljanje potrebne količine tekućine u 
napravi za sprečavanje širenja mirisa, naročito kod zahoda i pisoara. 
Sanitarni prostori u zgradama koje koristi više ljudi (hoteli, škole, i sl.) trebaju biti 

opremljeni podnim izljevnim mjestom s napravom za sprečavanje širenja mirisa.  
- Kanalizacijske se instalacije proračunavaju za rad sa stupnjem punjenja od 0,5-0,7 pa se 

stoga vodoravni razvod polaže sa padom koji ne smije biti ni u kom slučaju veći od 1:20.  
U temeljnim vodovima se ne preporučuje upotreba dvostrukih odvojaka. Kanalizacijski 

cjevovod ne smije, gledajući nizvodno, biti reduciran. 
Prijelaz s jedne vrste kanalizacijskih cijevi na drugu vrstu, istog nazivnog otvora, izrađenu 

od drugog materijala, dozvoljen je samo uz upotrebu standardnih prijelaznih komada. 

- Sanitarni uređaji trebaju na instalaciju kanalizacije biti spojeni rastavljivim spojevima. 

Prodori kanalizacijskih cjevovoda kroz temelje i temeljne zidove trebaju biti opremljeni 

zaštitnim cijevima tekvalitetno i trajno zabrtvljeni. 

- Nad postavljenim instalacijama kanalizacije treba napraviti ispitivanja na nepropusnost 

u skladu s odredbama iz ovog Projekta i u skladu s pravilima struke. 

- Rad na kanalizaciji obuhvaća iskop rova za kanalizaciju, polaganje cijevi i 

zatrpavanjem rova s nabijanjem, u svemu prema projektu. Sve cijevi moraju imati 

ispravu o sukladnosti, a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inženjer. 
Dno kanalskog rova mora biti uredno isplanirano i izrađeno u projektiranom nagibu. Na 

dno se stavlja sloj pijeska debljine 5 – 10 cm. Cijevi se spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i 

spajaju. Pošto nadzorni inženjer primi ugrađene kanalizacijske cijevi može otpočeti 
zatrpavanje rova. Dio rova oko cijevi do širine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se 

pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom. Oprezno se zbija ručno, kako ne bi 
došlo do oštećenja cijevi. Dio ispune, koji se vrši iznad 70 cm iznad cijevi, zbija se 
strojevima. 

Kontrola kakvoće ispune vrši se na svakih 50 m. 
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OBRAČUN RADOVA 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu upisanom u građevinskoj knjizi 
i ovjerenom od nadzornog inženjera po jediničnim cijenama iz prihvaćene ponude 
izvoditelja. 

Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa 

gradilišta. Sav iskopani materijal treba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo radi 

odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle će se ponovo upotrijebiti za 
nasipavanje. 

 

7.5. NADZOR IZVOĐENJA 

Prema ZOG za predmetnu građevinu potrebno je provoditi stručni nadzor. S obzirom na 

složenost cijelog projekta obveza je i projektantskog nadzora. 

 

7.6. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA UPORABU 

Prema odredbama ZOG, vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako 

da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu: 
− mehanička otpornost i stabilnost, 

− sigurnost u slučaju požara, 
− higijena, zdravlje i okoliš, 
− sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, 
− zaštita od buke, 
− gospodarenje energijom i očuvanje topline, 

− održiva uporaba prirodnih izvora. 

te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 

 

Tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim građevinskim proizvodima uz 
primjereno održavanje, neće se ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom 

zemljištu. 
Građevina koja je predmet ovog Glavnog projekta se smije prema Zakonu o gradnji rabiti 

na način sukladan njezinoj namjeni. 

 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 
prirodu i druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine 
dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i na prikladan način označiti 
građevinu opasnom do otklanjanja oštećenja. 
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7.7. UPORABNI VIJEK 

Projektirani uporabni vijek građevine kao cjeline iznosi 50 godina. 

Povećani uporabni vijek poslovne zgrade uz redovita održavanja i pravodobne popravke 
i rekonstrukcije je 100 godina. 

Uporabni vijek građevina određen je kao razdoblje tijekom kojeg ponašanje/svojstva 
građevine ostaju očuvana na razini na kojoj još ispunjavaju temeljni zahtjevi prema Zakonu 

o gradnji. 

 

Održavanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje 

Kako je vijek trajanja dijelova koji čine sustav vodoopskrbe i odvodnje redovito kraći od 
projektiranog vijeka trajanja građevine potrebno je provoditi radnje i postupke za njezino 

održavanje. 
Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i 

ispunjavanje propisanih zahtjeva. 

Održavanje građevine podrazumijeva: 
− preglede i  

− izvođenje radova. 

 

Pregledi u svrhu održavanja  
a) Redoviti pregledi - u razmacima i na način određen projektom građevine, propisima 

donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, 

Učestalost redovitih pregleda: ne rjeđe od jednom u 10 godina, preporuča se jednom 
godišnje. 
Provodi ga stručno osposobljeno osoblje pod nadzorom iskusnog inženjera. Obuhvaća 
vizualni pregled te moguća jednostavna ispitivanja dostupnih dijelova sustava bez 

upotrebe posebne opreme. Potrebno je utvrditi elemente koji zahtijevaju popravak do 

sljedećeg pregleda ili potrebu za dodatnim pregledima i ispitivanjima. 

b) Detaljni pregledi - provoditi svakih 4 godine uz zamjenu potrošnih dijelova 

Potrebno je prikupiti podrobne informacije o ukupnom stanju građevine i stanju pojedinih 
dijelova, ocijeniti uporabljivost sustava te dati preporuke za redovito i izvanredno 

održavanje. Sva se oštećenja moraju utvrditi i ocijeniti iz neposredne blizine (tip, stupanj, 

raširenost). Potrebno ga je provesti nakon izgradnje te prije isteka jamstvenog roka. 

c) Izvanredni pregledi - nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije 

Posebni (podrobni) pregled sustava provodi se ako je tijekom redovitog ili detaljnog 

pregleda uočeno značajnije oštećenje. Provodi se uglavnom na pojedinačnim 
elementima. Na osnovi opsežnijeg ispitivanja daju se preporuke za prikladnu metodu 

popravka i aktivnosti koje valja poduzeti. Provode se i nakon izvanrednih događaja 

(potresi, udari, poplave ili preopterećenje) ili ako iskustva iz ponašanja sličnih građevina u 
sličnim uvjetima okoliša ukažu na potrebu detaljnog ispitivanja. 
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Nakon pregleda ovlaštena osoba je dužna sastaviti izvještaj o pregledu i stanju 

konstrukcije s preporukama o potrebnim popravcima (ako je potrebno) i jedan primjerak 

pohraniti u dokumentaciju o održavanju. 
 

Mjere pregleda i održavanja sustava 

Dio sustava Mjera Izvedeni radovi Učestalost 
Žljebovi Pregled Provjeriti: 

- jesu li odvodi začepljeni (ili postoji 

preljevanje), 

- ima li procurivanja, 

- jesu li taložnice čiste, 
- provjeriti grijače. 

6 mjeseci 

Slivnici i 

uspravne 

cijevi krovne 

odvodnje 

Pregled Provjeriti: 

- ima li procurivanja, 

- je li čisto, 
- pričvršćenja, 

- grijanje i zaštitu od korozije ako postoji, 

- očistiti rešetke. 

6 mjeseci 

Filterski 

sustavi 

Pregled Provjeriti stanje filtera 1 godišnje 
a) 

 Održavanje Očistiti filter 1 godišnje 

Cjevovodi Pregled Provjera svih vidljivih vodova: 

- stanje, 

- vodo propusnost, 

- vanjska korozija. 

1 godišnje 

Jedinica za 

sprečavanje 
povrata toka 

Pregled Kako bi se provjerilo tijesnost spojeva, 

cjevovod prije jedinice u smjeru toka 

treba biti zatvoren. Utvrđuje se istječe li 
voda otvaranjem testnog uređaja 
smještenog na ulaznoj strani jedinice. 

Ovdje se pretpostavlja da je ulaz jedinice 

ispunjen vodom. Spoj je 

vodonepropustan ako ne istječe voda iz 
testnog spoja. 

1 godišnje 

Povratni 

zasuni 

Pregled Pokrenuti povratni zasun ili sigurnosni 

zasun ako je primjenjivo. 

1 

mjesečno 

Održavanje Čišćenje, provjera vodo nepropusnosti i 

djelotvornosti prema ispravama 

proizvođača. 

6 

mjesečno 

Zamka za 

mirise 

Pregled Provjera čistoće i razine vode, vodo 

nepropusnosti, sposobnosti zatvaranja 

ako je primjenjivo. 

6 

mjesečno 
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WC-i Pregled Provjera postupka ispiranja (spremnik, 

zasuni); prilagodba obujma vode za 

ispiranje ako je potrebno 

1 godišnje 

Natpisi Pregled Provjera natpisa na svim cjevovodima  1 godišnje 

 

a) Prema mjesnim uvjetima i podacima proizvođača 

b) U proizvodnim građevinama 

c) U višestambenim zgradama 

d) U obiteljskim kućama 

Provjere može napraviti operater sustava. Održavanje i popravke trebaju napraviti 
tehničari. 
 

Građevni proizvodi za popravak i održavanje 

Građevni proizvodi mogu se rabiti za održavanje građevina samo ako je dokazana 

njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako su njihova svojstva sukladna 

zahtjevima tehničkih specifikacija i ovog projekta, a što se dokazuje: 
− certifikatom sukladnosti ili 

− dobavljačevom izjavom o sukladnosti. 

Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, 

uporabljivi su samo ako imaju: 

− tehničko dopuštenje ili 
− svjedodžbu o ispitivanju. 

 

Zapisi o održavanju 

Svi oblici popravaka na građevini u sklopu održavanja građevine trebaju biti popraćeni 
zapisima koji se zajedno pohranjuju. 

Vlasnik građevine dužan je trajno čuvati sve zapise o održavanju sustava vodoopskrbe i 
odvodnje. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava bilježi se: 
− izvješćima o pregledima i ispitivanjima, 

− zapisima o radovima održavanja, 

− na drugi prikladan način. 
 

 

 

Našice, siječanj 2022. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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8. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Građevina mora biti izgrađena na način da se u što većoj mogućoj mjeri omogući održiva 
uporaba prirodnih izvora, ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže njezinih materijala i 
dijelova nakon uklanjanja. Uz uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala 

u građevinama nužno je ostvariti što dužu trajnost građevine. 
Pri izvođenju radova treba se pridržavati projektnih rješenja i ne ugrožavati i onečišćivati 
okoliš. Pri izvođenju radova pojavljuje se građevinski otpad u malim količinama koji nije 

opasan i ne ugrožava okoliš. 
Sav građevinski otpad nastao za vrijeme izvođenja radova i nakon gradnje izvoditelj je 

dužan zbrinuti prema posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom i 

uputama mjesnog komunalnog društva. 
Proizvođač građevinskog otpada mora imati Plan gospodarenja otpadom i voditi 

očevidnik o nastanku i tijeku otpada. 

Proizvođač ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog otpada obvezan je uz svaku 

pošiljku otpada koju predaje osobi ovlaštenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje, 

obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati ispunjeni odgovarajući obrazac 

Pratećeg lista. 
U toku građenja treba voditi brigu o sanaciji postojeće hortikulture, provesti mjere za 
zaštitu prirode, te u što manjoj mjeri oštećivati prirodu.  

 

Zbrinjavanje otpadnih voda 

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda izvodi se nepropusno i nema dodira s vanjskim 

vodno gospodarskim sustavima. Otpadne vode nastale u predmetnoj građevini ispuštaju 

se u vodonepropusnu sabirnu jamu do izgradnje javne kanalizacijske mreže, prema 

uvjetima lokalnog komunalnog društva.  
Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi 

se na odvodnju čiste vode s manipulativne površine s parkiralištem i s krovnih površina. U 

skladu s posebnim uvjetima izrađen je separator ulja i masti, koji pročišćava svu oborinsku 
odvodnju i kao takvu čistu vodu ispušta u kanal na sjeveru. 
Predmetna lokacija se nakon dovršetka gradnje mora očistiti i urediti, a građevinski otpad 

se mora deponirati u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom. 
 

 

Našice, siječanj 2022. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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9. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Projektirani cjevovodi imaju namjenu opskrbe vodom lokacije, te skupljanja i odvodnju 

otpadnih voda, te njihovom ugradnjom ne postoji opasnost od izbijanja požara. Svi 

konstruktivni dijelovi objekata na predmetnim instalacijama predviđeni su od tvrdih i na 

požar otpornih materijala. 

Izvođač je dužan prije izvođenja radova osigurati kroz organizaciju gradilišta, pravilno 

čuvanje zapaljivih i eksplozivnih materijala, te skladištenje ostalog materijala, nesmetan 

pristup ostalim dijelovima građevina. 
Mjere zaštite od požara tijekom izvedbe projektiranih cjevovoda sastoje se u utvrđivanju 
položaja instalacija. U tom smislu, tijekom izvedbe, a na licu mjesta, potrebno je prilagoditi 

trase vodovodnog i kanalizacijskog priključka kako bi se zadovoljili posebni uvjeti glede 

paralelnog vođenja i križanja s plinovodom (minimalno 0,5 m vertikalnog razmaka ispod 

plinovoda), odnosno s elektro instalacijama (minimalni vodoravni razmak pri paralelnom 

polaganju vodovodne cijevi i energetskog kabela iznosi 0,5 m, na mjestima križanja 
energetski kabel može biti položen iznad i ispod cijevi vodovoda ovisno o visinskom 

položaju cijevi.  
Okomiti svijetli razmak između kabela i cjevovoda mora biti najmanje 0,5 m, ukoliko je 

razmak manji, potrebno je energetski kabel zaštititi od mehaničkih oštećenja 

postavljanjem u zaštitnu cijev. 
Instalacija unutarnje vodovodne mreže (hladna voda i topla voda) izrađena je od troslojnih 
aluminijsko-plastičnih (PE-X/Al) vodovodnih cijevi.  

Instalacija kanalizacije, i vanjska i unutarnja, izrađena je od vodonepropusnih PP i PVC 

kanalizacijskih cijevi. Vanjske instalacije vodovoda, kanalizacije nalaze se u zemlji. 

Instalacija vodovoda i kanalizacije nije goriva osim traka za izolaciju (plamaflex izolacija, 

dekorodal traka i pustena vrpca), a niti kroz nju ne prolaze gorive tvari. 

Kontrolna okna, izvedena su od betona i položena ispod zemlje. Predviđeni materijali 

posjeduju nisko požarno opterećenje, odnosno, negorivi su. 

Instalacija vodovoda nije ni uzročnik, niti prijenosnik požara. Instalacija kanalizacija nije ni 

uzročnik, niti prijenosnik požara. 
 

ZAKLJUČAK 

Ugrađeni materijali predviđeni ovim projektom nisu zapaljivi, te prema položaju nisu 
prenosioci požara.  

Zbog svih gore navedenih činjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od 
požara za instalacije vodovoda i kanalizacije odnosno sama instalacija pruža određenu 
sigurnost zaštite od požara.  

Našice, siječanj 2022.         Projektant: 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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10. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

Na osnovi odredaba Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, izvođač radova je 

obvezan primijeniti mjere zaštite na radu. Izrada elaborata o uređenju gradilišta i primjene 

mjera zaštite na radu omogućuje da se pitanje zaštite na radu rješava organizirano i 
sistematski za svako gradilište, a na osnovi odgovarajuće pripremljene dokumentacije, 

naročito za radna mjesta sa povećanim opasnostima. 

Radna mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika na 

gradilištima su: 
− rad na visini preko 1 m, 

− rad na dubini preko 1 m, 

− rad s plinom, 

− rad na elektrozavarivanju, 

− rad sa građevinskim alatima i opremom, 

− rad sa agregatima, ispravljačima, pumpama, brusilicama itd., 
− utovar, istovar i transport materijala, oruđa i teških predmeta, 
− montaža cijevnih i teških elemenata. 

Obilježavanje opasnih mjesta potrebno je izvršiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup 

neovlaštenih osoba. 

Radnike, koji obavljaju radove trebaju biti obučeni o mjerama zaštite na radu. 

Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilištu i detaljno obaviješteni 
o svim mogućim izvorima opasnosti i mjerama zaštite na radu u vezi s tim. 

Na opasnim radnim mjestima radnici su dužni obavezno je pridržavati se mjera zaštite i 

upotrebljavati zaštitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridržavaju navedenih mjera, 

neposredni rukovoditelj ih je dužan udaljiti sa rada i protiv njih pokrenuti disciplinski 

postupak. 

Građevinski materijal mora na gradilištu biti uredno složen. 

Ukoliko izvoditelj na gradilištu bude koristio opasne materijale treba predvidjeti mjesto za 

čuvanje tog materijala. Opasna mjesta treba unaprijed odrediti i izraditi posebne upute za 

siguran rad (za sve vrste radova). 

Elaborat treba sadržavati i druge uvjete i mjere predviđene Zakonom o zaštiti na radu i 
Pravilnikom o ZNR u građevinarstvu i o tome izraditi posebne upute. 

 

Rad sa strojevima i alatima 

Iz alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, bušilice i dr.) za koje postoje 

važeće isprave da su primijenjene mjere i normativi zaštite na radu. 
Brusilice, bušilice i ostale električne alate potrebno je održavati u ispravnom stanju, a 

naročito kablove utičnice i prekidače. 
 

Našice, siječanj 2022. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Jasminka Babić, ing. građ. 
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11. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 
PRORAČUN VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

 

A1/ SANITARNO OPTEREĆENJE HLADNE I TOPLE VODE ZGRADE 

Opterećenje vodovodne mreže izrađeno je na temelju jedinica opterećenja 
prema DIN 1988. 

Potrebna količina sanitarne vode “Q” (uzima u obzir faktor istovremenosti uporabe 

sanitarnih predmeta): Q = 0,25 x √Σ J.O. (l/s) 
 

po jedinici

J.O. J.O. l/s

1. WC sa vodokotlićem 6 0,25 1,5

2. Umivaonik 15 0,50 7,5

3. Perilica rublja 1 1,50 1,5

4. Tuš 4 0,50 2

5. Sudoper 8 1,00 8

3. Perilica suđa 2 1,50 3

8. Pisoar 2 0,25 0,5

9. Električni bojler 11 0,50 5,5

29,50 1,36

1. Umivaonik 15 0,25 3,75

3. Tuš 4 0,25 1

4. Sudoper 8 1,00 8

12,75 0,89

42,25 1,63UKUPNO SANITARNA VODA

HLADNA SANITARNA VODA

PRIZEMLJE

HLADNA SANITARNA VODA PRIZEMLJE

TOPLA SANITARNA VODA

PRIZEMLJE

TOPLA SANITARNA VODA PRIZEMLJE

R.BR. UREĐAJ KOM
ukupno

 
 

Količina vode koju je potrebno osigurati za stambenu zgradu za sanitarne potrebe iznosi: 

Q = 0,25 x √Σ J.O.    

Q =  1,63 l/s 5,85 m3/h    = 51246 m3/god 
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B/ PRORAČUN GUBITKA TLAKA 

 

VOD DULJINA TIP CIJEVI
PROMJER 

CIJEVI
BRZINA

UK. PAD 

TLAKA

RASPOLOŽIVI 
TLAK

OD DO (m) IJ l/s (m) (m/s) (m) (bar) Σζ (bar) (bar) (bar)

13 12 19,40 1,25 0,280 PEX DN20 0,015 1,58 0,0227 0,4399 2,0 0,026 0,465

12 4 2,00 3,75 0,484 PEX DN26 0,02 1,54 0,0151 0,0303 2,0 0,024 0,0545

17 16 7,80 2,00 0,354 PEX DN26 0,02 1,13 0,0087 0,0679 2,0 0,013 0,0808

EB 16 16,70 2,25 0,375 PEX DN26 0,02 1,19 0,0097 0,1612 2,0 0,015 0,176

16 15 3,20 2,25 0,375 PEX DN26 0,02 1,19 0,0097 0,0309 2,0 0,015 0,0454

WC 15 7,10 1,75 0,331 PEX DN20 0,015 1,87 0,0305 0,2165 2,0 0,036 0,252

15 14 11,50 5,25 0,573 PEX DN26 0,02 1,82 0,0204 0,2343 2,0 0,034 0,268

T 14 5,50 1,50 0,306 PEX DN20 0,015 1,73 0,0266 0,1464 2,0 0,031 0,1770

14 5 2,00 6,75 0,650 PEX DN32 0,026 1,22 0,0073 0,0145 2,0 0,015 0,0298

6 5 11,20 1,50 0,306 PEX DN20 0,015 1,73 0,0266 0,2981 2,0 0,031 0,3287

8 7 4,50 1,00 0,250 PEX DN20 0,015 1,41 0,0186 0,0839 2,0 0,020 0,1043

11 9 11,50 3,50 0,468 PEX DN26 0,02 1,49 0,0142 0,1638 2,0 0,023 0,1864

10 9 3,00 0,50 0,177 PEX DN16 0,0115 1,70 0,0360 0,1079 2,0 0,030 0,1374

9 7 6,50 4,00 0,500 PEX DN26 0,02 1,59 0,0160 0,1041 2,0 0,026 0,1300

7 5 8,00 5,50 0,586 PEX DN26 0,02 1,87 0,0212 0,1698 2,0 0,036 0,2053

5 4 10,00 7,00 0,661 PEX DN32 0,026 1,25 0,0075 0,0751 2,0 0,016 0,0909

4 3 18,00 19,50 1,104 PEX DN40 0,033 1,29 0,0060 0,1071 2,0 0,017 0,1241

U 3 3,00 0,50 0,177 PEX DN16 0,0115 1,70 0,0360 0,1079 2,0 0,030 0,1374

3 1 10,50 20,00 1,118 PEHD DN 32 0,028 1,82 0,0134 0,1402 2,0 0,034 0,1738

EB 2 4,50 1,00 0,250 PEX DN20 0,015 1,41 0,0186 0,0839 2,0 0,020 0,1043

1 VO 40,50 21,00 1,146 PEHD DN 32 0,028 1,86 0,0139 0,5647 2,0 0,035 0,6000

vo priklj 10,00 21,00 1,146 PEHD DN 32 0,028 1,86 0,0139 0,1394 2,0 0,035 0,1747

1,982 0,820

DIONICA PROTOK
PAD TLAKA 

DUŽNI HD

PAD TLAKA 

LOKALNI Hm

 
 

 
Uz brzinu strujanja u cjevovodu od 1,86 m/s odgovara cijev promjera Ø32 mm. 

Usvaja se priključna dimenzija internog spojnog voda hladne vode Ø32 mm, te kompaktni 

vodomjer s radio modulom za daljinskim očitanjem u izvedbi spoja na navoj i armatura i 
brojilo hladne vode Ø32 mm. 

 

C/  PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE 

Priprema tople potrošne vode je preko električnih bojlera od 100l i od 8l. 
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D/  HIDRANTSKA (PROTUPOŽARNA )MREŽA 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) unutarnja hidrantska 

mreža za gašenje požara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući 
opskrbu minimalno propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu 
požarnog sektora s najvećim specifičnim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, 
uz tlak na mlaznici koji nije manji od tlaka koji je propisan Pravilnikom u trajanju od 

najmanje 60 minuta. 

Na najnepovoljnijem mjestu (zidni hidrant ZH2) osigurava se protočna količina vode 
najmanje jednaka 2,5 l/s, (ili 150 l/min – količina prema tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj 

mreži za gašenje požara za specifično požarno opterećenje 1000 MJ/m2) a najniži tlak na 
mlaznici kod minimalne protočne količine nije manji od 0,25 MPa (2,5 bar). 

VOD DULJINA TIP CIJEVI
PROMJER 

CIJEVI
BRZINA

UK. PAD 

TLAKA

OD DO (m) IJ l/s (m) (m/s) (m) (bar) Σζ (bar) (bar)

ZH2 H1 18,30 100,00 2,500 DN 50 0,05 1,27 0,0035 0,0638 5,0 0,041 0,105

ZH1 H1 6,00 100,00 2,500 DN 50 0,05 1,27 0,0035 0,0209 1,5 0,012 0,033

H1 H0 6,60 200,00 3,536 PEHD DN 63 0,0554 1,47 0,0040 0,0261 3,0 0,033 0,059

VH2 HO 18,00 300,00 7,500 PEHD DN 90 0,0792 1,52 0,0027 0,0493 3,0 0,035 0,085

HO VH1 78,00 7,500 PEHD DN 90 0,0792 1,52 0,0027 0,2137 3,0 0,035 0,249

VH2 VO 33,00 15,000 PEHD DN 110 0,0968 2,04 0,0036 0,1200 3,0 0,064 0,184

81,90 0,197

U
H

DIONICA PROTOK
PAD TLAKA 

DUŽNI HD

PAD TLAKA 

LOKALNI Hm

 

 

  

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 

 

Građevinu je potrebno štititi vanjskom hidrantskom mrežom.  
Hidranti će se nalaziti na udaljenosti manjoj od 80 m te većoj od 5 m od objekta.  

 

Potrebna količina vode prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara iznosi 900 

l/min. pri tlaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 2 Pravilnika o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara) za požarno opterećenje do 1000 MJ/m2 i površinu požarnog sektora do 

1000 m2. 

Navedena količina vode mora biti osigurana za 120 minuta gašenja. 
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E/ ODABIR VODOMJERA 

 
U vodomjerno okno smješten je sanitarni vodomjer i hidrantski vodomjer sa svim potrebnim 

ventilima, opremljen radijskim modulom. Ispred i iza vodomjera ugraditi će se zasuni, a 
nakon vodomjera iza zasuna ugrađuje se zaštitnik od povratnog toka. 
 

Za ukupnu količinu sanitarne vode Qmax = 15 l/s i brzinu strujanja u cjevovodu od 2,04 m/s 

odgovara cijev promjera PEHD DN 110 mm.  

Za ukupnu količinu požarne vode Qmax = 1,14 l/s i brzinu strujanja u cjevovodu od 1,86 

m/s odgovara cijev promjera PEHD DN 32 mm.  

 

Zadovoljava priključak DN 110, koji se izvodi podzemno na dubini koja sigurno osigurava 

zaštitu od smrzavanja, u pravilu okomito na vodovodnu mrežu. 

Tip vodomjera i tehničke zahtjeve utvrditi sa lokalnim distributerom vode. 

 

 

 

 

 
Našice, siječanj 2022. 
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Jasminka Babić, ing. građ.  
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12. PRORAČUN SUSTAVA ODVODNJE 

12.1. ODVODNJA OTPADNIH VODA 

 

PROTOK U GRANAMA –SANITARNA ODVODNJA 

a/ PROTOK U GRANAMA DIN 1986-100

USPRAVNI PROSTORIJA KOLIČINA PROTOK CIJEV

VOD UREĐAJ kom DU [l/s] DN [mm]

(VK1) WC M/Ž ∑ VK1 4,2

WC školjka s kotlićem 6 l 2 0,8 100

Umivaonik 2 0,5 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

(VK2) SANITARNI ČVOR ∑ VK2 2,1

WC školjka s kotlićem 6 l 1 0,8 100

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 1 0,8 50

(ČK) ČAJNA KUHINJA ∑ VK1 0,8

Sudoper 1 0,8 100

(VK3) SANITARNI ČVOR ∑ VK3 5,4

WC školjka s kotlićem 6 l 1 0,8 100

Pisoar 2 0,5 50

Umivaonik 4 0,5 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

(VK4) SANITARNI ČVOR ∑ VK4 3,3

WC školjka s kotlićem 6 l 1 0,8 100

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 1 0,8 50

Tuš kada 2 0,6 50

(VK5) SANITARNI ČVOR ∑ VK5 4,1

WC školjka s kotlićem 6 l 1 0,8 100

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

Tuš kada 2 0,6 50  
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(P) PRAONICA ∑ P 2,9

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 1 0,8 50

Perilica rublja 1 0,8 50

Sušilica rublja 1 0,8 50

(PP) POVRAT POSUĐA ∑PP 2,9

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 1 0,8 50

Sudoper 1 0,8 50

Perilica suđa 1 0,8 50

(HK) HLADNA KUHINJA ∑ HK 3,7

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

Sudoper 2 0,8 50

(TK) TOPLA KUHINJA ∑ TK 7,6

Umivaonik 4 0,5 50

Sudoper 4 0,8 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

Perilica suđa 1 0,8 50

36,2UKUPNI PROTOK DU [l/s]
 

12.2. USPRAVNI RAZVOD 

 

- mreža s vršnim oduškom 

- koeficijent istovremenosti: k = 0,5 

PROTOK

USPRAVNI DU Qww Qc Qp Qtot Qmax CIJEV

VOD l/s l/s l/s l/s l/s l/s DN [mm]

(VK1) 4,2 1,1 0,0 0,0 1,1 2,0 70

(VK2) 2,1 0,8 0,0 0,0 0,8 2,0 70

(ČK) 0,8 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 70

(VK3) 5,4 1,2 0,0 0,0 1,2 2,0 70

(VK4) 3,3 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 70

(VK5) 4,1 1,1 0,0 0,0 1,1 2,0 70

(P) 2,9 0,9 0,0 0,0 0,9 2,0 70

(PP) 2,9 0,9 0,0 0,0 0,9 2,0 70

(HK) 3,7 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 70

(TK) 7,6 1,4 0,0 0,0 1,4 2,0 70

∑ 22,8 l/s ∑ 6,6 l/s  
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12.3. VODORAVNI RAZVOD 

Prema HRN EN 12056-2 

Stupanj punjenja h/di = 0,5 Protočne mogućnosti prema Tablica B1

DIONICA
STUPANJ

PUNJENJA
UKUPNI PROTOK PAD

MAX.

PROTO

K

CIJEV

DU Qtot ≥ 1:DN Qmax DN

l/s l/s cm/m l/s mm

VK1-KO6 0,5 4,2 2,1 1 2,5 100

VK2-VK1 0,5 2,1 1,5 1 2,5 100

KO7-KO6 0,5 0,8 0,9 1 2,5 100

KO6-KO5 0,5 7,1 2,7 1 3,9 125

(P-KO1) 0,5 2,9 1,8 1 2,5 100

KO1-KO2 0,5 2,9 1,8 1 2,5 100

VK3-KO2 0,5 12,8 3,6 1 3,9 125

KO2-KO3 0,5 15,7 4,0 1 7,7 150

KO3-KO4 0,5 15,7 4,0 1 7,7 150

HK-KO9 0,5 6,6 2,6 1 3,9 125

KO9-KO8 0,5 6,6 2,6 1 3,9 125

TK-KO8 0,5 7,6 2,8 1 3,9 125

KO8-KO4 0,5 14,2 3,8 1 7,7 150

KO4-KO5 0,5 29,9 5,5 1 7,7 150

KO5-KO10 0,5 37,0 6,1 1 7,7 150

KO10-

PRIKLJUČ. 0,5 37,0 6,1 1 7,7 150

IZVAN GRAĐEVINE

UNUTAR GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE

UNUTAR GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE

POLOŽAJ

UNUTAR GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE
IZVAN GRAĐEVINE
IZVAN GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE

UNUTAR GRAĐEVINE

IZVAN GRAĐEVINE
IZVAN GRAĐEVINE
UNUTAR GRAĐEVINE
IZVAN GRAĐEVINE
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12.4. SEPARATOR ULJA I MASTI 

 

Otpadne vode iz tople i hladne kuhinje prije upuštanja u sistem odvodnje sanitarnih voda 
prolaze kroz separator masti i ulja. 

ZAMAŠĆENA SANITARNA KANALIZACIJA – PREKO SEPARATORA MASTI I ULJA 

(PP) POVRAT POSUĐA ∑PP 2,9

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 1 0,8 50

Sudoper 1 0,8 50

Perilica suđa 1 0,8 50

(HK) HLADNA KUHINJA ∑ HK 3,7

Umivaonik 1 0,5 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

Sudoper 2 0,8 50

(TK) TOPLA KUHINJA ∑ TK 7,6

Umivaonik 4 0,5 50

Sudoper 4 0,8 50

Podni slivnik 50 2 0,8 50

Perilica suđa 1 0,8 50

14,2UKUPNI PROTOK DU [l/s]  

 

Zamašcena kanalizacija: 
qs= 0,7 √Σ AWs = 0,7 √14,2 = 2,63 l/s 

 

Za odvod odabrana okrugla cijev DN 125 koja uz pad od 1,0 % i punjenje 0,5D 

propušta količinu od 3,9 l/s . 

Separator mast ii ulja se može zamijeniti i s prefabriciranom PP ili PVC, koji kapacitetom 

odgovara proračunu. 
 

12.5. PRORAČUN SABIRNE JAME za sanitarno fekalnu odvodnju 

 

Specifična potrošnja vode u l/dan uzeta je s obzirom na broj zaposlenih (25 osoba, 8h 

dnevno) te uz pripremu toplih obroka (1000 oboroka po danu): 

25 osobe x 40 l = 1000 l/vršni dan x 30 dana = 30.000,0 l 

30.000,0 l = 30,0 m3   mjesečno 

 

Odabrani volume sabirne jame – jedna komora: 

30 m3 

Pražnjenje sabirne jame: 
30 m3/30 m3 = 1,0 
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Pražnjenje sabirne jame vršit će 1 puta mjesečno. 

 

Sabirna jama se može zamijeniti i s prefabriciranom PP ili PVC sabirnom jamom, koja 

kapacitetom odgovara proračunu. 
Napomena:  

Zgradu obavezno priključiti na javni kanalizacijski sustav, nakon izgradnje istog. 
 

12.6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA S KROVA 

 
Trajanje kiše t = 20,0 min Žljeb (EN 612): Viseći, polukružni, s nagibom 1:350
Razdoblje ponavljanja P = 5,0 god Uspravne cijevi: Okrugle

0,29 Debljina lima: 0,6 mm

dt 5,83

Jačina kiše 200,0 l/(s·ha) Gdje nema statističkih podataka: 200-300 l/(s·ha)

Računski protok Dopušteni protok

Uspravni 

oborinski 

vod

Faktor 

štete
Računski 

protok

Nazivna 

veličina 
žlijeba

Promjer

žlijeba

Površina 
presjeka 

žlijeba

Dopušteni
protok

Promjer 

uspravnih 

cijevi

Dopušteni
protok

A [m²] C Q0[l/s] b1 [mm] AE [×10³ mm²] QL [l/s] [mm] QV [l/s]

OV1 A1 147,76 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5

OV2 A2 147,76 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5

OV3 A3 146,9 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5

OV4 A4 146,9 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5

Σ 12,0

Efektivna površina 
krova

( ) ( )
=

+


=

86,0
tdt

mP1,2045
nTr

=−= P025,041,0m

=−= 20,0t62,10td

25,1
E

A51048,3
N

Q

N
Q9,0

L
Q

−=

=

( ) AnTrC0Q =

 
 

 

Sustav odvodnje oborinskih voda s krovnih površina je gravitacijski i sastoji se od 

polukružnih žljebova i uspravnih okruglih cijevi od pocinčanog čeličnog lima te se odvodi 

na zelenu površinu. 

 

 
 

Našice, siječanj 2022. 
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13. ISKAZ PROCJENE TROŠKOVA GRAĐENJA  

  

ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 

 

 

 

Procijenjeni troškovi izgradnje instalacija vodovoda i kanalizacije: 

 

    = 325.000,00 kn (cijena bez PDV-a) 

 

 

 

 
Našice, siječanj 2022. 
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14.  NACRTI 

 
1. SITUACIJA 

 

VODOVOD  

2. TLOCRT PRIZEMLJA – SHEMATSKI RAZVOD VODOVODA 

3. PRESJEK KROZ VODOOPSKRBNI VOD 

4. VODOMJERNO OKNO 

 

KANALIZACIJA 

5. TLOCRT PRIZEMLJA – SHEMATSKI RAZVOD ODVODNJE  

6. TLOCRT KROVNIH PLOHA – OBORINSKA ODVODNJA S KROVA 

7. KANALIZACIJSKI ROV 

8. KONTROLNO OKNO 

9. SEPARATOR MASTI I ULJA 

10. SABIRNA JAMA 
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Napomena:
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NAPOMENA:
Odvajač masti mora 
biti konstruktivno 
stabilan, trajan, 
vodonepropustan i 
otporan na koroziju.
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