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1.  POPIS DIJELOVA PROJEKTA | PROJEKTANATA

Zajedni¢ka oznaka projekta: GLP — 42/2021,
Glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.

MAPA 1/8

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — A — 42/2021

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 2/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — G — 42/2021
Projektant: Filip Pavlovi¢, mag.ing.aedif.
Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif.
Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif.

MAPA 3/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — VK — 42/2021
Projektant: Jasminka Babi¢, ing.grad.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — TZ — 42/2021
Projektant: Andrija MikiCi¢, mag.ing.aedif.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 5/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT PARKIRALISTA | MANIPULATIVNIH POVRSINA

EXPERT d.o.o. Nasice
Broj projekta: GLP — P — 42/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 6/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g139/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikulic, mag.ing.el.
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MAPA 7/8

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDS-g140/22

Projektant: Tihomir Barisic, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Perica Brainovi¢, mag.ing.mech.

MAPA 8/8

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g141/22

Projektant: Zvonimir KruSec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Expert d.o.o. Nasice
Broj projekta: ZOP 12/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnik: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Expert d.o.o. Nasice

Broj projekta: ZNR 42/2021

Projektant: Ivan Kovacic, mag.ing.aedif.

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREZU VELICKO D.O.O. (120 kW)

HEP d.o.o. Elektra Pozega

EOTRP broj: 4021-70077481-400000044
Autori: Mato Vukovic, univ.spec.el.
Marko Tanji¢, mag.ing.el.
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3. IZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem Clanka 51. Stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

IZJAVA, br. 1-P-42/2021

projektanta o uskladenosti PROJEKTA broj GLP — 42/2021 s odredbama posebnih zakona i
propisa.

Projektant:
Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag,ing.aedif.
RjeSenje: KLASA: UP/I-360-01/14-01/5035
URBROJ.: 500-03-14-1
Zagreb, 15. Svibnja 2014. godine

INVESTITOR :
VELICKO d.o.o.
Zvonimira 1a, Velika
34 330 Velika
(OIB: 73582986130)
LOKACIJA :
Velika, Ulica dr. Franje Tudmana
k.C. br. 2059/7 k.o. Velika
GRADEVINA :

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

Ovaj projekt je uskladen s
e Prostornim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj
04/05,02/10, 01/11, 03/13, 01/15),
e Urbanistickim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opcine Velika
broj 05/11),
e vazecim posebnim zakonima i propisima, te posebnim uvjetima.

Ovaj projekt je uskladen sa sliedecim zakonima i propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18, 47/20i 134/20)
- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

- Zakon o zastiti okolia (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19)
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- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11,80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20)

- Drzavni pedagoski standard predskolskog odgoja i naobrazibe (NN 63/08 i 90/10)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.
list 21/90)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretliivosti ( NN 78/13)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 26/20)

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovim obavezne
konftrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN br. 3/11).

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08)

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

-dobiveni posebni uvjeti

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

HRVATSKA KOMORA INAENJERA GRAD

Gorana Zor}

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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4. POSEBNI UVIJETI

TR

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-03/192
URBROJ: 511-01-383-22-2-DJ
Pozega, 12. sije¢nja 2022.

Podrugni ured civilne zastite Osijek, Sluzba civilne zastite PoZega, Odjel

inspekcije, povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa PoZesko-slavonske Zupanije, SjediSte PoZega, za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od poZara, na temelju odredbe &lanka 135. stavka 1. Zakona
o prostornom uredenju (,Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (,Narodne novine", br. 153/13, 20/17,
39/19 i 125/19) donosi

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zadtite od poZara i eksplozija za gradenje gradevine gospodarske namjene
(proizvodno-poslovna), skupina neodredena na k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje
Tudmana), investitor VELICKO d.o.o. sa sjedistem u Velikoj, Zvonimirova 1a:

1.

lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji minimalno mora sadrZzavati
odredbe kao Elaborat zastite od poZara, sukladno &lanku 70. Zakona o gradnji i &lanku
28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine",
br. 118/19).

Projektirati broj potrebnih jedinica gasenja prema povrsini pozamog sektora i pozarnoj
opasnosti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (,Narodne novine®, br. 101/11
i 74/13).

Hidrantsku mreZu projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara
(,Narodne novine", br. 8/06).

Projektirati otpornost na pozar gradevine u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju poZara {,Narodne novine”,
br. 29/13 i 87/15).

Projektirati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe
(,Narodne novine", br. 35/94, 55/94 i 142/03).

Plinsku instalaciju projektirati u skladu s propisima koje koristi operator distribucijskog
sustava.

Projektirati elektriénu instalaciju u skladu s Tehni¢kim propisom za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (,Narodne novine", br. 5/10).

Sustav vatrodojave u gradevini projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu
pozara (,Narodne novine”, br. 56/99).

Ostale mjere zastite od pozara projektirati u skladu s vaZeéim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.
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Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo | zastitu okoliSa PoZesko-slavonske

Zupanije, Sjediste PozZega, uputio je poziv javnopravnim tijelima, KLASA: 350-05/21-28/000238,
URBROJ: 2177-03-03/3-22-0010 od 4. sijeénja 2022. godine za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrucja zastite od poZara za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-
poslovna), skupina neodredena na k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana):

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju - Idejno rjeSenje

- Ispravak 1, Opis i graficki prikaz gradevine, 0znaka idejnog rjeSenja: IR-42/021 od listopada
2021. godine, koje je izradio projektantski ured EXPERT d.o0.0. iz Nasica, Trg dr. Franje Tudmana
15/111, projektant Branko Urban, dipl. ing. arh., utvrdeno je:

1.

Da je Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara potrebno izraditi u skladu s élankom
70. Zakona o gradnji te ¢lankom 28. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina. Prikaz minimalno mora sadrZzavati odredbe kao Elaborat zastite od
pozara.

Da je za projektiranje broja potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZarnog sektora i
pozarnoj opasnosti potrebno primijeniti Pravilnik o vatrogasnim aparatima.

Da je za projektiranje hidrantske mreze potrebno primijeniti Pravilnik o hidrantskoj mrezZi
za gadenje pozara.

Da je za projektiranje otpornosti na poZar gradevinskih konstrukcija potrebno primijeniti
Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara.

Da je za projektiranje vatrogasnih pristupa potrebno primijeniti Pravilnik o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

Da je plinsku instalaciju potrebno projektirati u skladu s propisima koje koristi operator
distribucijskog sustava.

Da je za projektiranje elekiricne instalacije potrebno primijeniti Tehniki propis za
niskonaponske elektri¢ne instalacije.

Da je za projektiranje sustava vatrodojave potrebno primijeniti Pravilnik o sustavima za
dojavu pozara.

Da su ostale mjere zastite od poZara odredene vazeéim hrvatskim propisima i normama
koje ureduju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti.

Na temelju odredbe &lanka 9. stavka 2. totke 80. Zakona o upravnim pristojpama

(,Narodne novine”, br. 115/2018), izdavanje posebnih uvjeta gradenja oslobodeno je od placanja

upravne pristojbe.
7 VODITELJ ODJELA
Drago Matijev
\ 7 > ‘.::
Dostavijeno:

POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli3a, Sjediste PozZega,
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi hitps://dozvela.mgipu.hr);

2. Pismohrana - ovdje.
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Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

“TEKIJA” d.o.o. za obavljanje vodnih usluga

Pozega ,Vodovodna 1

PozZega, 12.1.2021.

Tekija d.0.0. PoZega sukladno &. 82. st. 1. Zakona o gradnji (NN153/13,20/17,125/19), &. 3. st 1. Zakona o prostornom
uredenju (NN 39/19) uvidom u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja ( vodovod i odvodnja), &. 161 Zakona o
vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14,46/18) i Opéih i tehnickih uvieta isporuke vodnih usluga daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA
br.SP-1/22

Investitor: VELICKO D.0.0., ZVONIMIROVA 1A, VELIKA
Lokacija: VELIKA, ULICA DR. FRANJE TUPMANA, k.€.br. 2059/7, k.o. VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: IR-42/2021
Projektant: EXPERT d.o.0., Nasice
Tip projekta: Idejno rieSenje

UVJETI GRADENJA

Na predmetnoj lokaciji izgradnje “Tekija" d.o.0o. nema podzemnih instalacija vodovoda i
kanalizacije i nema posebnih uvjeta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :

A/ SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

- S obzirom na zahtjeve projektiranog protupozamog sustava, priklju¢enje na sustav javne
vodoopskrbe moguce je izvesti prema situaciji u prilogu te uz ishodovanje suglasnosti vlasnika
parcele k.¢.br. 2059/2 i k.¢.br. 2059/3 k.o. Velika.

Mjesto priklju¢enja:

Profil prikljuénog cjevovoda:

Tlak na mjestu prikljuéenja:

Profil prikljucka:

Nagcin priklju€enja:

Uredaj za smanjenje/povecanje tlaka:
Mjesto izgradnje vodomjernog okna:
Minimalna veli¢ina vodomjer.okna :
Broj vodomjera :

Ulicni vod prema skici
PVC DN 110 mm

4 -5 bar

PEHD DN 110 mm
Odcjepni komad s ventilom

Prema situaciji u prilogu

250x1,50x160m(DxSxV)
1 kom - DN 100
1 kom - DN 30

Sukladno €1. 60. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) " Gradevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio
2grade koji predstavija samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaza i sl.) ima
ugraden vodomjer *, pa prema tome i zasebnu vodovodnu instalaciju *.
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B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

- Septiéki taloZnik, gradevinu prikljuciti na planirani sustav javne odvodnje nakon zavrSetka
izgradnje kolektora a sve prema situaciji u prilogu.

Mjesto priklju¢enja: Planirani uliéni vod prema skici u prilogu

Profil prikljuénog cjevovoda : PVC DN 250 mm

Profil prikljucka: PVC DN 160 mm

Nacin priklju¢enja: Spoj u revizijsko okno kanalizacije

Protupovratni ventil :

Oborinske vode : Nije dozvoljeno priklju¢enje na sustav javne odvodnje
Mjesto izgradnje kontrolnog okna: Prema potrebama Investitora i lokaciji instalacija

Minimalna veli¢ina kontrolnog okna:  0,8x0,8xH m

Napomena: Niveleta priklju¢ka mora biti minimalno 15 cm iznad tiemena

uli¢ne kanalizacije.

U sustav javne odvodnje dopusteno je ispustati otpadne vode koje zadovoljavaju “Pravilnik o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda" (NN 80/13,43/14,27/15,3/16).

Na sustav javne odvodnje nije dozvoljeno prikljucenje oborinskih voda i septi¢kog
talozZnika.

Prikljuéenje objekta na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje se moZe izvrsiti nakon ishodenja
Suglasnosti za prikljuéenje na vodovodnu i kanalizacijsku mreZzu u kojoj ¢e biti detaljno
definirani tehni¢ko-tehnolodki parametri prikljuéenja i ekonomske obveze investitora.

Dostaviti:
1. Arhiva "TEKIJA"d.0.0.

HE KIJA do.o.
POZEGA, vaodna 1

Rukovoditelj sektora
razvojno — tehnié)(ih poslova: Direktor:
/ l /’Eﬂ'cgé 3
Mile Besli¢, dip}). ing. Anto Beki¢ dipl. ing.
v )

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRSINA SIJECANJ 2022. Str. 11




BROJ PROJEKTA: GLP - P - 42/2021 EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO D.O.O. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C. br. 2059/7, k.o. VELIKA Tel: 031/303-780

ﬁek

E—— 1.'). o E[

POSEBNI UVJETI GRADENJA SP-1/22

Nazivgradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

Investitor: VELICKO d.0.0., Zvonimirova 1A, Velika

Mjesto gradnje: Velika, Dr. Franje Tudmana BB, k.¢. 2059/7 k.o. Velika
Projektant: EXPERTd.o.0., NasSice

(M 1:2000

LEGENDA:
Postojeto ken. mre2a, B8C 2600
= = = Plonirone kon mre2c, PYC DN250

— - -  Konolizocijski prikljutak, PVC DNI160
0 Kentrolno ckne
Fostajecta vooc. mrelg, PVC DN1!

= e= = Vodovodni prikijutak, PEHD DN1
[»] Vodom jernc okno
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—— HRVATSKE VODE

S  VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 135/ 386 307
== 35000 Slavonski Brod, Setalidte brace Radicaz2  Telefax: 035 / 225 521

Klasa: 325-01/21-18/0011113
Ur. broj: 374-3103-1-22-4
Datum: 17. sijecnja 2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANUA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolia
Sjediste PoZega

Predmet: Gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojecoj gradevnoj Eestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana) - vodopravni uvjeti

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Pozesko-slavonske Zupanije, Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo
i zastitu okolisa, SjediSte PoZega, dostavio je putem elektronickog sustava eKonferencija ponovljeni poziv Klasa:
350-05/21-28/000238, Urbroj: 2177/1-03-03/3-22-0010 od 04. sijeénja 2022. godine, zaprimljen 17. sije¢nja 2022.
godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na
postojecoj gradevnoj cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloZena je sliede¢a dokumentacija:

- Idejno rjedenje-ispravak 1, oznaka idejnog rieSenja: IR-42/2021 (u digitalnom obliku, izradio EXPERT d.0.0., Kalnicka
42a, 31000 Osijek, listopad 2021. godine, projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.).

Investitor: VELIEKO d.o.0., Zvonimirova 1a, 34330 Velika, OIB: 73582986130

Predmet ovog projekta je gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojeéoj gradevnoj
Cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana). Gradevina je namijenjena za integrativnu radionicu koja
se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda (topli obroci) izradenih od osoba s invaliditetom. Zgrada se sastoji od
sliedecih prostorija: otprema jela, topla kuhinja, spremiite &istih posuda, pranje posuda, prostor za zimnicu i suho
skladiste, hladna kuhinja, dvije komore, dva sanitarna ¢vora sa garderobama, praonica, ¢ajna kuhinja, kotlovnica,
hodniki 2 ureda. Vodoopskrba je rijeSena putem javnog sustava, a odvodnja je individulanim sustavom odvodnje dok
se ne ostvare uvjeti prikljuéenja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora). Parkiranje i
zaustavljanje vozila predvideno je na predmetnoj estici (13 PM).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz clanka 5. stavak 2. i ¢lanka
46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19i 84/21) te temeljem &lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
na postojecoj gradevnoj Zestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana)
opCI DIO

1.1. Lokacija: Poiesko-slavonska Zupanija, postojeéa gradevna Zestica 2059/7, k.o. Velika

077106913
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1.2. Vrstainaziv zahvata u prostoru: gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
1.3. Opskrba vodom:
- natin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potro3nju
- obvezaishodenja vadopravne dozvole za koriZtenjc voda, koncesije ili okoliZne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikljuenja na planirani
sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
vburinske vtpadne vode: Liste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih | manipulativnih
povrsina
- ostale otpadne vode: tehnoloike otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovlaitenom izvr3itelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoliéne dozvole: nije primjenjivo
1.5. Zastita od 3tetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoli i prirodu provodi se
prema propisima o zastiti okolisa
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke ili nadleZnoog tijela; radi produljenja vazenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZi odgovarajuti akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1. Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba izraditi putem ovlaitene tvrtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom © gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19) i drugim vaZeéim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadrZavati:

- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadriajima, namjenom rada

- opis rjedenja vodoopskrbe i odovodnje

- opis tretmana i rjedenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

- opis rjedenja zbrinjavanja otpadnih tvari

2.3. Vodoopskrbu gradevine rijciti prikljuckom na Javnu vodooprskibnu mreZu, prema uvjeuma
ovlastenog distributera.

24, Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvjeti za prikljucenje na javnu kanalizacijsku mreZu na koju ée investitor biti duan spojiti svoje
sanitarne vode. SadrZaj sabirne jame zbrinjavati putem ovlastene komunalne tvrtke. Na tehniékom pregledu
gradevine investitor je duZan predoditi ateste o nepropusnosti interne kanalizacije | ugovor o prainjenju
sabirne jame s ovlaitenom tvrtkom.

077106913
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2.5. Potencijalno zauljene otpadne (tehnoloske) vode iz prostora za spremanje jela, koje sadrZe
prekomjernu masnocu, ulja, krute i plivajuce ostatke hrane, kao i potencijalno onecis¢ene oborinske vode s
prometnih, manipulativnih i parkirali$nih povr3ina moraju se prije ispustanja ocistiti uredajem za prethodno
Ciscenje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura prociscavanje otpadnih voda najmanje
do prepisanih grani¢nih vrijednosti definiranih Odlukom o odvodnii i prociscavanju ulpadnih voda.
2.6.  Ciste oborinske vode s krovnih povriina ispustati u odvodni kanal ili po povrSini viastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje.
2.7. Izgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni rezim povrinske oborinske odvodnje
u okruzenju zahvata, na Stetu vlasnika susjednih parcela.
2.8. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajuéim objektima odvodnje te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odrzavati u
vodnepropusnom stanju i Eistiti sve objekte za transport i protiS¢avanje otpadnih voda.
28.  Natehnitkom pregledu gradevine potrebno je predoiti:
- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po tvrtki
akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja
- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.10.  Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijediti u skladu sa Zakonom o
gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21).
2.11.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
izvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.12.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zastite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaZe u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objcktc i osiguranja
investitor je duZan odrZavati u ispravnom stanju.
2.13.  Investitor je odgovoran za sve itete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.14.  Vodopravnu potvrdu o uskladenusli glavniog projekta sa izdanim vodopravaim uvjetima Hrvatske
vode Ce izdati na zahtjev nadleZnog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljeml_a'kph}a’fd g@dnji.

/

Dostaviti:
1) REPUBLIKA HRVATSKA

PoZedko-slavonska Zupanija

Upravni odjel 2a gospodarstvo i graditeljstvo

Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida

Sjedite PoZega (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)
2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora

{putem e-mail adrese: Davorin.Piha@voda.hr)
3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu

(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)

4. VGI7a mali sliv Orljava — LondZa PoZega
5. Pismohrana, ovdje

077106813

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRSINA SIJECANJ 2022. Str. 15



BROJ PROJEKTA: GLP - P - 42/2021

INVESTITOR : VELICKO D.O.O.
GRADBEVINA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
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REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA

OPCINA VELIKA
Zvonimirova 1A, p.p. 27, 34330 Velika
Tel:034-233-033, fax:034-313-033

KLASA:363-01/22-01/09

URBROJ:2177/08-06-22-2

Velika, 08.02.2022

Temeljem ¢&lanka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17,39/19 i
125/19), Jedinstveni Upravni odjel Opéine Velika, postupajuéi po sluZbenoj duZnosti
u postupku izdavanja posebnih uvjeta donio je slijedeée

Sukladno prema vasem idejnom rjeSenju oznake IR-42/2021 od 10/2021 izraden od
strane Expert d.o.0. Poslovno-proizvodna zgrada Ulica Dr. F. Tudmana, Velika k.&.br.
2059/7, k.o. Velika dostavlja slijedeée posebne uvijete:

-Osigurati oborinsku odvodnju sa prometno kolni¢kih povrSina i parkiralifta u
separator sa prodis¢ivatem od ulja i maziva te odvesti prema uli¢noj odvodnji
odnosno kanalu.

-Oborinsku odvodnju sa krova poslovno-proizvodne zgrade spojiti na pripadajuéi
prodista¢ te odvesti do uliéne odvodnje odnosna kanala.

-Prilikom izrade projekta prometnih povrsina i parkiralista voditi brigu da ulaz u
kompleks zgrade bude dovoljne Sirine s obzirom da je pristup na prometnicu manje
ranga samim time i suZenog prostora za manevar veéih vozila.

-Osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta sukladno potrebama tvrtke. Ukoliko nije
moguce osigurati potreban broj parkirnih mjesta unutar parcele k.&. br. 2059/7 k.o.
Velika, molimo ishodovati potvrdu nadleZnog tijela o moguénosti koristenja
parkiralita u blizini ukoliko postoje.
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5.  ZAKONI, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI | NORME

ZAKONI

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15,108/17,70/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o komori arhitekata i komori inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15,114/18, 110/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o zastiti puC€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 130/17)
Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)

Zakon o odrzivom gospodarenju ofpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17,127/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

PRAVILNICI

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sluzbeni list 21/90)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

(,Narodne novine" broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 139/19)

Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti ( NN 78/13)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 26/20)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovim
obavezne konftrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda
(NN br. 3/11).

Opci tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014)
Odluka o razvrstavaniju javnih cesta (NN 103/17, 17/18)
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- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizacijii opremi na cestama (NN 92/19)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade
(NN 145/04)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

- Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

- Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07, 148/09)

TEHNICKI PROPISI

- Tehnicki propis za gradevne konstrukcije (NN 17/17,75/20, 7/22)

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:
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<alovic ‘sﬁﬁjf
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\ G 5035

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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6. TEHNICKI OPIS
6.1. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Predmet ovog projekta je izgradnja manipulativnih povriina oko zgrade sa parkiralistem i
oborinskom odvodnjom, te kolni prilaz na Cestici k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, investitora
Velicko d.o.o..

lzgradnjom predmetne gradevine ostvaruje se kvalitetha prometna povezanost objekata
koji se nalazi na predmetnoj lokaciji. Trenutno podrucCje je neizgradeno i neuredeno
(tfravnata povrsina).

Na preglednoj situaciji, u grafickom dijelu ovog projekta, vidljiv je Siri polozaj predmetnog
zahvata u prostoru.

6.2. POSTOJECA URBANISTICKA DOKUMENTACIJA

Ovaqj projekt je uskladen s Prostornim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo'
Opcine Velika broj 04/05,02/10, 01/11, 03/13, 01/15), Urbanistickim planom uredenja
Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj 05/11),

vazecim posebnim zakonima i propisima, te posebnim uvjetima.

6.3. POSTOJECE STANJE

Predmetna gradevna Cestica je ne izgradena. Nalazi se u zoni gospodarske namjene:
poslovno proizvodna namjena (IK).

Predmetna Cestica, k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, nalazi se unutar izgradenog uredenog
dijela gradevinskog podrucja naselja.

IZGRADNJA, ZELENILO

Oblik je pravokutan/nepravilan.

K.C.br. 2059/7, k.o. Velika ukupne povrsine je 5.279 m2, prema ZemljiSnim knjigama,
broj ZK uloska 1686.

Sirina gradevne Cestice na regulacijskom pravcu je cca 42 m, dubina gradevne.

Cestica je u blagom padu sjever-jug i zapad istok, na Eestici se nalazi visoko zelenilo (voéke)
i trava.

6.1.  OPIS PROJEKTIRANIH RJESENJA

Ovim projektom obuhvaceno je:

- Kolni prilaz
- lzgradnja manipulativnih povrsina s parkiralistem
- RjeSavanje oborinske odvodnje manipulativnin povrsina i parkiralista

Gradevina je projektirana uz uvazavanje prirodnih i krajobraznih obiljezja predmetnog
zahvata. Izgradnjom predmetne gradevine osigurava se kvalitetan i organiziran prostor za
zgradu poslovno -proizvodne djelatnosti. Na predmetnoj lokaciji ukupno je projektirano
trinaest (13) parkiraliSna mjesta.
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Sukladno Prostornom planu Opcine Velika potrebno je osigurati 12 PM, od toga za potrebe
gradevine biti ¢e osigurano 3 invalidska parkirna mjesta i 1 za elektronsko punjenje vozila,
te su ostavljene pripremljene instalacije napajanja za dodatna dva parkirna mjesta, u skladu
sa Zakonom o gradniji u kojem se navodi da je potrebno na svakih 5 parkirnih mjesta postaviti
pripremu napajanja za buducnost.

Dimenzije parkiralisnih mjesta su: 5,0 x 2,50 m.

Dimenzije parkirnog mjesta za invalide:

*rubno parkiraliste za invalide (1,0x 5,0 m +2,5 x 5,0 m)
*unutarnje parkiraliste za invalide (1,4 x50 m +2,5x 5,0 m)

SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNU CESTICU
Zgrada je pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih vanjskih dimenzija 25,90 x 22,0m.
Zgrada je slobodnostoje¢a ima jednu etazu, prizemlje.

Smjestaj gradevina prikazan je u grafickom dijelu ovog projekta na Situaciji.

PROMET | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Pristup na gradevnu Cesticu predviden je preko novog kolnog prilaza iz ulice Dr. Franje
Tudmana sa sjeverne strane parcele. Na predmetnoj Cestici ¢e biti osigurano trinaest (13)
parkiralisnin mjesta. Sukladno Prostornom planu Opcine Velika potrebno je osigurati 12 PM,
od toga za pofrebe gradevine biti ce osigurano 3 invalidska parkirna mijesta i 1 za
elektronsko punjenje vorzila, te su ostavljene pripremljene instalacije napajanja za dodatna

dva parkirna mjesta, u skladu sa Zakonom o gradnji u kojem se navodi da je potrebno na
svakih 5 parkirnih mjesta postaviti pripremu napajanja za buducnost.

Sirina kolnika iznosi 6,0 m za dvosmjerni promet, proteze se oko cijele gradevine. Nagib
kolnih povrsina je od zgrade , prema rubnjacima uz koje se nalaze cestovni slivnici. Na spoju
kolnika i parkiralista, predvidena je linijska kanalica.

Oko gradevine je zastitini pojas.

Istocno od gradevine, kolna povriina ¢e biti od nasutog kamenog materijala , kako bi se
omogucio prolaz interventninh vozila oko cijele projektirane gradevine, te se ostavlja
mogucnost za buducu dogradnju ove gradevine na istocnu stranu.

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi
se na odvodnju Ciste vode s manipulativne povrsine s parkiralistem i s krovnih povrsina. U
skladu s posebnim uvjetima izraden je separator ulja i masti, koji proCiscava svu oborinsku
odvodnju i kao takvu Cistu vodu ispusta u kanal na sjeveru.

Ovom projektnom dokumentacijom predvideno je prikljucenje zgrade na vodovodnu,
kanalizacijsku, plinsku i elektroopskrbnu mrezu, koja su obradena u pripadajucim mapma
ovog projekta zajedniCke oznake: GLP-42/2021. Pri izvodenju radova paziti na postojece

instalacije.

ELEMENTI NORMALNOG POPRECNOG PRESJEKA

Projektirana Sirina kolnog prometnog dijela iznosi cca 6,0m sto osigurava dovoljnu Sirinu za
ulaz/izlaz vozila sa manipulativnin povriina. Sirina spoja kolnog prilaza iznosi 15,30 m.
Poprecni nagib manipulativnih povrsina je 0,50 % , prema slivnicima, a s parkiralista prema
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linijskoj kanalici. Uz juzni rub parcele, projektiran je betonski nadtemelji za ogradu u Sirini od
20 cm, a na dijelu parkiralista na sjevernojs strani projektirani su betoonski potporni zidovi,
koji su izdignuti u odnosu na kolnu povrsinu.

Nagib kolnika rijesen je u padu od zgrade prema slivnicima.

Visinski manipulativne i parkiraliSne povrsine biti ¢e maksimalno prilagodene terenu i
planiranom novom objektu.

OBORINSKA ODVODNJA
Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi
se na odvodnju Ciste vode s manipulativhe povrsine s parkiralistem i s krovnih povrsina.

Oborinske vode s krovnih povrsina se prikupljaju olucima i odovde u slivnik za oluke.
Oborinska odvodnja s asfalthe povrsine, koja je pod nagibom prema slivnicima odovdi se
slivnickom vezom , te prikuplja i vodu iz slivnika od oluka, zatim se s parkiralista linijskom
kanalicom i slivnikom voda usmjerava prema kontrolnom oknu iz kojeg se sva prikupliena
voda sa svih povriina ulieva u separator ulja i masti, iz kojeg se procis¢ena voda dalie
odvodi u kanal na Cestici u postojecoj ulici sa sjeverne strane predmetne parcele, sve
prema dobivenoj Suglasnosti Opcine Velika.

SLIVNICIMA

Na predmetnoj Cestici projektirani su cestovni slivnici i slivnici od monobloka uz linijsku
kanalicu razlicitin dubina/visina s faloznicom, tako da se mulji necistoce skupljaju u taloznici,
dok se procis¢ena voda iz separatora ulja i masti odvodii pusta u kanal u skladu s Opcinom
Velika.

Polozaiji slivnika definirani su na temelju nivelacijskog plana. Na slivnik postavlja se slivnicka

resetka. Potrebno je pozorno pristupiti izvedbi slivnika koji zahtjeva visinsku tocnost u
odnosnu na kotu asfalta, te jednako zbijanje nosivih slojeva oko slivnika.

LINIJSKA KANALICA

Na predmetnoj gradevini projektirana je linijska kanalica za prihvat oborinske vode. Linijska
kanalica ima svoj unutarnji pad prema mijestu izlieva. Kanalica je izradena od
polimerbetona sa reSetkom od lijevanog zeljeza s gornje strane za prihvat oborinske vode.
Polozqj linijske kanalice definiran je na temelju nivelacijskog plana. Linijska kanalica se
postavlja na betonsku podlogu i oblaze se betonom klase C20/25 debljine 10cm. Potrebno
je pozorno pristupiti izvedbi iste koje zahtjeva visinsku to¢nost u odnosnu na kotu asfalta te

jednako zbijanje nosivih slojeva oko linijske kanalice.
PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA

Ovim projektom predvideno je postavljanje prometnih znakova (vertikalna signalizacija) i
oznaka na kolniku (horizontalna signalizacija) na predmetnoj gradevini. Prometna

signalizacija i oprema gradevine projektirani su u skladu s:

a.) Opc¢im tehniCkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac
2001.godine)

b.) Hrvatskim normama

c.) Zakonom o sigurnosti prometa na cestama

d.) Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN
92/19)
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e.) TehniCkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na
cestama (HC, travanj 1993. godine)

f.) HRN 1118 ,Prometni znakovi — Znakovi obavijesti za vodenje prometa —
Oblikovanje znakova* (lipanj 2002.godine)

Prometna signalizacija i oprema prikazani su u nacrtu Situacija prometne signalizacije.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Vertikalna prometna signalizacija postavija se prema situaciji prometne signalizacije
sadrzane u projektu. Na istoj su oznaceni polozaj, vrsta, boja i oblik prometnog znaka.
Priikom odredivanja mikro lokacije na terenu dozvoliena su odstupanja ukoliko je to u
funkciji bolje uvocljivosti i vidljivosti, uklanjanja nepreglednosti prilikom ukljucivanja i sli¢no.
Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje svih sudionika u prometu. Isti
se postavljaju s desne strane ceste, uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Iznimno, ako na mjestu
na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu nece na
vrijieme primijetiti zbog gustoce prometa ili zbog drugih razloga, prometni znak moze se
postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Polozaj i visina prometnih znakova
mora biti takav da ne ugrozava kretanje pjesaka i biciklista, odnosno da ih pjesaci i biciklisti
ne zaklanjanju. Prometni znakovi mogu se izvesti kao oznake na kolniku i drugim prometnim
povrsinama. Obvezno je postivati propisane visine (u naseljima min 0,3m do 2,2m, a izvan
naselja min 1,2m do 1,5m), poprecna udalijenost od kolnika min 0,3m do vanjskog ruba
znaka (u naselju), odnosno min 0,5m (izvan naselja) te min 0,25m od biciklistiCke staze do
vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 3°-5° prema smjeru voznje u odnosu na os
prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine
koja je osvijetliena. Iznimno, prometni znak se moze postaviti na konzoli nosac, semaforski
stup, ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete) te druge konstrukcije ako je tako
postavljen prometni znak uocljivi za sudionike u prometu. Na istom stupu nije dozvoljeno
postavljati vise od dva prometna znaka Ciji koeficijent retro refleksije mora biti jedan. Ako se
na isti stup postavljaju razliite vrste prometnih znakova, znakovi opasnosti moraju uvijek bifi
postavljeni na vrhu stupa. Znakovi se postavljaju na stupove (Fe cijevi) promjera @63,5m
zasticenim protiv korozije postupkom vruceg cincanja. Na vrhu cijevi moraju biti nabijene
plasticne kape za sprecavanje prodora vlage u cijev. Stupovi znakova postavljaju se u
betonske temelje (klasa betona C16/20), oblika zarubliene piramide Cije su stranice donjeg
kvadrata 30cm, a gornjeg 20cm. Dubina temelja je min 70cm. Na donjem dijelu mora imati

sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton.

Znakovi izricitih naredbi Znakovi obavijesti AN Znakovi opasnosti

T 1 M

140/220

140/220
7/
/4

140/220

70

| 70

Slika 1. Vertikalna prometna signalizacija
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HORIZONTALNA SIGNALIZACUJA

Sve oznake na kolniku postavljaju se prema situaciji prometne signalizacije sadrzane u
projektu. Prile nanosenja boje povrsina kolnika mora biti potpuno suha, Cista, bez prasine i
ostataka soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti. Strojevi za postavljanje uzduznin
oznaka moraju biti samohodni. Potrebna kolicina boje i staklenih kuglica regulira se
automatikom. Strojevi moraju biti tako podeSeni da osiguravaju propisanu geometriju
oznaka te jednoliko nanosenje boje odnosno reflektirajucih staklenih kuglica. Ako se tijekom
rada voce problemi glede kvalitete oznaka, nadzorni inzenjer moze zahtijevati od izvodaca
radova da osigura detaljne proizvodacke upute zarad s opremom. Radovi na oznacavanju
kolnika izvode se pri temperaturi zraka od min +10°C do max +30°C te pri relativnoj vliaznosti
zraka max 85%. Optimalna temperatura zraka je od 20-25°C, a relativnha vlaga manja od
75%. Podloga mora biti potpuno suha. Temperatura podloge ne smije biti visa od +45°C.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA

Za vrileme izvodenja radova potrebno je omoguciti sigurno prometovanje. Radovi na
kolniku ne smiju zapoceti bez postavljenih prometnih znakova priviemene regulacije
prometa ako je potrebno. Za stupove prometnih znakova obvezno je koristiti stupove s
naizmjenicnim crveno bijelim poljima duzine 25cm. Prometni znakovi moraju biti izvedeni
najmanje s klasom 2 retro refleksije. Temeljne stope betonirati na mjestu ugradnje, betonom
klase C16/20 u prethodno iskopanom rovu 30x30x50cm. Privremena regulacija prometa
mora biti u skladu s Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznacavanju te osiguranju
radova na cestama (NN 92/19). Prometni znakovi u skladu s Pravilnikom o prometnim

znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19).

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi za ovu gradevinu s obzirom na voznu
sposobnost povrsine kolnika te sigurnost u koristenju na kraju projektnog razdoblja. Da bi se
osigurali i zahtjevi, izvodac se mora pridrzavati svih standarda i tehnickih uvjeta trazenih od
projektanata.

Projektno razdoblje je vremenski period izrazen u godinama za koji je kolniCka konstrukcija
dimenzionirana. Pri kraju projekitnog razdoblja kolniCka konstrukcija se moze racionalno
obnovitii osposobiti za daljnju uporabu. Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolnicke
konstrukcije se provodi za razdoblie ne krace od 5 godina i ne duze od 20 godina.
Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 20 godina.

Uz redovito odrzavanje te ispunjavanje opcih tehnickin uvjeta, smatra se da ce biti
dosegnut predvideni projektirani viek uporabe gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog
perioda, gradevina moci racionalno obnoviti.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRSINA SIJECANJ 2022. Str. 23



BROJ PROJEKTA: GLP - P - 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO D.O.O. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C. br. 2059/7, k.o. VELIKA Tel: 031/303-780

7. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE
U ovom projektu nije vrseno dimenzioniranje kolnicke konstrukcije. Primjenom dosadasnjin
iskustava, uvazavajuci zahtjeve kao §to su:

- stalnost slojeva konstrukcije

- estetskiizgled

- ofpornost na klimatske utjecaje

- ekonomicnost u gradenju i odrzavanju
- raspoloziva tehnologija

odabran je sliedeci sastav kolnicke konstrukcije:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA CESTE | PARKIRALISTA
e Habajucisloj AC 11 surf 50/70 AG4M4 4,0cm
e Nosivisloj AC base 22, 50/70 AG6M2 6,0cm
e Drobljeni kamen 0/63mm (Ms=280MN/m?2, Sz=100%) 45,0 cm
e Posteljica u zemljanom materijalu (Ms=230MN/m2, Sz=95%)

UKUPNOQO: 55,0cm
KOLNICKA KONSTRUKCIJA PJESACKE POVRSINE NA ULAZIMA U ZGRADU

Betonski oplocnik 6,0cm
Podloga za oplocnike 2/4 5,0cm
Tucanik 0/32 MM, d=20 cm

Droblieni kamen 0/63mm (Ms=230MN/m?2, Sz=100%) 30,0 cm
Posteljica u zemljanom materijalu (Ms=230MN/m2, Sz=95%)

UKUPNO: 61,0cm
PROVJERA KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE
Nakon odabrane kolnicke konstrukcije prema kriterijima nosivosti, kolnicka konstrukcija se
mora provijeriti na djelovanje smrzavanja.
Procjena osjetljivosti kolnicke konstrukcije na djelovanje smrzavanja i tehnicke mjere za
sprieCavanje Stetnih posliedica od smrzavanja odredene su prema normi U.B9.012 u
ovisnosti o vrsti materijala u posteljici i njegove osjetljivosti na smrzavanje (U.E1.012),
klimatskim i hidroloskim uvjetima (U.C4.016) i dubini smrzavanja (U.B9.012).

Rjesenje se sastoji u tome da kolnicka konstrukcija (koja se sva sastoji od materijala potpuno
sigurnin od mogucih stetnih posliedica smrzavanja) ima debljinu najmanje 70% od dubine
smrzavanja (u razmatranje je uzeta dubina smrzavanja u Nasicama (prema Svicarskoj
metodi — na strani sigurnosti):
e 55cmx0.70 = 38,50 cm (maksimalna vrijednost)

Ukupna debljina nove kolniCke konstrukcije iznosi 55,0 cm §to je vise od minimalno potrebnih
38,50 cm te mozemo zakljuciti da je kolnicka konstrukcija sigurna od Stetnog djelovanja
smrzavanja, odnosno otpornost kolnicke konstrukcije na smrzovonje zodovoljovo

Nasice, sijecanj 2022. Projektant: RVATSKA KOMOR

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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8. ODVODNJA VODE S MANIPULATIVNIH POVRSINA

Hidrauli¢ki proracun linijske kanalice za prihvat oborinske vode

Protoci prikuplienih oborinskin voda u linijskim kanalicama proracunati su racionalnom
metodom koja uvodi u proracun protoka, faktor vremena, kojim je moguce uzeti u obzir
promjenu intenziteta oborina tijekom vremena.

Q=CxixA
Gdje je:
Q - vrsni protok (1/s)
i —intenzitet oborine (I/s/ha)
A —slivna povrsina (ha)
C - koeficijent otjecanja
koeficijent otjecanja c=0,85 - za asfaltne povrsine
intenzitet oborine i =200,00I/s/ha - usvojeno
Slivnici za odvodnju s kolnih povrsina:
Pripadajuca povrsina slivnika Koli¢ina vode s Q = (Wi x A) X Iy
/m2/ krova (Q)
S1 82,15 1,40
S2 78,46 1,33
S3 105,83 3.0 4,80
S4 131,55 3.0 5,23
S5 160,50 3.0 5,73
Sé 180,02 3.0 6,06
S7 249,83 4,25
Ukupno 28,80
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Trajanje kide t=20,0min 2jeb (EN 612): Visedi, polukruZni, s nagibom 1:350
Razdoblje ponavijanja P=5,0go0d Uspravne cijevi: Okrugle
m=0,41-0,025-P= 0,25 Debljinalima: 0,6mm
4 =10,62-t 0%0= &t 583
JaBnakite T 2045,1-P7 200,01/(sha)
l ‘n ’ o — A . _
(t+a, 86 Q =09-Q
- -5 125
Rafunski protok Qp=C-rr(n)-A Dopuiteni protok QN =3,48.10 A 2
::orll nsk: Efektivna powrsina  Faktor Ratunski :‘::;: Promjer :;7;:: Dopusteni uspra\lj:l:\ Dopusiteni
krova Stet ok 3lijeb ok tok
vod e | o fijeba U2 yieba prot dlevi PP
A[m7 C Qo[l/s) bi[mm] A:[x1Cmm?]  Q.[l/s] [mm] Qv [1/s]
ovi Al 147,76 10 30 400 152 14,500 40 100 45
ov2 A2 147,76 10 30 400 152 14,500 40 100 45
ov3 A3 146, 10 30 400 152 14,500 40 100 45
ov4 A4 146,59 10 3,0 400 152 14 500 40 100 45
p 120

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA OBORINSKE ODVODNUJE

DIONICA Qo =X (Cix Ai) X rin) Potreban promijer cijevi (punjenje 0,5 x h)
SLIVNIK 1 1,401/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 /s
SLIVNIK 2 1,331/ DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 I/s
SLIVNIK 3 4,801/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 /s
SLIVNIK 4 5,23 1/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 /s
SLIVNIK 5 5,73 1/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 I/s
SLIVNIK 6 6,061/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 I/s
SLIVNIK 7 4,251/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz=5,40 1/s

Slivnik 6 i 7 su slivnici uz linijsku kanalicu.

Lonijska kanalica prikuplja povrsinu od 430 m2, odnosno 7,31 I/s.
Separator prikuplja oborinsku vodu sa svih povrsina, sto iznosi 28,80 I/s-na osnovu ove
vrijednosti odabran je separator ulja i masti koji procis¢ava vodu i kao takvu se odvodi u

kanal.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

HRVATSKA KOMORA INENJERA GRADEVINARSTVA
Gorana ZorgNrekalovic
mag. ing- aed{(. |

-

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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9. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program konfrole i osiguranja kakvoce je izraden u skladu s Zakonom o gradnjim (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19), ,,Opcim i tehnickim uvjetima za radove na cestama* (Knjiga | - 1V,
Hrvatske ceste, Zagreb 2001.godine), ,Razradom tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne
proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika* (Hrvatske ceste,
lipanj 2013.godine) te vazecim hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu. Svi
sudionici u gradnji (Investitor, projektant, izvodac, nadzorni inzenjer i revident) duzni su se
pridrzavati odredbi propisanim Zakonom i drugih gore navedenih propisa.

1. OPCENITO

Sve radove tfrebaju obavljati za to stru€no osposobliene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor.
Svaku fazu radova obvezno odobrava nadzorni inzenjer. U slu€aju odstupanja od projekta
te nepredvidenih okolnosti potrebno je konzultirati projektanta. Svi upoftrijeblieni materijali i
svi izvedeni radovi moraju zadovoljavati zahtjeve vazecih normi, propisa i pravila struke.
Posebno se treba pridrzavati "Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama"” (Knjige | - VI,
Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rieSenja prikazanim u projektima. Za vrijeme izvodenja
radova potrebna je stalna prisutnost nadzornog inzenjera, kontinuirani geodetski nadzor te
po poftrebi projektantski nadzor. Pri gradenju obavezna je primjena svih vazecih propisa,
standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koji se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.
Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu
uporabljivost, odnosno njegova tehniCka svojstva moraju biti sukladna svojstvima
odredenim odgovarajucom normom. Primjenjivati odgovarajuce hrvatske norme. Nije
dopustena ugradnja materijala i proizvoda koji nemaju valjanu dokumentaciju.

2. PRIPREMNI RADOVI

2.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje Ilzvodacu radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis
dokumentacije, vazne tocke na gradilistu, posebne uvjete koji utjieCu na nacin gradenja i
sl.). lzvodac preuzima iskolcenu trasu nakon obilaska svih iskolcenih dijelova gradevine (HRN
U.E1.010).

2.2. Osiguranje gradilista pogonskom energijom i vodom

lzvodac je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

2.3. Dinamika izvodenja radova

lzvodac je uz ponudu duzan priloziti plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom roka
zavrsetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrietka, tada je lzvodac duzan uz
dinamicki plan izvodenja dati nacin pojacanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moci
zadovoljiti tfrazeni rok. Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne
sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim
vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti nece priznavati kao razlog za
produlienje roka, niti ¢e se posebno obracunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim

uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.
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2.4. Organizacija gradilista

Prije poCetkaradova, organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih prikljucaka,
odgovarajuc¢e operativne planove s pravilnim tehnoloskim slijedovima pojedinin faza
radova te prikazom poftrebnih kapaciteta i resursa izraduje izvodac radova i treba dati na
uvid i odobrenje nadzornom inzenjeru.

2.5. Osiguranje objekta

Prije pocCetka izvodenja radova Izvodac je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga

nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

2.6. Tehnicka zastita

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazecim propisima ukalkulirani su u cijenu, fj.
obuhvaceni faktorom gradilista. Radi kontrole provodenja tehniCke zastite, lzvodac je
duzan pravovremeno prijaviti pocetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju
zastite freba izraditi poseban elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan

primjerak dostaviti investitoru.

2.7. Iskoléenje

Iskol€ene se vrii prema podacima danim u projektu.

2.7. Geodetska kontrola

lzvodac je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba
redovno obnavljati tocke iskolCena gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom
(HRN U.E1.010). Sva opazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

stalnu kontrolu iskolCene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
kontrolu osiguranja svih tocaka

kontrolu postavljenih profila

kontrolu repera i poligonskih toCaka

Posebnu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigala,
ograda.

2.8. Uklanjanje postojeéih prometnih znakova, umjetnih objekata i slicno

Umjetne objekte, zidove, prometnu opremu, ograde i ostalo treba rusiti i uklanjati uz
primjenu zastitnih mjera prema vazecim propisima te tako da se ne izazove steta na
susjednim objektima i posjedima.

2.9. Izmicanije ili uklanjanje postojecih instalacija

Bilo kakvo uklanjanje ili premjestanje instalacija vrsi se iskljuCivo uz koordinaciju vilasnika

instalacija. Radovi se obavljaju sukladno projektima, tehniCkim uvjetima i propisima za
odgovaragjucu vrstu radova.
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3. GRADEVINSKI RADOVI

3.1.  Posebni uvjeti

Radove treba izvesti tocno prema opisu projekta, froskovnika i ,,Opcim tehnickim uvjetima
zaradove na cestama* (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U
stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvodac je
duzan pridrzavati se uobicajenog nacina rada, uvazavajuci odredbe vazecih standarda,
uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvodac je obavezan pridrzavati se
upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinin detalja, ukoliko nije vec¢ detalino opisano troskovnikom, a naroclito u
sluCajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju
mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i postojecim gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, u skladu s odredbama troskovnika. Ako izvodac¢ sumnja u valjanost ili
kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti
odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inzenjera s
obrazlozenjem i dokumentacijom. Konac¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inzenjerom i investitorom, nakon proucenog prijedloga izvodaca. U sluc¢aju da
opis pojedine stavke nije dovolino jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O fome se izvodac treba informirati vec¢ prilikom sastavljanja jediniCne cijene.

3.2. Ispitivanja i isprave o sukladnosti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnin materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid
u kvalitetu sastavnin materijala potrebno je:

Q) Konftrolirati kvalitetu materijala,

b) Osigurati odgovarajuc¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise
dane u Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama

3.3. Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala,

- tekuce konfrole,

- kontrolnog ispitivanja, i

- provjere kvalitete uskladistenih materijala

3.3.1. Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispifivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtieve Opcih tehnickin uvjeta.
Uzorkovanije iispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

3.3.2. Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Opcim tehnickim uvjetima, ovisno
o vrsti i namjeni materijala.
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3.3.3. Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvimaii
karakteristikama propisanim Opc¢im tehnickim uvjetima. Kontfrolna ispitivanja moze obavljati
jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Ucestalost i
vrste ispitivanja propisani su Opcim tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

3.3.4. Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijoma, silosima,
cisternamaii sl. u ovim sluCajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
3.4. Dokumentacija
3.4.1. lzvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

lzviestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala mora
sadrzavati ove podatke:

- opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i
proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrsetku ispitivanja, namjenu materijala i
laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanim Opcim tehnickim uvjetima za tu
vrstu materijala,

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- mislienje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

3.4.2. Izvjestaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku prolzvodac je
duzan priloziti rezultate tekucinh ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.

3.4.3 Izvjestaj o konfrolnom ispitivanju
IzvjeStaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naslov proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i
datum uzorkovanja, koli€inu uzorka, zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku
uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu

3.4.4. Isprave o sukladnosti

Prema Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) za sve
proizvode je potrebno dokazati sukladnost gradevinskog proizvoda, odnosno priloziti izjavu
o svojstvima, certifikat o stalnosti svojstava.
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3.4.5. Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanovliena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti
je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda
moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i
narucitelju, datum uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

- ocjenu kvalitete i mislienje o upoftrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete
proizvoda, namjeni materijala i svojstva primarne sirovine,

- rok vazenja uvjerenja

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

3.4.6. Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
asfaltnih mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.
Po zavrsenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na

namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i
zavrsetak ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete i mislienje o upoftrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

- rok vazenja uvjerenja

3.4.7. lzvjestaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala

Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskin ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opc¢i dio: naziv materijala, mijesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i
proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku
uzorka,

- pribliznu kolicinu uskladistenog materijala,

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opcim tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala,

- ocjenu kvalitete,

- mislienje o kvalitetii upotrebljivosti uskladisStenog materijala s obzirom na namjenu

3.A. ZEMLJANI RADOVI

3.A.1. Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010. Sve radove izvesti tocno prema projekiu.

Predvidenu kategoriju fla oznacenu stavkom troskovnika treba provijeriti. Ukoliko ne
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odgovara, rukovoditelj gradilista i nadzorni inzenjer frebaju ustanoviti zatecenu kategoriju
prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zakljucak konstatirati upisom u gradevinski
dnevnik. Nakon zavrsetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradilista, te ukloniti sve
nepotrebno s gradilista.

Jedinicnom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti:

- sav potreban rad za doti¢nu stavku,

- sva potrebna razupiranja, podupiranjaisl.,

- konftrolno iskol€enje gradevine

- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, praviino zasijecanje
pokosa i dna iskopa, jer se nepofrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi nece
priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru€no uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe,
te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret Izvodaca,

- ako je pofrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrsavim betonom, osiguranje
permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za
to ne postoje prirodne li tehniCke mogucnosti i crplienje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog
nivoa podzemne vode, ukljuCivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.
Crplienje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e
one U slucaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehniCkim rieSenjem
temeljenja i opisom u stavci troskovnika. Stavke zemljanih radova obracunavaju se u
sraslom ili zbijenom stanju po kubi€¢nom metru. Transport preostalog materijala na deponiju
obrac¢unava se po kubiCnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaca i grubo

planiranje deponije.

3.A.2. Kontrolna ispitivanja

lzvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tfekucu kontrolu dimenzija u tijeku rada
koji u svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri
preuzimanju zavrsnog sloja nasipa (posteljiice) mjerenjem od osiguranih, iskolcenih tocaka

osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.
Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:

- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

- odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom @ 30cm najmanje na svakih
500 m2 uredenog temeljnog tla,

- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih
2000 m3 izvedenog nasipa,

- odredivanje modula stisljivosti kruznom plocom @ 30 cm najmanje na svakih 500

m2 izvedene i uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljiinama slojeva i s propisanom zbijenos¢u. Posebnu
paznju posvetiti izvedbi pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i
mijerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima freba kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim
nagibima pokosa iskopa (uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

- da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili ostecenja okolnih gradevina ili
okolnog tla,
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- dase ne vrie nepofrebno povecaniili stetni iskopi,

- da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranin miniranja i
neadekvatnih iskopa,

- za vrijeme rada na iskopu pa do zavrsetka svinh radova na objektu lzvodac je
duzan osigurati pravilnu odvodnju,

- ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode v iskopima,

- vrstu i karakteristiku temeljnog tla konftrolirati prema geotehnickom elaboratu, a
dubine i gabarite iskopa prema gradevinskom projektu gradevine

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost
terena i onemoguce naknadna sljeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina
humusnog sloja freba odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inzenjerom). Pri
hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice. Sve
gotove povriine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, poprecnim nagibima i zadovoljavajucim ravnostima. Ako
radovi nisu kvalitetni, nadzorni ce inZzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci

poprave na trosak izvodaca.

3.B. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

lzvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu zavrsnog nevezanog
nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu
odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer
preuzme posteliicu u pogledu ravnosti, projektiranin nagiba, praviino izvedene odvodnje i
trazenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne ploce najmanje na svakih
500 m?,
- ispifivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 mz2,

- ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 mz2,
- ispifivanje ravnosti povriine letvom duljine 4 m na svakom poprecnom presjeku

Sve gotove povriine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera. Ako radovi
nisu kvalitetni nadzorni inzenjer obustavlja radove i zahtijeva da se nedostatci poprave na
troSak izvodaca.

3.C. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obujam investitorskin i izvodackih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i
materijala ugradenih u asfaltne slojeve kolniCke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o
projekitno odredenom razredu nadzora:

- razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno opterecenje
- razred nadzoralll srednje i feSko prometno opterecenje
- razred nadzora | vrlo i izuzetno teSko prometno opterecenje, aerodromske

operativne povrsine i autoceste bez obzira na prometno opterecenje

Vrsta i minimalni obujam provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete
gradevninh proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskin mjesavina,
tankoslojnih presviaka i povrsinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolnicke
konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni su u tablicama nize.
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Minimalna u€estalost provedbe ispitivanja inv estitorske kv alitete gradevnih proizvoda za objekte i gradili§ta sa potrosnjom asfaltne mjeavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000m2

‘ Mijesavina:| AC 11 surf 50/70 AG4M4 Projektirana debljina (cm); 4,00 Projektirana povrsina (m2):| Projektirana povrsina (m2):] Projektirana povrsina (m2): 989,00
Gradevni . . Minimalna ucestalost prov edbe ispitivanja ovisno o prometnom opterecenju Broj ispitivanja
— Svojstvo Ispitna norma

lako i vrlo lako

srednje i tesko

vrlo i izrazito tesko

Bitumenska
mjesavina

Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1
Udio veziva HRN EN 12697-1 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1
Udio 3upljina HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1
Ispuna upljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1
Dubina utiskiv anja'®! HRN EN 12697-20 200 t 200 t -

Temperatura

HRN EN 12697-13

svakih 25 ti kod svakog
uzorkovanja

svakih 25 ti kod svakog
uzorkov anja

svakih 25 ti kod svakog
uzorkov anja

Minimalna uCestalost provedbe ispitivanja inv estitorske kv alitete gradevnih proizvoda za objekte i gradili§ta sa potrosnjom asfaltne mjesavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000m2

‘ Mijedavina:| AC 22 surf 50/70 AG4M4 Projektirana debljina (cm); 6,00 Projektirana povriina (m2):| Projektirana povriina (m2):| Projektirana povriina (m2);| 989,00
Minimalna ucestalost
Gradevni . . prc?v edbe ispitivanja Broj ispitivanja
e ——— Svojstvo Ispitna norma ovisno o pr?mgfnom
opterecenju
srednje i tesko komada
Punilo Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 - -
Kv aliteta sitnin cestica HRN EN 933-9 - -
Agregat |Granulometrijski sastav, udio sitnin Cestica HRN EN 933-1 1 uzorak 1 uzorak
Reciklazni |Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 1 uzorak 1 uzorak
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak 1 uzorak
Bitumensko |Tocka razmeksanja HRN EN 1427 1 uzorak 1 uzorak
vezivo |To¢ka loma po Frassu HRN EN 12593 1 uzorak -
Elasti¢ni povrof‘“’ HRN EN 13398 1 uzorak -
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1 uzorak
o Udio veziva HRN EN 12697-1 1 uzorak 1 uzorak
'g Udio upljina HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak
'® Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak
€ Otpornost na djelov anje vode (omjer ITSR) HRN EN 12697-12 1 uzorak 1 uzorak
A?, Ocjedivanje veziva® HRN EN 12697-18 1 uzorak -
© Gubitak &estical® HRN EN 12697-17 200 t -
5 Dubina utiskivanja'® HRN EN 12697-20 200 t -
“ Temperatura HRN EN 12697-13 | SY@kin 25 tikodsvakog 14
uzorkov anja
(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen
(b) ispituje se kod SMA (splitmastiksasfalt)
(c) ispituje se kod PA (porozni asfalt)
(d) ispituje se kod MA (lijev ani asfalt)
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3.D. ODVODNJA

3.D.1. Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti prema
projektu. Predvidenu kategoriju fla oznacenu stavkom froskovnika potfrebno
provijeriti. Ukoliko ne odgovara, voditelj gradilista i nadzorni inzenjer trebaju ustvrditi
zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zakljucak utvrditi
upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrsetka gradenja tfreba urediti gradiliste te

ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedinicnom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti:

- sav potreban rad za doti¢nu stavku,

- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,

- konftrolno iskolCenje gradevine

- sve poifrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, praviino
zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepoftrebni, nekontrolirani i sluCajni
prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stfruc¢no uz stalnu
prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti,
na teret Izvodaca, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim
betonom, osiguranje permanentno ofjecanje oborinske vode s dna
iskopa na svim mijestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehnicke
mogucnosti i crplienje atmosferske vode

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubicnom
metru. Transport preostalog materijala na deponiju obracunava se po kubiCnom
metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

3.D.2. Iskop rova za izvedbu kanalizacije

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zastitno zatrpavanje cijevi, montaza cijevi i
spojeva, vrse se u svemu prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje.
Nakon dovrsene izvedbe, uspjeSno izvrsenog ispitivanja vodonepropusnosti i
dovrsenja izvedbe revizijskih okana te nakon odobrenja nadzornog inzenjera,
zatrpavaju se rovovi kanalizacije i prosirenja rovova na mijestu revizijskin okana.
Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim kamenim
materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da
zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolniCke konstrukcije.

3.E. TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi
za drvene konstrukcije. Upoftrijebliena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.
Oplata mora biti izradena toc¢no prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju sa svim pofrebnim podupiracima. Unutrasnja povrsina mora biti
stabilna, otporna, ukru¢ena i dovoljno poduprta, tako da se ne moze izvinuti,
savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti izradena tako da se moze

lako skidati, bez potresa i ostecenja konstrukcije, a smije se skidati tek posto ugradeni
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beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu. Pri skidanju oplate nakon dovrienja objekta
treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima te sortirati gradu u
gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od gradevine.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i fo:
- rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

- glatke ploce HRN D.C5.026.-70
- Sperploce HRN D.05.043
- Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601. Razupiranje bocnih strana rovova za kanal vrsi
se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima higijensko-
tehniCke zastite, platicama debljine 50mm, polozenim jedna iznad druge i
poduprtim oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju
zemlje, aline ve¢em od 1,5 m. PoprecCne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i
po potrebi vezati skobama za vertikalne grede.

3.F. ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i
standardi prema TehniCkim propisima za gradevinske konstrukcije (NN 017/17,
75/20). Mort za zidanje i zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troskovnika.

Materijali moraju zadovoljiti:

- voda HRN EN 1008

- cement HRNEN 197

- vapno HRNB.C1.020

- pijesak  HRN U.M 037-040

Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati
samo prema sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca.

3.G. KONSTRUKCIJE

3.G.1. Betonske konstrukcije
3.G.1.1. Opcenito

lzvodenje betonskih radova i potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema vazecim
normama i pravilnicima te prema odredbama Zakona o gradnji. TvorniCka kontrola
proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206:2014 te mora obuhvatiti sve mjere
nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava betona. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona
je 2+, s fime da pravna osoba ovlastena po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja
sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN 206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlacne
¢vrstoce najmanje 4 puta godisnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki
sastav betona. Ovlasteno tijelo freba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvornicke
kontrole proizvodnje betona u svim slucajevima proizvodnje projektiranog betona (beton
Cija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona
uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton Ciji su sastav i
sastavni materijali koji e se koristiti uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku
betona uvjetovanog sastava). Za betone normiranog zadanog sastava (beton Ciji su sastav
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i sastavni materijali koji e se koristiti uvjetovani proizvodacu od strane nacionalnog tijela)
proizvodac je duzan dokazati samo ispravno doziranje sastavnih komponenata. Takvi
betoni su od razreda tlacne Cvrstoce C8/15 do C16/20 i smiju se ugradivati samo u
nearmirane konstrukcije. Ovlasteno tijelo freba najprije provesti pocetni nadzor pogona za
proizvodnju betona sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na
osoblje i opremu, koji omogucuju urednu proizvodnju i odgovarajucu tvornicku kontrolu
proizvodnje. Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godisnje na temelju
rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja
proizvodaca i rezultata ispitivanja tflacne Cvrstoce betona na slu¢ajno uzetim uzorcima.

lzvodac¢ na gradilistu mora osigurati i posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju za
gradenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i uporabljivost, a ona obuhvaca:

- Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),

- Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- Elaborat o organizaciji gradilista sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

- Zapisnik o iskol€enju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskolcenja,

- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (certifikati
sukladnosti, certifikati tvorniCke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi,
uputstva za upotrebu i slicno),

- Dokaze o kvaliteti ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane
ovlastene institucije,

- Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvodenja betonskin
radova sa svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i
usuglasen od strane projektanta i nadzornog inzenjera),

- lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog
inzenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala,

- Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji mora sadrzavati:

o rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode
prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

o dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim
postupcima kontrole kvalitete i dr.) koje je izvodac osigurao fijekom
gradenja betonske konstrukcije,

o uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i
drugoj dokumentaciji koju izvodac¢  mora imati na gradilistu, te
dokumentaciju koju mora imati proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu
biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije

3.G.1.2. Proizvodnja betona

Proizvodac betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je
provoditi siedece aktivnosti:

a) Pocetno ispitivanje

b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

C) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu
a) Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN
206:2014. Za pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. Pocetnim
ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog
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betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili priikom pojave znacajnije promjene u
sastavnim materijalima mora se obaviti pocetno ispitivanje. U slucaju betona zadanog
sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu pofrebna pocetna ispitivanja
proizvodaca. Za pocetno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake
od tri mjesavine. Tlacna ¢vrstoca betona za kojeg se provodi pocetno ispitivanje mora bifi
dva puta veca od ocekivanje standardne devijacije (g= 3 - 6), $to znaci od 6 N/mm2 do 12
N/mm?2. Konzistencija betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala

svojstva beton treba zadovoljiti uvjetovane vrijednosti u odgovarajucoj veliCini.
b) Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje ukljuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i
odrzavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj
kontroli obuhvacene su sve provjere iispitivanja, kao i koristenje rezultata ispitivanja opreme,
osnovnih materijala, svjezeg i ocvrslog betona.

Proizvodac u tom postupku mora izvriiti siedece:

- Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorniCku kontrolu proizvodnje,

- Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja
sukladnosti gradevnog proizvoda,

- Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku
ocjenjivanja sukladnosti (Prirucnik, radne upute i zapise)

b.1.) Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati stetne
primjese u kolicinama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati

koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona. Svi sastavni
materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197 koja
uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obichog cementa. Kod utvrdivanja sastava
betona pri izboru cementa freba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona,
dimenzije konstrukcije, uvjete izloZzenosti konstrukcije okolisa i uvjete njegovanja betona
(toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima

odgovarajuce vazece norme izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciii.

Agreqgat - Za izradu betona moze se upotrebljavati obicni i teski agregat propisani normom
HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski
sastav agregata treba odabrati imajuci u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona,
dimenzije konstrukcije, uvjete izlozenosti konstrukcije okolisa. Smije se rabiti samo agregat
koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska
institucija. Za svo vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih
frakcija agregata smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom
sastavu betonske mjesavine. Za izradu betona mora se upofrebljavati samo oprani i
frakcionirani agregat, osnovne frakcije agregata su: 0-4, 4-8, 8-16i 16-32 mm. Svaka frakcija
agregata pri postrojenju mora biti posebno deponirana i ta deponija mora biti oznacena.
Mora se paziti na to da ne dode do nekontroliranog mijesanja frakcija. Kod manipuliranja s
pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeci segregacija pojedinih frakcija do doziranja
U betonsku mijesalicu. Smrznuti agregat ili agregat pomijesan sa snijegom i ledom ne smije
se upoftriebiti. Vlaznost pojedinih frakcija agregata vazan je element za jednoliCnost
sastava svjezeg betona, a posebice vodocementnog faktora. U tvornici betona ce se

osigurati stalna i sigurna kontrola vliaznosti agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRSINA SIJECANJ 2022. Str. 38



BROJ PROJEKTA: GLP - P - 42/2021 EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO D.O.O. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C. br. 2059/7, k.o. VELIKA Tel: 031/303-780

koliCine muljevitih Cestica i prasine u agregatu vece od dozvolienih prema propisima

utvrdenim kriteriima, proizvodac¢ betona mora organizirati dodatno pranje pojedinih
frakcija agregata.

Voda za spravljanje betona - Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme
HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe
prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu
betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodatci - mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN
EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima
navedene norme koju je izdala ovlastena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu
uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuce tehnicko
dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralninh dodataka razlikuju se:

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
- pucolanski ili latentno hidraulicni mineralni dodaci (fip Il)

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620,
- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878

Od mineralninh dodataka tipa Il mogu se rabiti:

- lebdeci pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450,
- silikatna prasina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s
odredbama norme HRN 1128:2007.

b.2) Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba
odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i ocvrsnuti beton, ukljucivo
konzistenciju, gustocu, Cvrstocu, trajnost, zastitu ugradbenog Celika od korozije, uzimajuci u
obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji ukljucuju
transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog
betona. Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrdivanje optimalnih tezinskih
kolicina sastavnih komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici
volumena ugradenog betona. Projektirana svojstva obi¢no se svode na obradivost,
cvrstocu i trajnost, a sastav betona se projektira tako da sva fri uvjeta ekonomski i
funkcionalno zadovolje.

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

c.1) Svjezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN
12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona. KoliCinu cementa,
vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinacno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora
ne smije biti veca za vise od 0,02 od granicne vrijednosti.
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Tablica 3.G.1.2.;c.1.1): Kolicina mikropora uvucenog zraka u odnosu na najvecu frakciju

agregata

Najveca frakcija agregata(mm) Kolicina pora (%)
32-63 0.3

16-32 3-5

3-16 5-7

4-8 7-10

Sadrzaj zraka u betonu utvrduje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN 1128:2007.

Tablica 3.G.1.2.;c.1.2.): Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Svojstvo | Postupak | Minimalni broj | Broj Minimalno dopusteno
ispifivanja | uzoraka ili | prihvacanja | odstupanje pojedinog
ispitivanja rezultata ispitivanja  od
granice uvjetovane
razredom ili tolerancijom
zadane vrijednosti
d.granica  g.granica
v/c faktor | HRN 1 ispitivanje | Vidi tablicu | Nema +0,02
1128:2007 | dnevno 19a HRN | ogranic¢enja
1128:2007 1)
sadriaj HRN 1 ispitivanje | Vidi tablicu | -10 kg/m3 Nemow .
cementa 1128:2007 | dnevno 192a HRN ogranicenja
1128:2007
Sadrzqj HRN EN | 1 uzorak u danu | Vidi tablicu | -0.5% +1,0%
zraka v | 12350-7 kontinuirane 19a HRN | apsolutne apsolutne
sviezem proizvodnje 1128:2007 vrijednosti vrijednosti
betonu
HRN Za svaki | - Nema Veca
1128:2007 | sastav(recepturu) ogranicenja | vrijednost
Sadriai betona | ponovo nije 5
Korida U okov . pgros’re dopustena
betonu sadrzaj klorida u
bilo kojem
sastavnom
materijalu
Primjedba:1) Dok se ograni¢enja ne uvjetuju
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Tablica 3.G.1.2.;c.1.3.): Kriteriji sukladnosti konzistencije

Svojstvo Postupak Minimalni | Broj Minimalno dopusteno
ispitivanja broj prinvacanja odstupanje pojedinog
uzoraka i rezultata ispitivanja od
ispitivanja granice uvjetovane
razredom ili folerancijom
zadane vrijednosti
d.granica g.granica
Vizualni Usporedivanje | Svaka - - -
pregled stvarnog i | mjesavina
normalnog Za vozila
izgleda svaki teret
betona
Slijeganje HRN EN 12350- | Kao za | Vidi  tablicu | -10 mm +20 mm
2 tlacnu 19b -20 mm 2 +30 mm 2
Cvrstocu ili | HRN 128:2007
Rasprostiranje | HRN EN 12350- | pri Vidi  tablicu | -20 mm +30 mm
5 ispitivanju | 19b -30 mm 2 +40 mm 2
sadrzaja HRN 128:2007
zraka ili v
sluCaju
sumnje
sljedom
vizualnog
pregleda
Primjedba:
1) Kada nema donijih ni gornjih ogranic¢enja ova odstupanja ne primjenjivati
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz pocetne koliCine praznjenja vozila
(prema nacinu definiranom u HRN 1128:2007

Sukladnost ispifivanja sviezeg betona se prihvaca zadovolienjem sukcesivnih rezultata
ispitivanja u skladu sa uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili grani¢nim razredima ili
zadanim vrijednostima  ukljuCujuci  dozvoliene tolerancije i maksimalno dopusteno
odstupanje od trazene (uvjetovane) vrijednosti.

c.2.) OCuvrsli beton

Utvrdivanje Cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150mm sukladnim HRN EN 12390-
1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN
12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje Cvrstoce. Tlacna cvrstoca betona
utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna &vrstoca utvrdena je na uzorcima ispitanim
pri starosti od 28 dana. Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se
ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35
rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci). Uzorkovanje se vrsi prema planu
uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat
ispitivanja je onaj dobiven na pojedinacnom uzorku Hi prosjek rezultata kada su uzorci na
isti nacin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se
uzorci pri starosti od 28 dana il nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sliedeci nacin:
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- Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)

- Kriterij 2: svaki pojedinacni rezultat (fci)
Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.

Tablica 3.G.1.2.;c.2.1.): HRN 1128:2007: Kriteriji sukladnosti flacne Cvrstoce

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja | KRITERIJ 1 KRITERIJ 2 U
tlacne Cvrstoce u grupi

Prosjek od n | Pojedini

rezultata, fcm | rezultat,

(N/mm?2) fci (N/mm2)
Pocetna 3 rezultata >fck+4 >fck-4
Kontinuirana 15 rezultata >fck+1.480 >fck-4

pocetku se standardnu devijaciju (o) racuna iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja
dobivenih u periodu ve¢em od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda
Ciju sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrdena standardna devijacija

(o) populacije, a racuna se prema sliedecem postupku:

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje znacajnije
od utvrdene standardne devijacije na nacin: 0.63c <S15<1.370

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih
posliednjin 35 rezultata ispitivanja. Sukladnost s karakteristicnom tlacnom cvrstocom betona
(fck) je potvrdena ako su oba kriterija iz Tablice c.2.1.: HRN 1128:2007 za pocetnu i za
kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

c.3.) Svojstva tfrajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav
betona kod kojeg su uvjetovana (trazena) svojstva frajnosti. Proizvodac je odgovoran za
isporuku betona tfrazenih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona dokazuju se samo u
proizvodniji. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ce se prinvacati prema pojedinacnim
izvieStajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma
ili projektant.

c.4.) Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliste proizvodac betona duzan je izdati otpremnicu
koja mora sadrzavati siedece podatke:

- Naziv tvrtke,

- Serijski broj otpremnice,

- Datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

- Reg. br. auto miksera,

- Ime prijevoznika,

- Ime kupca,

- Ime ilokacija gradilista,

- Koli¢ina betona mg,

- Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN
1128:2007,

- Ime il znak certifikacijskog tijela,

- Vrijeme dolaska na gradiliste,

- vrileme pocetka istovara,

- vrileme kraja istovara,
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- Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona,

- Oznaka razreda Cvrstoce i normu HRN 1128:2007,

- Razred konzistencije il zadanu vrijednost,

- Tipirazred ¢vrstoce cementaq,

- Tip kemijskog dodatka

- Specijalna svojstva ako su frazena (granicne vrilednosti sastava ili razred
ofpornosti prema razredima izlozenosti, najvece nazivno zrno agregata,
konzistencija itd),

- Maksimalnu nominalnu gornju velic¢inu zrna agregata,

- Porijeklo agregata,

- v/c faktor

Otpremnicu betona treba potpisati, sto znaci da je izvrsen nadzor. Nadzor provodi
odgovorna osoba lzvodaca radova.

3.G.1.3. Izvodenje betonskih radova
a) Opcenito

lzvodac radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa
zahtjevima norme HRN EN 13670-1:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira
nekoliko povezanih aktivnosti:

- isporukom, priiemom i gradilisnim transportom betona,
- radnjama koje se provode prije betoniranja,

- ugradnjom i zbijanjem betona,

- njegovanjem i zastitom betona,

- radnjama koje se provode nakon betoniranja

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor
izvodaca radova. Nadzor koji provodi izvodac radova definiran je normom HRN EN 13670-
1. Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjezeg i oCvrsnutog betona na
mjestu ugradnje provodi Nadzorni inZzenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim
procedurama kvalitete duzan je dostaviti Izvodac. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od
strane ovlastenog tijela. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN
1128:2007 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu
betona proizvodac odnosno izvodac je duzan dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti,
tfi. preduvjet da se beton smije primiti na gradiliste je izjava o sukladnosti koju izdaje
proizvodacC na temelju certifikata tvornicke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno
tijelo. O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete Izvodac betonskih radova duzan
je voditi zapis.
b) Betoniranje

b.1.) Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno
ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete. Treba po potrebi izvesti
pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve
pripremne radnje treba provijeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no §to ugradnja
betona pocne. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton freba zastititi od mijesanja
s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5
cm odvoijiti od temeljnog tla il za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
Temeljno tlo, stilena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
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trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no sto dostigne
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za
takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod
0°C v vrileme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od ostecenja smrzavanjem. Povriinska temperatura betona spojnice prije
betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida visoka temperatura okoline
U vrileme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od tih
negativnih djelovanja.

b.2.) Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditiizbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate
betonom i osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu
¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima
promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida
betoniranja. Svaki zapoceti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran
neprekidno u zapocetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene
ili iskljucenja pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona. Dozvoliena maksimalna visina
slobodnog pada betona je 1,5 m ukolko ne dolazi do segregacije. Za vece visine
vertikalnog fransporta betona freba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije
dozvolijeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati
na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj. Sviezem
betonu ne smije se naknadno dodavati voda, vec se u slucaju pofrebe za korekcijom
konzistencije svieze betonske mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka
(voditi raCuna o kompatibilnosti dodatka) prema normi HRN EN 934. Ako dode do
neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrseno tako da
se na mjestu prekida moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj. Izrada
takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje odgovorne osobe. Svjezi beton se
mora ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj
betona koji se ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem
betona. Dubina uranjanja vibratora u doniji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se
definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. Proracun broja
i veliCine vibratora duzan je napraviti Izvodac u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do
prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, povrsina sloja betona mora biti dobro
ocis¢ena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba ubaciti $to blize njegovom konacnom
polozaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno transportirati betone
pomocu pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u
pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veCa od visine uronjenog
vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se
povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja
preporucljivo i radi izbjegavanja plasticnog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature.
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isusivanja, jakog vietra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega. U slu€aju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moze
eliminirati, beton se mora ugradivati na nacin da se sprijeci ispiranje cementa odnosno
kontraktor postupkom, pri Cemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se
moze provesti ovaj postupak. U vrijieme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada
postoje poteskoce s odrzavanjem dozvoliene temperature sviezeg betona, pocetak
radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema hladnijem dijelu dana (nog, jutro). Vrijeme
od proizvodnje betona do ugradnje treba biti $to krace, kako bi se izbjegli problemi pri

praznjenju tfransportnin sredstava i ugradnji zZbog smanjenja obradivosti svieze betonske
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mase. Ugradivanje Ce se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omoguciti
povezivanje novog betona s prethodnim. Njegovanje vodom u uvjetima vru¢eg vremena
je najpogodnije i pocinje odmah kada beton pocne ocvriCivati, a ako je intenzitet
isparavanja blizu kriti¢ne granice, povrsina ce se finim raspriivanjem vode odrzavati viaznim,
bez opasnosti od ispiranja. Celicne oplate treba rashladivati vodom, a podloga prije
betoniranja mora biti nakvasena. Ukoliko se pukotine pojave vec u sviezem betonu treba
ih zatvoriti revibriranjem. Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo
hladnija od betona, kako razlike izmedu temperature betona na povrsini i unutar jezgre ne
bi prouzroCile pojavu pukotina. Stoga je efikasan nacin njegovanja pokrivanjem betona s
materijalima koji vodu upijaju i zadrzavaju (juta, spuzvasti materijalisl.) i dodatno prekrivanje
plasticnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura no¢-dan. Pri
temperaturama zraka visim od 25°C temperaturu sviezeg betona treba kontrolirafi
najmanje jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je
Uz pridrzavanje mjera za zimsko betoniranje. Pri ugradniji svjezi beton mora imati minimalnu
temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim temperaturama zraka (0 <i < +5°C) moze
posti¢i zagrijavanjem agregata i vode, pri Cemu temperatura mjesavine agregata i vode,
koji se zagrijavaju, ne smiju prijeci +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slucaju
temperatura svjezeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti unutar + é do
+ 15°C. Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zastiCuje prekrivanjem otvorenih povrsina
izolacijskim materijalima, kao i dodatnom izolacijom celicnih oplata da se omogudi
normalan tijek procesa stvrdnjavanja i sprijeci smrzavanije. Toplinska izolacija betona mora
biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane CvrstocCe pri pritisku prije nego sto
beton bude izlozen djelovanju mraza. Posebno treba voditiraCuna kod skidanja oplate da
temperaturni gradijent ne prijede propisane vrijednosti. U zimskom ili prijelaznom periodu,
dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplatiiispod pokrivaca ima zadovoljavajuce
uvjete njege i ocvricivanja. Ako je vanjska temperatura veca od + 10°C i relativna vliaznost
zraka manja od 40% beton treba odrzavati viazenjem uobicajenim postupcima (polijevanje
vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri femperaturama zraka nizim od +5°C
temperatura svjezeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. Horizontalni nastavci
betoniranja dopusteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja
ocvrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature
potrebno je voditi zapis.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti sljedeca sredstva:

- Automijelalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koje su po mogucnosti opremljene
opremom za naknadno doziranje vode ili dodataka betonu,

- Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu,

- Vibratore dimenzija ovisno o veliCini konstruktivnog elementa,

- Letve zaravnanje, vibro letve

b.3.) Njega betona
Beton u ranom razdoblju freba zastititi:

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

- da se postigne pofrebna povriinska cvrstoca,

- da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
- od smrzavanja,

- od stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja

Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
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Beton se moze njegovati zadrzavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U

pogledu odrzavanja viage u betonu Izvodac radova se moze opredieliti za 2 sistema
njegovanja:

- vlazenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrzava vodu u sebi
s tim da temperatura vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan
u 100 % vlazi),

- sprieCavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika,
plasticna folija) pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne
mjere zastite

Njegovanje povrsine betona freba bez odgode zapoceti odmah po zavrsetku zbijanja i
povrsinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja zbog
plasticnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrsinske obrade

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje
razdoblie njegovanja freba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i
temperatura povriine betona bude vecailijednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti
treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlacne
cvrstoce $to se dokazuje tehnoloskim uzorcima.

b.4.) Kontrola nakon betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora
provesti kontrolu povriine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. Provjera zastite i njege
betona, da ne dolazi do isusSivanja i smrzavanja betona te nadzor pri skidanju oplate, bocnih
strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu ¢vrstocu za skidanje oplate (oko 70%
zahtijevane Cvrstoce). Provjeriti temperaturne razlke izmedu ugradenog betona i
temperature okoline. Temperaturne razlke mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled
povrsine ugradenog betona sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrsinske obrade,
Supljina, segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled

kvalitete eventualno izvrsenih sanacija.

b.5.) Geometrijske tolerancije

lzvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja stetnih utjecaja na:

- mehanicku ofpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

- ponasanje tijekom uporabe gradevine,

- kompatibilnost postavijanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih
dijelova

Nenamijerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemairriti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na
ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora postivati uvijete
konacne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je odredeno geometrijsko odstupanje
pokriveno razlicitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se strozi uvjet. Dimenzije
poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih

vrilednosti u projektu (eventualna odstupanja tfrebaju biti sukladna sa HRN EN 13670-1).
c) Oplata i skele

lzvodac radova mora osigurati da se oplata postavlja ocis¢ena i premazana sredstvom
koje ce sprijeCiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje nece stetiti
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betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocCvrsne,
lzZvodac mora obratiti paznju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomijerni
gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se sprijeCio nastanak segregiranih
mjesta i "gnijezda" u betonu. Oplatu koja apsorbira znacajniju koliCinu vode iz betona ili
omogucava evaporaciju freba odgovarajuce viaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona,
osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona.

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se
izvodi i ugradeni elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

- biti &vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- nereagirati stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- ne stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu Evrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja.
Ne smije sadrzavati tvari koje mogu stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrsno obraditi materijalom
kakvoce slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade
specificiran.

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Cvrstocu:

- ofpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u fom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elastiCnog ili

neelasticnog ponasanja betona

Skidanje same oplate freba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.
Opterecenja skela treba ofpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne
preopterete. Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju
opterecenja.

d) Povrsinska obrada

Posebnu povriinsku obradu betona, ako se frazi, freba utvrditi projektnim specifikacijoma.
Za prihvacanje zadane kvalitete povriinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski
paneli. Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu,

kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tjekom izvedbe.
f) Armatura

Armatura izradena od celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i
normama na koje ta upucuje. Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu
sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na celik za armiranje, projekta
betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga. lzvodac mora prema normi HRN EN
13670-1 prije pocetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tjekom rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog

ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva
betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:
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- provijeriti postoji liisprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu
i jesu liiskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom
betonske konstrukcije i u skladu s vazecim normama, te dokumentirati nalaze svih
provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik

f.1) Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod freba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi
trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1504, priznatih propisa i uvjete projekta. Povrsina
armature mora biti oCiscena od slobodne hrde i tvari koje mogu stetno djelovati na celik,
beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s
cementom koji nema stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.

f.2.) Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama.
Pri tome:

- savijanje freba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje cCelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim
specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera
osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u

projektnim specifikacijama

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim
normama. Sipke celi¢ne armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni kosevi ne
smiju se ostetiti tjekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.
Prije postavljanja armature, mora se ista ocistiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije.
Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

g) Kontrolni postupci na gradilistu
g.1) Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice
betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu
kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom i
programom kontrole kvalitete betona na gradilistu. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava
sviezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u
betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670, HRN 1128:2007 projekta
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vorzila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem

konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.
g.2) OcCvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremlienog iz centralne betonare (tvornice betona),
nadzorni inZzenjer obvezno odreduje neposredno prile ugradnje provedbu kontrolnih
postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom
kontrole kvalitete betona na gradilistu. Utvrdivanje Cvrsto¢e obavlja se na uzorcima kocaka
brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe,
izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390 -2 -lzrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
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cvrstoce. Tlacna ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan
uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca. Ako je
koliCina ugradenog betona veca od 100 m3 za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima
se po jedan dodatni uzorak betona.

g.3) Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoce betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja
uzoraka sa gradilista i dokazivanjem karakteristiCne tlacne Cvrstoce betona provodi se
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN 1128:2007 ,lIspitivanje identicnosti tlacne
cvrstoce". Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom
skupu za koji je proizvodacevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlaéna &vrstoca
sukladna karakteristicnom cvrstocom (fck).Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda
tlacne Cvrstoce betona tfreba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog
razreda flacne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji
prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.

3.G.1.4. Nadzor
a) Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim TehniCkim uvjetima i
zahtjevima projekinih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje
sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom
radova. Na predmetnoj gradevini prema normi HRN EN 13670-1 pofrebno je provoditi
nadzor (razred nadzora 3.). Izvodac radova duzan je imenovati odgovornu, stru¢nu, iskusnu,
neovisnu i kompetentnu osobu za provodenje radnji nadzora. Ukoliko izvodac ne moze
imenovati takvu osobu, mora odnos regulirati podugovaranjem. Ista osoba koja je glavni
inzenjer gradilista ili inzenjer gradilista ili voditelj radova ne moze biti imenovana i za
provodenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inzenjer imenovan
od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji. Za sve provedene aktivnosti
nadzora koje provodi lzvodac i nadzorni inzenjer potrebno je voditi zapis koji mora bifi
identificiran i oznacen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba

nadzoraq, te se time potvrduje sukladnost izvedbe.
b) Nadzor materijala i proizvoda

Koji e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je u
tablici dolje.

Tablica 3.G.1.4.;b.1):

Predmet Razred nadzora 1

Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom

Armaturni Celik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta

Svjezi beton proizveden u tvornici ili na Prema HRN 1128:2007, i prema ovim

gradilistu. tehnickim uvjetima. Pri preuzimanju
betona mora postojati otpremnica.

Celi¢na konstrukcija Prema projektnim specifikacijomai
normama
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1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni
sa "sviezim betonom, tvornickim ili gradilisnim", osim ako nisu proizvedeni prema
normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti frece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti
otpremnicu.

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama.
Ostale proizvode treba provijeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne
dokaze kvalitete. Plan nadzora prema postojecem sustavu kvalitete mora izraditi Izvodac
radova.

c) Mjere u slucaju nesukladnosti

Ako nadzorniinzenjer ili unutrasnji nadzor Izvodaca radova otkrije nesukladnost, treba
poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije
i zadovoljiti hnamjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, freba istraziti siedece:

- utjecqj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili
prihvatljivima,

- pofrebu zabrane i zamjene nepopravlivog nesukladnog elementa ili diela

konstrukcije

Velicina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima
istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazecim normama.
Ispitivanja se odlukom nadzornog inzenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlacne Cvrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rieSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni
beton. Ispitivanja freba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijaoma
utvrditi razred tlacne Cvrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vriieme ispitivanja i priblizni
razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti
predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu
proizvodaca i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i
uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti, element treba
preuzeti nakon popravka. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka frebaju dati
nadzorni inZzenjer i ovlastena institucija koja je utvrdila veliCinu nesukladnosti i uvjetovala
popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka
mora odobriti nadzorni inzenjer.

d) Uvjetiizvodenja
Tablica 3.G.1.4.;d.1.): Kvaliteta Celika za armiranje

HRN EN 10080-3 Sipke -B500B (Re> Mreze -B500B (Re=500
500N/mm?2) N/mm?)
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Tablica 3.G.1.4.;d.2.): Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju:

R g Dmax (Mm) vod Otpornost na
Element vozrte , Razred Maksimalno Zastitni odone Sadrzaj | smrzavanje i
Konstrukcije gvrfs oce IzZlozenosti | zrno sloj (mm) pr?pusn klorida soli na
etona agregata oS odmrzavanje
Podlozni beton C16/20 | X0 32 - - ClI1,0 |-
Kanalice, slivnici,
rbnjaci irigoli | C39/45 | XF4 16 - VDP 3| CI1,0 | MS56
XC2,
Stijene i ploce XD2
separatorai C35/45 ' 16 40 VDP 3| Cl0,2 | MS56
prelieva XF4,
XA3

3.H. KANALSKI RADOVI

Cijevi, poklopci, stupalike za revizijska okna moraju biti izvedeni prema postojecim
vazecim standardima, odnosno prema odredlbama DIN propisa ako se radi o materijalu za
koji ne postoje nasi standardi. Sav materijal za kanalske radove moraju se preuzeti od
proizvodaca komisijski i zapisniCki. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije
se preuzeti i ugraditi, ve¢ ga treba zamijeniti ispravnim na troSak proizvodaca. Utovar,
prijevoz, istovar te spustanje kanalskin cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nikakvog ostecenja, na sto freba obratiti posebnu paznju. Prije
ugradnje freba svaku kanalsku cijev pazljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost.
Vibropresane betonske kanalske cijevi su vodonepropusne, proizvedene prema DIN
standardu 4034. Spajanje cijevi vrsi se prema uputi proizvodaca, originalnim spojnicama u

koje su ulozeni gumeni prsteni koji osiguravaju vodonepropusnost spojeva.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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10. PRIKAZ MJERA | PROJEKTIRANIH TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE
OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i tehnickih riesenja za
primjenu propisa zastite od pozara:

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne
moze biti uzro€nik niti prijenosnik pozara. U tijeku izvodenja radova na gradilistu potrebno je
stalno provoditi zastitne mjere u skladu s Zakonom o zastiti od pozara.

Lako zapaljive materijale (daske, letve, grede i slicno) koji mogu izazvati pozar potrebno je
drzati udaljene od toplinskih izvora.

ElektriCne instalacije, uredaqji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazecim tehnickim propisima.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje i slicno) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima
udaljenim od potencijalnih izvora pozara i osiguranim od pozara prema vazecim propisima.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inzenjer i ovlastena
osoba lokalne samouprave. Nakon izgradnje, potrebno je urediti gradiliste i ukloniti sve
ostatke grade i materijala.

Mjere protupozarne zastite za vrileme korisStenja gradevine nece se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moze biti uzro¢nik i prijenosnik pozara.

Manipulativna povsina oko predmetne zgrade osigurava prolaz vatrogasnom vozilu sa sve
Cetiri strane, uz zadovoljavanje radiusa zaokretanja za sirinu od 6,0 m.

Prostori za manipulativnu povrsinu vatrogasnog vozila, osiguravaju se na predmetnoj
manipulativnoj povrsini, koja zadovoljava nosivost od 100kN.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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11.  NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA | MJERE HIGIJENSKE ZASTITE OKOLISA

1. Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada mora se provoditi prema propisima o
otpadu. Osnovni propisi iz tog podrucja su:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05, 23/07, 81/20)

La potrebe organizacije gradilista - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativhe
povriine za prijevoz i za djelatnike - koristit Ce se prvenstveno prostor gradevinske parcele.
Sav ofpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova
investitor ¢e nakon dovrienja radova o vlastitom frosku odvesti na obliznju deponiju. Sve
ostecene prometne i druge povriine i instalacije susjednih objekata investitor ¢e po
zavrsetku radova o svom frosku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne
gradevine i uklanjanja eventualnih nedostataka potfrebno je izvrsiti sanaciju okolisa
gradilista kako bi se predmetna gradevina §to vise uklopila u postojeci okolis. Na taj nacin
smanjuje se osjecaj devastacije okolisa te udovoljava ekoloskim zahtjevima. Zbog toga
potrebno je sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale povrsine stabilizirati, osim tehnickim mjerama,
i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama.

Prilikom sanacije okolisa gradilista posebnu pozornost potrebno je obratiti na:

- posjecCena stabla i panjeve koji su u fazi Cis¢enja deponirani, a nisu uklonjeni s
privremenih za to predvidenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih
ostecenja te zatrpati sve udubine od izvadenih panjeva materijalom kakav je na
okolnom terenu.

- sve putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one
putove koji tfrajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno
odvijanje prometa i to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice

- prethodno oformliene deponije i pozajmista urediti i isplanirati kako bi se u §to
vecoj mjeri uklopili s prirodnim okolisem, a u $to manjoj mjeri ugrozile blize susjedne
gradevine

- sve gradevine priviemenog karaktera, opremu gradilista, neutroseni materijal,
otpad islicno freba ukloniti, a predmetno zemljiste adekvatno sanirati

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na

razinu prvobitnog stanja

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom, gradevni otpad spada u interni otpad
jer ne sadrzi ili malo sadrzi tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskog i bioloskoj razgradnji, pa
ne ugrozava okolis.

Pravinikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada, Cija se vrijedna
sredstva mogu iskoristiti, duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati
po vrstama i osigurati uvjete skladistenja za oCuvanje kakvoce u svrhu ponovne upotrebe.

Taj pravilnik predvida sljedece moguce postupke s ofpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada;
- bioloska obrada;

- termicka obrada;

- kondicioniranje otpada;

- odlaganje otpada
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Kemijsko-fizikalna obrada ofpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem
mijenjanja njegovih kemijskih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: neutralizacija,
talozenje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija,

sedimentacija, rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalni,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termiCkim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,

fizikalnih, odnosno bioloskin svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje,
destilacija, sinteriranje, zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti:
usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, ocvrscivanje te postupci
kojima se smanjuje utjecaqj stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom freba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom. Taj Pravilnik predvida mogucu termicku obradu za sliedeci otpad:

- drvo
- plastiku

- asfalt koji sadrzi katran
- katran i proizvodi koji sadrze katran

Kondicioniranjem se moze obraditi sljedeci otpad:

- gradevinski materijali bez azbesta
- asfalt koji sadrzi katran

- asfalt (bez katrana)

- katran i proizvodi koji sadrze katran

- izolacijski materijal koji sadrzi azbest
- mijeSani gradevni ofpad i otpad od rusenja

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u
najblize javno odlagaliste otpada:

- beton

- cigle

- plocCice i keramika

- gradevinski materijal na bazi gipsa
- drvo

- staklo

- plastika

- bakar, bronca, mjed
- aluminij

- olovo

- cink

- zeliezoi Celik

- kositar

- mijeSani materijali

- kabeli

- zemljaikamenje

- ostali izolacijski materijali
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2. Mjere higijenske zastite okolisa

Investitor je duzan po ishodenju gradevne dozvole uposliti izvodaca radova i
imenovati nadzornog inzenjera. O pocetku radova, u zakonskom roku, duzan je izvijestifi
gradevnu inspekciju i inspekciju rada. lzvodac je duzan gradiliste organizirati prema
vazecim hrvatskim normama i propisima te na gradilistu primjenjivati sve propisane mjere
zastite na radu. Zbog neposredne blizine prometnice posebnu pozornost posvetiti zastiti i
organizaciji prometa tijekom gradnje.

Projektom su predvideni uvjeti za odrzavanje CistocCe i spreCavanje uvjeta za razvoj zaraznih
bolesti, a kako ne postoje Cvrsti objekti potrebno je postaviti montazne sanitarne cvorove.
lzvodac radova duzan je osigurati prostorije (kontejnere) za rad glavnog inzenjera gradilista,
ostalih djelatnika te za potrebe investitora i nadzorne sluzbe. Prostorije moraju  biti
opremljene nuznim uredskim namjestajem te prikljucene na elektricnu i telefonsku mrezu.
Podovi tih prostorija moraju biti ravni te s dostatnim povrsinskim otporom na klizanje te se
moraju lako Cistiti i odrzavati uz minimalno habanje.

Odlaganje i deponiranje ofpadaka predvideno je na posebnom mijestu, gdje ce se
postavitikontejner za smece. Zbog velike koliCine otpadnog gradevnog materijala ne treba
predvidjeti njegovo deponiranje na gradilistu ve¢ ga treba sukcesivno odvorziti na gradsko
odlagaliste gradevinskog ofpada na frosak izvodaca radova.

Sve eventualno oste¢ene javne povriine i poplocene povrsine parcele do kojih je doslo
tijekom gradenja, nakon zavrietka svinh radova dovesti u prvobitno stanje.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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12. ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADENJA

Procijenjeni troskovi gradenja manipulativnih povrsina za gradevinu:

POSLOVNO-PROIZVODNE ZGRADE

iznose:
700.000,00 kn bez PDV-a
Nasice, sijecanj 2022. Projektant:
(Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.)
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BETONSKI RUBNJAKA 8/20 cm

DETALJ POSTAVLJANJA

170 L 80

BETONSKA PODLOGA

250

S 4=

PRESJEK RUBNJAKA

200

DETALJ UPUSTENOG RUBNJAKA

54

296

MOZE VARIRATI

BETONSKA PODLOGA

P R

BETONSKI RUBNJAKA 15/25/100 cm

DETALJ POSTAVLJANJA

268

110

BETONSKA PODLOGA

PRESJEK RUBNJAKA

250

150
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cestovni rubnjak
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lijevanozeljezna resetka slivnika 40
(staticka nosivost > 400 kN) +—
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~& (> X X 60
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KOLNICKA KONSTRUKCIJA CESTE
AC 11 surf AG3 M3, habajudi sloj, d=4 cm —
AC 22base AG6 M2 nosivi sloj, d=6 cm —
drobljeni kamen 0/63mm, MS >80 MN/m?, d= min. 45cm —
geotekstil 300g/m? —
posteljica (zbijenost MS>30 MN/m?, Sz>100%) —

podloZni beton C 16/20

betonska obloga C16/20
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NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA INSTALACIJE ODVODNJE
U ZELENOJ
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NAPOMENA: SVE CIJEVI MORAJU BITI UGRADNE SUKLADNO UPUTAMA PROIZVOPACA

KARAKTERISTIKE ROVA
DN SIRINA ROVA z POSTELJICA | POSTELJICA |  zAsIP
(mm) B (cm) (cm) (m?lm) (i)
(cm)
DN 150 80 46 10 0,08 0,35

&) EXPERT d. 0. 0. Trg drFranje Tudmana 15, Nasice;  OIB: 89249500835

Narucitelj:  VELICKO D.O.O.
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