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4. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S 

ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se 
 

IZJAVA 
 

NAZIV PROJEKTA: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 

LOKACIJA IZGRADNJE: Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana, k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 

GLAVNI PROJEKTANT : Branko Urban, dipl.ing.arh. 

PROJEKTANT:                                      Tihomir Barišić,dipl.ing.stroj. 

TVRTKA: Angebrandt inženjering j.d.o.o. Osijek, Ulica Jela 89. 

OZNAKA RJEŠENJA:  KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA 

Klasa: UP/I-310-01/00-01/483, 

Ur. broj: 314-01-00-1 

Mjesto: Zagreb 

Datum: 19.01.2000.godine 

Redni broj: 483 

OZNAKA PROJEKTA: TDS-g140/22 

 

Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima: 

1. Prostorni plan uređenja Općina Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 04/05, 02/10, 01/11 i 01/15) 
2. Urbanistički plan Općina Velika ("Službeno glasilo Općine Velika", broj 05/11) 
3. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14) 

4. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

6. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

8. Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 52/19) 

9. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

10. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

12. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 

13. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

14. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom (NN br. 78/15, 114/18, 

110/19) 

15. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

16. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 118/20) 
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17. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

18. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 

19. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18, 25/20) 

20. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13) 

21. Uputstva i prospektni materijal proizvođača opreme   

22. Tehnički uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV (Bilten HEP-

Distribucije broj 130 od 31.12.2003.) 

23. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

24. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

25. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

26. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

27. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 

86/18) 

28. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

29. "Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)" 

30. rpHRN en 62382 – Provjera električne i instrumentacijske petlje (IEC 62382:2006; EN 62382:2007 

31. Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 09/87) 

32. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 

izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11) 

33. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN br. 103/08) 

34. Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN br. 41/19) 

35. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 

36. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN br. 29/13 i 87/15) 

37. Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

38. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

39. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

40. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/08) 

41. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i druge povezane opreme (NN br. 36/16) 

42. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

43. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br.112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) 

44. "Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 

48/14, 107/14, 11/19, 7/20)" 

45. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17) 

46. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16) 

47. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 43/16) 

48. Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme (NN 17/13) 

49. HRVATSKE NORME: 
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50. HRN N. C5. 220 – Kabeli s izolacijom od termoplastičnih masa na bazi PVC, s plaštem od PVC ili 

termoplastičnog polietilena za napone do 10kV 

51. HRN N. C3. 220 –   Elektroenergetika – Instalacijski vodiči s izolacijom i plaštem od PVC mase, PP i PP-

A 

52. HRN N. C3. 200 – Elektroenergetika – Instalacijski vodiči s izolacijom od PVC mase, Tip P, nazivnog 

napona 450/700V 

53. HRN N. B2. 781 – Električna instalacija niskog napona – Izbor mjera zaštite od električnog udara 

54. HRN N. B2. 754 – Električne instalacije u zgradama - Uzemljenje i zaštitni vodič 

55. HRN N. B2. 752 – Električne instalacije u zgradama -Trajno dopuštene struje 

56. HRN N. B2. 751 – Električne instalacije u zgradama - Izbor i postavljanje električne opreme 

57. HRN N. B2. 743 – Električne instalacije u zgradama - Nadstrujna zaštita 

58. HRN N. B2. 742 – Električne instalacije u zgradama - Zaštita od toplinskog djelovanja 

59. HRN N. B2. 741 – Električne instalacije u zgradama, Zaštita od električnog udara 

60. HRN N. B2. 741 – Električne instalacije u zgradama - Zaštita od električnog udara  

61. HRN N. B2. 730 – Električne instalacije u zgradama, Opće karakteristike i klasifikacija  

62. HRN N. B2. 730 – Električne instalacije u zgradama - Opće karakteristike i klasifikacija 

63. HRN N. A5. 070 – Stupnjevi zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta  

64. HRN N. A5. 001 – Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara  

65. HRN HD 60364-6 – Niskonaponske električne instalacije, 6. Dio: Provjeravanje 

66. HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije, 4-41 dio: Sigurnosna zaštita – Zaštita 

od električnog udara 

67. HRN EN 50164-2:2003 – Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) + A1:2007-2. dio:  Zahtjevi za vodiče 

i uzemljivače (EN 50164-1:2002+A1:2006) 

68. HRN EN 50164-1:2003 – Sastavnice sustava zaštite od munje (LPS) + A1:2007-1. dio:  Zahtjevi za spojne 

elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006)  

69. EN 1838 – protupanična rasvjeta 

70. EN 12464-1 – unutarnja rasvjeta 

 

U Osijeku, siječanj  2022.   

   

PROJEKTANT: 

 

 Direktor: 

Tihomir Barišić,dipl.ing.stroj.  Karlo Angebrandt,bacc.oec. 
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5. ISPRAVA 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i upisom u sudski registar tvrtke Angebrandt inženjering 

j.d.o.o. -Osijek, izdaje se  

 

ISPRAVA 

 br. TDS-g140/22 

da je tehnička dokumentacija: 

 

 

GLAVNI PROJEKT 

 

-STROJARSKI PROJEKT-TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE- 

čiji je INVESTITOR: 

 

VELIČKO d.o.o., OIB: 73582986130 

Zvonimirova 1a,  34330 Velika 

 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u Glavnom projektu, izrađene sukladno s ovim 

Zakonom, Tehničkim normativima i normama. 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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6. PROJEKTNI ZADATAK 

Za predmetnu česticu: 

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 

Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana 

k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 

 

donesena je odluka izrade projektno-tehničke dokumentacije: 

 
1. PROJEKTIRANJE PLINSKE INSTALACIJE 
2. PROJEKTIRANJE TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE S REKUPERACIJOM 

ZRAKA 
3. PROJEKTIRANJE TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA VRV SUSTAVOM 

 
 
 

Za investitora : 

 
____________________   

 

  

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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7. TEMELJNI ZAHJTEVI ZA ZGRADU 

Predmetne instalacije projektirane su na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, 

te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradnji i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje 

temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevine. 

 

Proračunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s posebnim propisom, ili u pogledu pitanja koja nisu 

uređena propisima, hrvatskim normama na koje ne upućuju propisi te pravilima struke, ovim projektom se 

dokazuje da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima i opremom ispunjavati temeljne 

zahtjeve: 

 

Mehanička otpornost i stabilnost  

 

Projektirane instalacije u tijeku građenja i korištenja svojim karakteristikama i načinom izvedbe ne može djelovati 

na mehaničku otpornost i stabilnost građevine. 

 

Sigurnost u slučaju požara 

 

Za slučaj potrebe nužnog isključenja instalacije (i u slučaju požara) u mjernom ormariću je smješten glavni 

zaporni organ za građevinu čijim se zatvaranjem prekida dotok plina u predmetnu instalaciju. Prije svakog trošila 

smješten je zaporni organ za trošilo čijim se zatvaranjem u slučaju nužde ili potrebe odvaja plinsko trošilo od 

plinske instalacije. Smještaj zapornog organa mora omogućiti laku dostupnost. Odvod produkata izgaranja “C” 

plinskih trošila, izvodi se direktno u vanjski okoliš, te dodatne mjere nisu potrebne. Sva plinska trošila trebaju biti 

opremljena potrebnim uređajima za siguran rad. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

 

Opasnost od kontakta s radnim medijem proizlazi iz njegovih fizikalno-kemijskih svojstava. Prirodni plin nije 

otrovan plin, pa se ubraja u grupu inertnih zagušljivaca. Efekt gušenja je izraženiji u zatvorenim prostorima, gdje 

se zbog nakupljanja plina (osobito u višim dijelovima tih prostora) može smanjiti koncentracija kisika u zraku. 

Prvi simptomi gušenja nastaju kada koncentracija kisika padne s normalnih 21% na 16-17%. Disanje i puls 

postaju ubrzani, psihička koncentracija se smanjuje, a koordinacija pokreta se poremeti. Kod još niže 

koncentracije kisika u zraku (10-14%) nastaje umor, razdražljivost, otežano disanje, a može doći i do nesvjestice. 

Kada koncentracija kisika padne na 6-10 %, čovjek postaje nepokretan, nastaje mučnina i povraćanje, gubitak 

svijesti, duboka koma i konačno smrt. Odvođenjem unesrećenog na svježi zrak obično simptomi gušenja brzo 

nestaju. Kao posljedica može ostati glavobolja, mučnina, slabost, a u težim slučajevima prolazni gubitak 

pamćenja ili upala pluća. Na otvorenom prostoru opasnost od zagušujućeg efekta plina je gotovo nikakva, jer je 

plin lakši od zraka. 
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Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

 

Razmještaj opreme i uređaja u građevini je takav da omogućava nesmetan pristup i kretanje radnika po građevini 

kada je potrebno izvršavanje radnih operacija na instalacijama i na uređajima tijekom servisiranja. 

 

Zaštita od buke i vibracija 

 

Projektirane instalacije emitiraju buku i vibracije u granicama dopuštenog za što garantira proizvođač istih. 

 

 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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8. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

STROJARSKI DIO RADOVA NA OVOME PROJEKTU PROCJENJUJE SE SA   

  

1.400.000,00 KN (BEZ PDV-A).  

  
U NAVEDENOJ CIJENI NIJE ISKAZAN PDV.  

  
NAPOMENA: Ovaj iskaz je projektantskog tipa i služi isključivo za procjenu troškova, te ne sadrži obvezujuće 

cijene.  

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   

 

  



                                              
                                             PROJEKTIRANJE I ENERGETSKO 
                                             CERTIFICIRANJE j.d.o.o.      
                                                 Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Žiro račun: HR9824840081135127505    
 

 

 

Osijek, siječanj, 2022. god. 

 

STROJARSKI PROJEKT  - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

. 

STRANA: 

22 

 

9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Ovim uvjetima regulirana su prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova, nadzora i projektanta za 

postrojenja i instalacije koja su u opsegu ove dokumentacije. Istima se specificira izbor, nabava i izrada opreme 

koja je u opsegu ove specifikacije kao i montaža, ispitivanje i u konačnosti preuzimanje projektiranog postrojenja 

uz definiranje jamstva za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja i instalacija obrađenih ovom projektnom 

dokumentacijom. 

 

Stavke koje slijede obvezatno se primjenjuju ukoliko nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i 

izvođača radova odnosno ukoliko nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvođač radova 

usvaja sve točke ovih općih uvjeta, kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio 

ugovora o izvođenju radova. 

 

Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, kada je ista 

revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala pod 

uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

 

Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje radova 

specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće reference. 

 

Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u kvantitativnom 

i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, 

unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih zahtjeva. 

 

U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je dužan iste prije 

sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno 

izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih 

naslova. 

 

U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je dužan za to ishoditi 

pisanu suglasnost projektanta i investitora. 

 

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i standardima 

važećim za predmetne radove. 

 

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrđuje 

u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 
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Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini osobu u skladu 

sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 

Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od početka do završetka 

istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba biti izrađena na način da ista ne remeti 

kontinuitet proizvodnje investitora. 

 

Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za izvođenje istih 

u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku službu, vatrogasnu službu na 

mjestima gdje može doći do požara, te priključak električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

 

Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati 

kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili 

sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti suglasnost projektanta i investitora. 

 

Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li 

na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije već postoji neko drugo 

postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

 

Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova (stupanj 

izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije. Pri tom je 

bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

 

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom 

dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

 

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji 

je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 

 

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo manipulirati kako ne 

bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od 

nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 

 

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji 

potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

 

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već 

ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 

 

Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, obavljati 

svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. 
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Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-

a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji 

ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, 

kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o tome u pisanoj formi izvijestiti investitora, da ovaj 

prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

 

Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne službe, 

isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

 

Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se 

pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

 

Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik koji mora kontrolirati i potpisivati 

nadzorna služba investitora. 

 

U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, 

poteškoće u radu, kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. 

Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova 

izvođača, obvezni su za obje strane. 

 

Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim 

izvedenim radovima, isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije 

za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne 

službe predaje investitoru. 

 

U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvođač 

radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili 

građevinski dnevnik. 

 

Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. U 

slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za 

vrijeme trajanja prekida radova. 

 

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini 

materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi 

investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. 
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Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od 

ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu. 

Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove 

prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu 

neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova. 

Za izvođenje naknadnih radova, koji nisu obuhvaćeni ugovorom, izvođač radova je dužan investitoru podnijeti 

zahtjev u pisanoj formi, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

 

Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo 

pristupiti preuzimanju postrojenja. 

 

Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

 

Izvođač radova dužan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji 

nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti 

investitoru u dva primjerka. 

 

Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se sastoje 

od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuće pripremljene za postavljanje na zid. 

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u pisanoj 

formi obavijestiti izvođača radova. 

 

Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova 

kao njegov opunomoćenik. 

 

Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog 

probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. 

 

Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim 

ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 

 

Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo 

postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor 

preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

 

Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. 

Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
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Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod 

uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, 

odnosno uzancama struke. 

 

Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom. 

Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu opremu i materijal 

koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva proizvođača istih. 

Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem 

od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

 

Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji 

odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku. 

 

PRIPREME ZA ISPITIVANJA 

 

- Obaviti detaljan pregled i čišćenje ugrađene opreme poslije završetka svih montažnih radova 

- Osigurati propisane padove tj. uspone cjevovoda 

- Osigurati pristup i osvjetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje 

- Osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama 

- Opskrbiti sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama 

- Izvesti učvršćenje svih elemenata 

- Izvršiti ispiranje cijelog sustava centralnog grijanja 

- Prilikom ispiranja predregulacija se podešava na minimalni hidraulički otpor 

- Na svim za to određenim mjestima (ispuštanja, filteri, odmuljne posude) mora se redovno vršiti 

odmuljivanje do potpuno čistog stanja 

- Ispiranje se vrši uz rad cirkulacijskih pumpi 

 

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI 

 

- Ispitivanje nepropusnosti se obavlja uvijek prije početka pogonskih ispitivanja, da bi se osigurala 

zaštita od istjecanja vode. 

- Ispitivanje se obavlja prije postavljanja izolacije ili slojeva poda ili drugih građevinskih zahvata 

kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije. 

- Ispitivanje ogrijevnih sustava se vrši radnim nadpritiskom vode koji iznosi 1,3 vrijednosti nazivnog 

pritiska, pri čemu mora biti najmanje 1 bar nadpritiska na bilo kojem mjestu ogrijevnog sustava. 

- Poslije punjenja sustava vodom i postizanja navedenog nadpritiska, izvrši se pregled cijelog 

sustava, pri čemu nije dozvoljena pojava znakova propuštanja (spojeva, armatura, ogrijevnih 

- tijela…) 

- U sustavu se održava navedeni nadpritisak najmanje 6 sati, poslije čega se vrši ponovni pregled. 
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- Rezultat ispitivanja se smatra uspješnim ako se prilikom provjere ne utvrdi propuštanje. 

- Kod ispitivanja obavezna je prisutnost nadzornog inženjera i voditelja gradilišta te po završenom 

ispitivanju razultati se utvrđuju zapisnički. 

 

 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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10. TEHNIČKI OPIS  

OPĆENITO 

 

Primarno grijanje i hlađenje građevine je riješeno VRV sustavom. 

Za potrebe pripreme PTV-a, koristiti će se tri električna bojlera od 100 L tip ARISTON. Potrebno je izvesti plinski 

priključak, mjerno redukcijsku stanicu i mjereni dio plinske instalacije za potrebe kuhinjske opreme. 

 

Razvod plina unutar zgrade voditi nadžbukno. Priključenje plinske instalacije izvesti na distributivni plinovod 

prema Energetskim uvjetima distributera plina. Provjetravanje prostora kuhinje je predviđeno rekuperacijskim 

ventilacijskim jedinicama, a ostale prostorije se se provjetravaju prirodnim putem ili mehanički odsisnim 

ventilatorima. 

 

INSTALACIJA PLINA 

 
Napomena: radovi na izvođenju plinske instalacije se mogu izvoditi tek nakon ishođenja energetske 

suglasnosti distributera plina, tj. nakon što se projekt odobri. U slučaju da se radovi izvedu prije 

ishođenja suglasnosti, projektant ne snosi odgovornost za eventualna izmještanja instalacije ili uređaja. 

 

Plinski priključak 

 

Priključenje plinskih instalacija izvodi se na postojeći distributivni plinovod prema Energetskim uvjetima 

Distributera plina. Priključenje je izvedeno spajanjem na plinski razvod radnog tlaka do 3 bara. Nakon sedla, 

predviđena je ugradnja podzemne kuglaste slavine. U MRS-i se tlak reducira na potrebnih 22 mbar. Priključak je 

izveden od polietilena visoke gustoće PE-HD 32x3.0 mm, prema ISO 4437 (S5) NP10 s elektrozavarnim spojnim 

i fazonskim komadima Georg Fischer. U prethodno iskopani rov za polaganje plinske cijevi (dim.50x100 cm), a 

na zato isplanirano dno rova, razastire se sloj pijeska debljine cca 10 cm. Na tako pripremljenu posteljicu polažu 

se plinske radne cijevi, te se ispituju na čvrstoću i nepropusnost. Potpuno ispitani plinski priključak (o čemu se 

sastavlja zapisnik) zatrpava se slojem pijeska debljine cca 10cm od tjemena cijevi i bezkamenom zemljom do 

nivoa okolnog terena. Na dubini od cca 40 cm od površine tla, postavlja se žuta polimerna traka upozorenja 

PAŽNJA PLIN. 

 

Na kraju vidljivog dijela plinskog priključka u MRS-i isti završava navojnom plinskom kuglastom slavinom 

dimenzije DN25. Na mjestu izlaza plinskog priključka iz zemlje predviđena je ugradnja čelične zaštitne cijevi 

DN32. Po izvršenom zatrpavanju višak zemlje odvesti na deponiju, a raskopane površine dovesti u prvobitno 

stanje. 

 

 

 

 



                                              
                                             PROJEKTIRANJE I ENERGETSKO 
                                             CERTIFICIRANJE j.d.o.o.      
                                                 Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Žiro račun: HR9824840081135127505    
 

 

 

Osijek, siječanj, 2022. god. 

 

STROJARSKI PROJEKT  - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

. 

STRANA: 

29 

 

Mjerno redukcijska stanica (MRS) 

 

Ormarić MRS-e je smješten ispred zgrade. Unutar ormarića se nalazi kuglasta slavina, regulator tlaka EKB-

10/G55 i plinomjer G – 16 T sa temperaturnom kompenzacijom. 

 

Mjereni dio plinske instalacije 

 

Mjereni dio plinske instalacije izvesti PEHD cijevima do zgrade, a zatim čeličnim bešavnim cijevima spajanje 

zavarivanjem. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz zidove, te na mjestima požarnih sektora je potrebno zabrvtiti 

prolaze, te potrebno je ugraditi proturne cijevi. Ukoliko se cjevovod zatvara u gipskartonsku oblogu, potrebno je 

na najvišim dijelovima ugraditi odzračne rešetke. 

 

Na mjerenom dijelu plinske instalacije je potrebno ugraditi elektromagnetski ventil DN40 tip sa elektroničkom 

sklopkom za mogućnost otvaranja/zatvaranja ventila prilikom korištenja kuhinjske nape. Ventil mora biti izveden 

sukladno uputama proizvođača, te podešen i spojen od strane stručno osposobljene osobe. 

 

Plinska trošila 

Predviđa se ugradnja plinskih trošila: 

1. PLINSKI ROŠILJ ( proizvođač KOGAST, tvornički broj 18-2288, tip PRO-KR 40/70 ) - snaga uređaja 6 kW, na 

plinskom spoju zapor DN20 

2. PLINSKI KOTAO ( KONČAR, 18-1275, PK100-80/90 )- snaga uređaja  iznosi 24kW, na plinskom spoju zapor 

DN20 

3. PLINSKI KOTAO MODULAR - 24 kW 

4. PLINSKI ŠTEDNJAK sastoji se od 6 plamenika različite snage i ELEKTRIČNE PEČNICE.  

Plinski priključak 29 kW i električnom pečnicom 4,5 W,400V. 

Uređaj je spojen na električnu mrežu trofazno, na plinskom spoju nalazimo zapor DN20. 

5. PLINSKA NAGIBNA TAVA  ( KIPER) 60 LIT. - KOGAST, - prikčljučna snaga 11 kW. 

6. PLINSKA NAGIBNA TAVA  80 LIT - priključna snaga 18 kW. 

7. PLINSKO KUHALO TJESTENINE  ( KONČAR 18-2793 PKT 40/70 ) - snaga uređaja 8 kW, na plinskom spoju 

zapor DN20. 

 

Odvod produkata izgaranja za plinsko trošilo vrste A 

 

Plinska naprava vrste A (naprava bez dimovodnog uređaja) se smije postavljati u prostor koji je volumena 

minimalno 4m³ po jednom kW toplinske snage štednjaka, tj. manje od 250 W/m³, te ima najmanje jedan prozor 

ili vrata prema vanjskom prostoru koja se mogu otvarati. 

 

Antikorozijska i mehanička zaštita 

Dio mjerene plinske instalacije je predviđen od čeličnih bešavnih cijevi i potrebno ga je antikorozivno zaštititi. 

adzemni dio plinovoda (kućna plinska instalacija kao i nezaštićeni metalni dijelovi MRS-e, te zaštitne cijevi 



                                              
                                             PROJEKTIRANJE I ENERGETSKO 
                                             CERTIFICIRANJE j.d.o.o.      
                                                 Ulica Jela 89., Osijek, tel: 091/578-2844, Žiro račun: HR9824840081135127505    
 

 

 

Osijek, siječanj, 2022. god. 

 

STROJARSKI PROJEKT  - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

. 

STRANA: 

30 

 

plinskog priključka) potrebno je antikorozijski zaštititi premazom temeljne boje i premazom završne žute boje u 

dva sloja.  

 

Antikorozijskoj zaštiti instalacije plina prethodi čišćenje čeličnim četkama do metalnog sjaja. Tek na tako 

pripremljenu podlogu nanosi se zaštitna boja za metale, nakon ugradnje i izvršenog tlačnog ispitivanja zavare 

očistiti i zaštitno obojiti, te se potom cjelokupna instalacija boji žutom bojom. Na mjestu prolaza plinovoda kroz 

zidove, istu postaviti u zaštitne cijevi svijetlog presjeka prema detaljnom nacrtu danom u nastavku dokumentacije. 

Ukoliko se dio plinske instalacije postavlja podžbukno, čelični cjevovod se antikorozivno štiti, a sastoji se od: 

- lak za premazivanje očišćene instalacije 

- traka za antikorozionu zaštitu, koja se u dva sloja namata na cijev sa preklopom 10 mm, širine trake 50 mm, - 

traka za mehaničku zaštitu izolacije plinovoda omatanjem na isti način kao i antikorozione trake samo jednim 

slojem. 

 

Ispitivanje plinske instalacije 

Mjereni dio plinske instalacije potrebno je ispitati nakon završene montaže. Ispitivanje se vrši tlačenjem zraka ili 

nekog drugog inertnog plina u instalaciju. Tlačna proba se izvodi bez plinskih trošila. 

 

Ispitivanje se sastoji od prethodnog i glavnog ispitivanja. Za vrijeme tlačne probe sva spojna mjesta premazuju 

se s pjenušavim sredstvom za provjeru nepropusnosti. Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom tlaku od 1 bara 

u trajanju od 10 min pa se zbog toga mora skinuti plinomjer i armature koje su predviđene za radni tlak od 0,5 

bara. Ako se koriste armature većeg ispitnog tlaka od 1 bara, tada se one mogu uključiti u ovo ispitivanje. Za 

vrijeme ispitivanja čelični cjevovod treba lagano kucati drvenim čekićem da bi prašina ili prljavština oslobodila 

začepljene pore, kao i da se otkriju pogreške u materijalu ili varovima. Očitavanje tlaka vrši se baždarenim 

manometrom klase 0,6 promjera 160 mm za mjerno područje od 0-10 bara s podjelom na skali od 0,1 bar. 

 

Nakon završenog ispitivanja komprimirani zrak ispušta se na najvećem promjeru cjevovoda kako bi se 

eventualno zaostali strani predmeti uspješno odstranili iz cjevovoda. Glavno ispitivanje provodi se tlakom od 110 

mbara, a obuhvaća i zaporne uređaje ispred trošila. Ovo ispitivanje treba provoditi s U-cijevnim manometrom s 

obzirom da se zahtijeva točnost očitanja 0,1 mbar. Vrijeme ispitivanja je najmanje 30min, te ima za cilj da se 

dobiju točni rezultati, odnosno za vrijeme ispitivanja manometar ne smije pokazati odstupanja, a spojna mjesta 

provjeravaju se s premazom pjenušavog sredstva. Po izvršenim tlačnim ispitivanjima mogu se priključiti sva 

trošila i oprema u MRS-i. Nakon puštanja plina u instalaciju potrebno provjeriti sva spojna mjesta premazom 

pjenušavog sredstva. Radove na postojećoj plinskoj instalaciji izvoditi tek pošto se sa sigurnošću utvrdi da u 

cjevovodu nema plina. Radove na plinovodu mogu izvoditi samo atestirani varioci. Posebno važeća sigurnosno-

tehnička mjera opreza je da se neposredno prije puštanja plina u novoizgrađenu plinsku instalaciju provjeri da li 

su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Prije puštanja trošila u rad potrebno je cjevovode propuhati s plinom tako 

da se iz instalacije istjera sav zrak ili inertni plin. Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjera i instalacije je 

nesvrsishodno jer može oštetiti plinomjer. Nakon puštanja plina u instalaciju potrebno je sva spojna mjesta, koja 

nisu ranije ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. 
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Puštanje u rad 

Po izvršenom tlačnom ispitivanju mogu se priključiti plinska trošila i oprema u MRS-i, s tim da se njihovi spojevi 

provjere na nepropusnost premazom pjenušavim sredstvom pod radnim tlakom plina. Radove na postojećoj 

plinskoj instalaciji voditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se sa sigurnošću utvrdi da u cjevovodu nema 

plina. Radove na varenju plinskog cjevovoda mogu vršiti samo atestirani varioci. Posebno važna sigurnosno 

tehnička mjera kod puštanja u rad novoizrađene plinske instalacije je da se neposredno prije puštanja plina u 

instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuće tlačne probe za predviđeni radni pritisak i da se pregleda da li 

su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon što se donese zaključak da se plin može pustiti u instalaciju, potrebno 

je cjevovode propuhati sa plinom, tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova 

preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno, jer može oštetiti plinomjer. Nakon što je plin pušten u instalaciju, 

potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. To 

su svakako priključci plinomjera i izlazna strana priključaka plinskih trošila, te ostalih dijelova plinske instalacije 

koji su naknadno montirani. 

 

INSTALACIJA PRIMARNOG GRIJANJA I HLAĐENJA 

Za hlađenje zgrade predviđen je VRV sustav koji će se koristiti za grijanje i hlađenje, tj. vanjska jedinica u izvedbi 

aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorom i izmjenjivačem. U prijelaznim 

razdobljima, pa i do vanjske temperature 0°C, zgrada će se zagrijavati VRV sustavom, tj. dizalicom topline 

zrak/zrak. Vanjska jedinica VRV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namijenjena 

za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorom (standardni i 

inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja 

i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A. Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim 

istrujavanjem. Vanjske jedinice se postavljaju na predviđeno postolje. Cjevovodi između unutarnjih i vanjske 

jedinice (VRV) se izvode od predizoliranih odmašćenih bakrenih cijevi podstropno. Cijevni razvod se postavlja 

unutar spuštenog stropa. Unutarnje jedinice su kombinacija zidnih i kazetnih jedinica, te ventilacijskih jedinica. 

Za upravljanje sustavom su predviđeni žičani daljinski upravljači sa LCD displejom za upravljanje i kontrolu 

unutarnjih VRV jedinica. Upravljač sadrži slijedeće funkcije: on/off, početak/zaustavljanje programa, 

programirano vrijeme, postavka temperature, način rada, kontrola brzine ventilatora, poništavanje znaka filtera, 

inspekcija/prikaz probe. VRV sustav se povezuje na centralni žičani regulator. 

 

Vanjska jedinica tehničkih karakteristika: 

Učin hlađenja: 22,4 kW 

Snaga električnog priključka: 6,3 kW 

Učin grijanja: 25,0 kW 

Snaga električnog priključka: 5,45 kW 

Koeficijent rashladnog učinka: EER= 3,56 

Koeficijent ogrijevnog učikna: COP= 4,56 

Razina buke (h): 54 dB 

Dimenzije (v/š/d): 1428 x 1080 x 480 mm 

Težina: 170 kg 
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Promjer priključka cijevi: 

- plinska faza: ø19,05 mm  

- tekuća faza: ø9,52 mm 

Maksimalna duljina cijevi: 400 m 

Maksimalna visinska razlika(iznad/ispod): 50/40 m 

Područje rada: 

- režim hlađenja: -15°C do +46°C 

- režim grijanja: -20°C do +21°C 

Napajanje: 400 V - 3 f - 50 Hz 

Medij: R410A 

Maksimalno mogući broj unutarnjih jedinica u sustavu: od 1 do 30 jedinica 

 

Dobava unutarnje VRF jedinice zidne izvedbe, za ugradnju na zid, slijedećih tehničkih karakteristika: 

 

Učin hlađenja: 2,2 kW 

Učin grijanja: 2,8 kW 

Snaga el. priključka:  19 W  

Razina buke: 22/34 dB  

Protok zraka (max): 550 m³/h 

Dimenzije (v/š/d): 268 x 840 x 206 mm 

Težina: 8,5 kg 

Promjer priključka cijevi: 

- plinska faza: ø9,52 (3/8) mm (") 

- tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") 

Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz 

Medij: R410A 

 

Učin hlađenja: 2,8 kW 

Učin grijanja: 3,2 kW 

Snaga el. priključka:  20 W  

Razina buke: 22/37 dB  

Protok zraka (max): 610 m³/h 

Dimenzije (v/š/d): 268 x 840 x 206 mm 

Težina: 8,5 kg 

Promjer priključka cijevi: 

- plinska faza: ø9,52 (3/8) mm (") 

- tekuća faza: ø6,35 (1/4) mm (") 

Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz 

Medij: R410A 
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Učin hlađenja: 3,6 kW 

Učin grijanja: 4,0 kW 

Snaga el. priključka: 25 W  

Razina buke: 24/40 dB  

Protok zraka (max): 690 m³/h 

Dimenzije (v/š/d): 268 x 840 x 206 mm 

Težina: 8,5 kg 

Promjer priključka cijevi: 

- plinska faza: ø9,52 (3/8) mm (") 

- tekuća faza: ø12,7 (1/2) mm (") 

Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz 

Medij: R410A 

 

Dobava zidnog žičanog daljinskog upravljača za upravljanje, kontrola i nadzor unutarnjih jedinica VRF sustava.  

Pruža pristup operacijama, kao što su: 

 

Mogućnosti pojedinačne kontrole do 16 unutarnjih jedinica 

- 7 dnevni vremenski programator s višestrukim  funkcijama podešavanja 

- prikaz sobne temperature 

- uređaj je ujedno i senzor sobne temperature (Sobna temperatura se kontrolira otkrivanje temperature sa 

ugrađenim senzorom na samom upravljaču) 

- LCD display sa prikazom realnog vremena 

- postavke temperature 18-29 °C 

- kontrola brzine ventilatora automatski, niska, srednja i visoka brzina 

- režimi rada automatski, grijanje/hlađenje, samo ventilator 

- dojava greške, indikacija filtera 

- povijest grešaka (prikaz do 16 zadnjih grešaka) 

 

Napajanje se vrši sa unutarnje jedinice: DC 12 V 

Dimenzije uređaja (H x Š x D) (mm): 120 x 120 x 17 

Težina uređaja (g): 170 

Postavljanje vršiti prema uputama proizvođača. 

 

Dobava uređaja za centralno daljinsko upravljanje kod malih i srednjih objekata do 100 unutarnjih jedinica i 16 

jedinica u grupi, preko TCC-Link mreže, za potrebe upravljanja, kontrole i nadzor unutarnjim jedinicama VRF 

sustava.  

Pruža pristup operacijama, kao što su: 

 

Mogućnosti pojedinačne ili grupne kontrole 

(jedne ili do 100 unutarnjih jedinica te 50 grupa) 
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- TFT ekran na dodir u boji od 7 inča 

- jednostavno namještanje i upravljanje 

- raznovrsna kontrola unutarnjim jedinicama (tjedni timer, automatsko namještanje vremena i povijest grešaka...) 

- funkcija zaustavljanja u slučaju opasnosti 

- opis i prikaz greške 

- mogućnost odabira 23 jezika (tvornički dolazi s 12 jezika, dodatne jezike moguće otključati (mogućnost odabira 

Hrvatskog jezika)) 

- mogućnost upravljanja putem mobilne aplikacije 

 

Spajanje kontrolera se vrši na vanjsku jedinicu 

Napajanje upravljačke ploče: 220 V, 50Hz 

Dimenzije upravljačke ploče (VxŠxD) (mm): 

134.6 x 216.1 x 37.9 

Težina uređaja (g): 750 

Postavljanje vršiti prema uputama proizvođača. 

 

Tlačna proba cjevovoda 

Nakon povezivanja cjevovoda i opreme, a prije zazidavanja prolaza u zidovima, podovima i stropovima, mora se 

izvršiti tlačna proba dušikom na 35,0 bar, te vakuumiranje sustava i punjenje rashladnim medijem R32. 

 

Funkcionalna proba 

Nakon tlačne probe, vakuumiranja i punjenja instalacije freonom potrebno je izvršiti funkcionalnu probu i probu 

na radnu temperaturu (grijanje i hlađenje). Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je postupak 

ponoviti. Tijekom funkcionalne probe instalacije potrebno je utvrditi slijedeće: 

- da li sve unutarnje jedinice jednolično hlade ili griju, 

- da nema nikakvih propuštanja instalacije na spojevima, 

- da li je pravilan odvod kondenzata, 

- da li svi regulacioni, sigurnosni i mjerni elementi besprijekorno funkcioniraju i rade, 

- da li svi mjerni instrumenti (manometri, termometri, itd.) pokazuju stvarne vrijednosti. 
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INSTALACIJA VENTILACIJE 

 

Prozračivanje je predviđeno putem podstropnih rekuperacijskih jedinica u prostoru kuhinje. Svi ventilacijski kanali 

su izrađeni od pocinčanih spiro kanala. Na rekuperatorskom ventilacijskom sustavu potrebno je toplinski izolirati 

kanale svježeg i otpadnog zraka, te dobavnog i odsisnog zraka u skladištu toplinskom izolacijom s parnom 

branom minimalne debljine 19 mm tip. 

Na tlačni i odsisni kanal kod rekuperatora se ugrađuju cijevni prigušivači buke ∅250 L=1,0m. Spiro kanale 

svježeg i otpadnog zraka postaviti s padom prema vanjskim rešetkama. Duljina fleksibilnih cijevi za spoj spiro 

kanala sa istrujnim elementima smije biti maksimalno 5D. Iza rekuperatora se ugrađujuokrugli prigušivači buke. 

Elementi za distribuciju zraka, tj. odsisne i tlačne rešetke su eloksirane aluminijske rešetke s jednim redom lamela 

i regulatorom količine, te vrtložni distributeri. U ostalim prostorijama je predviđeno prirodno prozračivanje, osim 

u nekoliko prostorija bez vanjskog prozora. U te prostorije je predviđena ugradnja lokalnih odsisnih sustava koji 

se sastoje od ZOV ventila, cijevnog ventilatora, nepovratne zaklopke i vanjske protukišne rešetke. 

 

Pri izradi i ugradnji cjevovoda i kanala za ventilaciju potrebno se pridržavati sljedećeg:  

 Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dođe do propuštanja zraka.  

 Regulacijski elementi moraju biti pristupačni.  

 Kod svih skretanja kanala i kod koljena izvesti skretne lopatice za usmjeravanje.  

 Poprečne šavove kanala izvesti sa glatkom preklopkom vodeći računa o nepropusnosti. Sve 
ventilacijske kanale izraditi iz pocinčanog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to 
prema slijedećoj tabeli:  

Najveća unutarnja 
mjera  (mm)  

Najmanja  
debljina lima   

(mm)  

do 250  0,55  

250 – 800  0,75  

800 – 1.500  1,00  

preko 1.500  1,25  

  
Cjevovodi i kanali spajaju se prirubnicama iz čeličnog L-profila prema slijedećoj tablici (DIN 24159):  

Unutarnja mjera 
kanala (mm)  

“L” profil  Vijci  

do 1.000  25x25x4  M 6x25  

do 1.400  30x25x4  M 6x25  

do 2.000  35x25x5  M 6x25  

preko 2.000  40x40x5  M 8x30  

 Sve spojeve između prirubnica treba izvesti nepropusno pomoću brtvenog materijala, a koljena 
treba izvesti prema propisanim aerodinamičkim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.  
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 Vješanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.  

 Mjesta na kojima  kanali prolaze kroz zidove moraju biti brtvljena mineralnom vunom u svrhu 
toplinske i zvučne izolacije.  

 Otvore za uzimanje svježeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire 
kiša ili snijeg.  

 Razvodne kanale ojačati radi elimiranja šumova i vibracija.  

 Ventilacijske kanale izraditi iz novog lima, prema projektu osigurati potpuno brtvljenje, a nakon 
montaže u probnom pogonu izvršiti balansiranje sustava tako da se dobije na svakom istrujnom i 
odsisnom mjestu projektom tražena količina zraka.  

 Svi ventilatori u instalaciji moraju imati kapacitet, statički tlak i broj okretaja kao što je naznačeno u 
projektu i takvih dimenzija da se mogu ugraditi u predviđene prostore.  

 Ventilatori moraju spadati u klasu "bešumnih" s dobro izbalansiranim rotorom ventilatora i 
elektromotora, odnosno moraju imati amortizere da se vibracije ne bi prenosile na konstrukciju 
objekta.  

 Spojeve ventilatora sa kanalom izvesti pomoću nepropusnog platna za zrak maksimalne širine 100 
mm.  

 Sve ventilatore postaviti na elastičnu podlogu, radi sprječavanja prenošenja vibracija na građevinu.  
Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradnja opreme, uređaji i automatika odgovara projektiranim 

uvjetima za zimski i ljetni režim rada, ocjenu kvalitete montažnih radova, brzine i tlaka u karakterističnim 

točkama postrojenja.  

Kod provjere montažnih radova obratiti pozornost na sljedeće:  

 nepropusnost spojeva kanala  

 razina buke  

 zaštita od korozije  

 pravilna montaža armature, ogrjevnih tijela, rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i izvlačenje 
zraka, kanala i sl.  

Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi ±10%. 

 

Grijanje prostorija garderoba će se izvesti sa električnim grijalicama, tip 1800x450 i 600x600, 230V/50Hz. 

 

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE  

 

Hlađenje i primarno grijanje građevine je riješeno toplinskim pumpama zrak-zrak – VRV sustav. 

Električni bojleri služe za pripremu tople vode. 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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11. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

PLINSKA INSTALACIJA 

Polietilenski cjevovodi 

 

Ovlašteni plinoinstalater za PE plinovode mora ispunjavati posebne uvjete prema DVGW propisima – radni list 

GW 301 i imati uvjerenje o osposobljenosti radnika prema radnom listu GW 330, odnosno prema zahtjevima 

distributera plina. PE plinovodi se izvode prema normativu ISO 4437, klase ISO S5, sa spojnim elementima 

također iz PE kompatibilnog s materijalom cijevi i zavarljivim postupkom elektrozavarivanja otpornom žicom. 

Kompatibilnost cijevi i spojnih elemenata biti će ispunjen ako PE materijal ima indeks tečenja taline (MFI) 0,4 – 

1,3 g/10 min (MFI 190 0C/50 N/mm2) prema ISO 4440 i radni vijek za najmanje 50 godina. 

 

Ugrađivati se smiju samo cijevi i spojni elementi (fazonski komadi i fitinzi) koji posjeduju potrebne certifikate, 

propisno su označeni i ispitani kod proizvođača čija se proizvodnja i kontrola kvalitete u proizvodnji vrši po DVGW 

G 477. 

 

Transport i skladištenje 

 

PE cijevi treba skladištiti u ograđenom i po mogućnosti natkritom prostoru ili ih na otvorenom pokriti. Za vrijeme 

transporta i skladištenja cijevi se ne smiju povlačiti tako da se ošteti njihova vanjska površina ili onečisti njihova 

unutrašnjost, a ne smiju doći niti u kontakt sa tvarima koje ih razgrađuju, npr. benzin, hladni ili vrući izolacioni 

premazi itd. Cijevi u kolutu treba držati u ležećem (horizontalnom) položaju, a u šipkama složene u hrpu visine 

do 1 m. Kod skladištenja na otvorenom prostoru (dulje od 6 mjeseci) PE cijevi se moraju zaštititi od izravnog 

utjecaja sunčevih zraka. Elemente cjevovoda treba otpakirati neposredno prije njihove montaže, a zaštitne kape 

skinuti neposredno prije ugradnje kako se ne bi onečistile unutarnje površine. Po dnevnom prekidu radova PE 

cijevi ne smiju ostati nezatvorene također radi izbjegavanja onečišćenja unutarnjih površina (voda ili druge tvari 

anorganskog ili organskog porijekla). 

 

Polaganje 

 
Cijevi u kolutima prije polaganja treba pažljivo odmotavati na način ovisno o promjeru. Kod cijevi do Ø 63 mm 

kolut se najčešće odmotava u okomitom položaju pri čemu treba čvrsto držati početak cijevi. Kod većih promjera 

preporuča se korištenje posebne naprave za održavanje smjera odmotavanja. Koluti se postavljaju na “križeve” 

za odmatanje izrađene od drveta ili čelika, a odmotavaju se rukom ili pomoću vozila. Cijevi se moraju odmotavati 

pravo bez lomova, a nikako u obliku spirale. 

 

Kod odmatanja cijevi s bubnja treba voditi računa da se cijevi pri skidanju učvršćivača mogu početi odvijati same 

u obliku opruge, te zbog velikih sila i to naročito kod cijevi većeg promjera treba paziti da ne dođe do nesreće. 

Postupak odmotavanja cijevi treba prilagoditi okolnoj temperaturi. Cijevi ne bi trebalo odmatati ispod 5°C. Kod 

temperatura blizu 0°C postupak treba izvoditi polako i/ili uz pomoć toplog zraka ili pare (temperature max. 100 

°C). U ljetnim mjesecima polaganje PE plinovoda treba izvoditi u hladnijem dijelu dana, a zimi kod viših dnevnih 
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temperatura. Idealno bi bilo kod temperatura blizu pogonske temperature ukopanih plinovoda (cca 10 0C). Nakon 

polaganja plinovoda, cijevi treba po cijeloj dužini prekriti sa 15 cm pijeska (osim na mjestima zavara), kako bi se 

smanjilo zagrijavanje cijevi. Nije dozvoljeno polaganje plinovoda iz PE pri temperaturama nižim od 0 0C bez 

suglasnosti nadzornog inženjera, jer se u takvim slučajevima zahtijevaju posebne mjere sigurnosti, obzirom da 

se znatno povećava krutost cijevi. Također, prilikom polaganja plinovoda mora se uzeti u obzir odgovarajuća 

promjena duljine PE cijevi zbog temperaturnih utjecaja okoline ( 0,2 mm/moC). 

 

Promjene pravca plinovoda treba izvoditi savijanjem cijevi (bez zagrijavanja) sa minimalnim radijusom u odnosu 

na temperaturu cijevi: 

r min = 50 x Ø cijevi kod 0 0C, 

r min = 35 x Ø cijevi kod 10 0C, 

r min = 20 x Ø cijevi kod 20 0C. 

Spojnice cijevi plinovoda treba izbjegavati na lukovima dobivenim savijanjem cijevi. Ako promjenu pravca 

plinovoda nije moguće postići savijanjem cijevi treba ju postići ugradnjom tvornički izrađenih lukova. Upotreba 

lukova i drugih elemenata plinovoda koji bi bili izrađeni iz segmenata zavarivanjem nije dozvoljena. 

 

Plinovod se polaže u rov širine 60 cm, s nadslojem 0,8-1,0 m pijeska i zemlje, kako je to prikazano u ovom 

projektu. Radi pristupa plinovodu dubina ukapanja ne bi mu smjela iznositi više od 2 m. Za dubine ukapanja više 

od 2 m treba primijeniti posebne mjere. 

 

Postupak bušenja prodora cijevi plinovoda ispod cesta treba provoditi po priznatim pravilima tehnike za upotrebu 

zaštitne, odnosno proturne cijevi. 

 

Prije polaganja plinovoda ispod kanala ili pokraj šahtova vode i kanalizacije na njega je potrebno navući zaštitnu 

PE cijev.Zaštitne cijevi od PE brtve sa kudeljom premazanom hladnim premazom na bazi silikona. Nakon toga 

sve se zaštićuje Reihen trakom. 

 

Spajanje 

 

Spajanje PE cijevi plinovoda kao i cijevi i elemenata cjevovoda (lukovi, redukcije, T-račve) treba izvesti pomoću 

odgovarajućih spojnica elektrozavarivanjem s otpornom žicom. Spajanje izvesti pomoću aparata koji rade 

potpuno automatski s naponom 24 V. Prema uputstvu proizvođača režni napon za vrijeme zavarivanja se stalno 

kontrolira i kod kolebanja napona korigira trajanje zavarivanja. Prije zavarivanja aparat mjeri vanjsku temperaturu 

te također ovisno o njoj korigira trajanje zavarivanja. Aparat za zavarivanje mora se podvrći periodičnoj kontroli 

i funkcionalnom ispitivanju svake godine što se označava lijepljenjem kontrolne ispitne oznake na vidljivo mjesto 

aparata. Oznake i podatke na njoj treba provjeriti prije svake upotrebe aparata. 

 

Spajanje PE cijevi i čeličnih cijevi treba izvesti pomoću prelaznih komada PE/čelik. Čelični dio prelaznog komada 

elektrolučno se zavari za čeličnu cijev, koja treba imati isti promjer i debljinu stjenke kao i čelični dio prelaznog 

komada, a PE dio prelaznog komada pomoću spojnice s otpornom žicom elektrozavarivanjem spaja se sa PE-
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cjevovodom. Plastični dio prelaznog komada PE/čelik ne smije doći u dodir sa hladnim ili vrućim izolacionim 

materijalom protiv korozije čeličnih dijelova plinovoda isto kao i svi drugi plastični dijelovi plinovoda. 

Za kvalitetu zavara od izuzetne važnosti je valjana priprema za zavarivanje : 

- mjesto zavara i aparat za zavarivanje trebaju biti na prikladan način zaštićeni od vlage i prljavštine (šator, veliki 

kišobran, i sl.), 

- po potrebi treba izvršiti pokusno zavarivanje pri određenim uvjetima na terenu, 

- okomito podrezani kraj cijevi (rezačem za cijev) treba očistiti od grube prljavštine suhom krpom u dužini spojnice 

+ 50 mm (L),  

- kraj cijevi u dužini L treba obraditi po cijelom opsegu sa rotacionim strugačem cijevi pažljivo i jednolično u 

produžnom smjeru, 

- na krajevima cijevi treba se s unutarnje i s vanjske strane skinuti oštra ivica (srh). 

 

Obradom krajeva cijevi mora se skinuti strugotina tako da se ukloni za zavarivanje nepovoljni vanjski sloj ( od 

utjecaja atmosferskih faktora čvrsto prijanjajuće nečistoće i sl. Za kvalitetu zavarivanja važno je ovu operaciju 

izvesti veoma pažljivo, jer nije dopušteno njeno ponavljanje. Pretjerano struganje dovodi do nedopuštenog 

smanjenja promjera, što se odražava na kvalitetu spoja. Kod obujmica s nastavkom ova operacija nije potrebna, 

jer način pakiranja kod pravilnog skladištenja ne dopušta stvaranje površinskog sloja nepovoljnog za zavarivanje. 

Krajeve cijevi koji se zavaruju prije zavarivanja trebaju biti odmašćeni. Ostaci sredstava za čišćenje ili 

kondenzirana vlaga moraju se bezuvjetno odstraniti čistom upijajućom maramicom. 

 

Obrađeni kraj cijevi uvuče se u stegu ( duplu, četverostruku ), a potom na njega navuče spojnica. Zatim se u 

stegu treba uvući drugi kraj cijevi prethodno također obrađen i odmašćen. Stege stišću ovalne cijevi ponovno na 

okrugli oblik i pozicioniraju spojnicu i zaštićuju dijelove koji se zavaruju i za vrijeme hlađenja od utjecaja vanjskih 

sila. Ukoliko se stegama ne može postići propisana okruglost cijevi ( ovalnost manja od 1,5% na mjestu 

zavarivanja spojnice, odnosno 2% na mjestu stavljanja nabušnih ogrlica ). Tada se ovalnost treba svesti u 

propisane granice pomoću toplog zraka 50 – 100 °C. Krajevi cijevi koji se zavaruju moraju međusobno nalijegati. 

Spojnica se po obrađenim krajevima cijevi mora lagano povlačiti što je znak da su oba kraja jednoliko obrađena 

i centrirana i da se može pristupiti samom postupku zavarivanja, do konačnog zavarivanja. 

 

Obujmica s nastavkom ( štucnom ) obrađuje se u dužini od 200 mm skoro na isti način kao krajevi koji se zavaruju 

( grubo čišćenje + mehanička obrada + odmašćivanje ). Potom se na oba kraja područja zavarivanja na cijevi 

stavljaju pritisne obujmice ( alat za ispravljanje ovalnosti u cilju uklanjanja eventualne ne kružnosti cijevi ). Zatim 

se obujmica s nastavkom izvadi iz paketa i bez dodira unutrašnjih površina koje se zavaruju u čvrsti na obrađeni 

i odmašćeni dio cijevi pomoću odgovarajućeg stezača. Vijak stezača treba pritezati dok se crvena ploča 

pokazivača ne preklopi s gornjim dijelom tlačne grede stezača. Potom se može pristupiti zavarivanju. 

 

Po završetku zavarivanja stezač se može ukloniti nakon 10 min., a stege ( duple ili četverostruke nakon 10 – 30 

min ovisno o promjeru cijevi ). 
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Ispitivanje 

 

Nakon zavarivanja PE cijevi treba izvršiti ocjenu kvalitete zavara, i izvršiti tlačnu probu, prekriti zavare slojem 

pijeska debljine 15 cm, ako je tlačna proba bila uspješna. 

 

Zatrpavanje 

 

Po uspješno izvedenoj tlačnoj probi treba izvršiti daljnje zatrpavanje rova pijeskom u sloju 15 cm iznad cijevi, 

zatim plinovod zatrpati slojem zemlje debljine 20-30 cm. Položiti traku “POZOR PLIN”. Potom se može nastaviti 

sa strojnim zatrpavanjem u slojevima od 30 cm iskopanog materijala uz nabijanje, do konačnog poravnanja u 

razini okolnog terena. 

 

ČELIČNI CJEVOVODI 

 

Mogu se koristiti bešavne čelične cijevi prema DIN 2441 (Strelec tablica 2.1 str. 86), odnosno HRN C.B5.221, 

HRN C.B5.225,HRN C.B5.021. Debljina stjenke – ako projektant drugačije ne propiše – treba biti normalna 

debljina. Promjene pravca se do mjere DN25 trebaju izvesti hladnim ili toplim savijanjem. Iznad mjere DN25 

dozvoljena je upotreba cijevnih lukova prema standardu, HRN M.B6.821 odnosno DIN EN 10253. sa istom 

debljinom stjenke, kao kod cijevi, ali u cilju smanjenja broja zavarenih spojeva, po mogućnosti treba ih izbjegavati.  

 

Armature i instrumenti 

 

Svu predviđenu armaturu i instrumente postaviti ispravno prema grafičkoj dokumentaciji i shemama. Ventili, 

zasuni i slično spajaju se na cjevovod prirubnicama da se omogući laka demontaža u svrhu pregleda i popravka. 

Pri postavljanju voditi računa da svi elementi budu pristupačni za održavanje, remont i zamjenu, da kola ventila 

i slavina budu pristupačni, da se lako mogu okretati, i da potpunom otvaranju vretena ne smetaju neki dijelovi 

instalacije. 

 

Ventile i zasune sa prirubnicama ugraditi između prirubnica zavarenih za krajeve cijevi tako da pri zatezanju 

vijaka ne dođe do naprezanja cijevi i prirubnica. Pri ovome dimenzije prirubnica moraju točno odgovarati jedna 

drugoj, prirubnice moraju biti strogo paralelne, a razmak prirubnica na krajevima cijevi mora točno odgovarati 

razmaku prirubnica na armaturi. Slavine i ventile za pražnjenje postaviti na najnižim mjestima instalacije pri čemu 

treba voditi računa da se ispuštena voda ili kondenzat mogu skupiti u podesan sud, odnosno da se ne razliju po 

podu prostorije. Posude za odzraku postaviti na najvišim mjestima instalacije. Odvajač nečistoća postaviti po 

uputstvima proizvođača tako da se ulošci mogu lako skidati i postavljati. Naročitu pažnju treba obratiti na smijer 

postavljanja odvajača i da se ispod njega ne nalazi osjetljiva oprema i dijelovi instalacije. 
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Regulacione ventile i ostale elemente regulacije postaviti ispravno i funkcionalno prema grafičkoj dokumentaciji 

i shemama. Pri montaži ovih elemenata u svemu postupiti po zahtjevima i tehnološkim shemema proizvođača 

ove opreme, a naročito voditi računa o pravilnom postavljanju termo osjetnika. 

 

Instrumante za mjerenje i regulaciju ( termometre, manometre, termo osjetnike ) postaviti prema grafičkoj 

dokumentaciji i shemama ispravno i funkcionalno. Voditi računa da se ne postavljaju u mrtve zone i 

nepristupačna mjesta gdje mjerenje i očitavanje može biti nepravilno i netočno. 

 

Antikorozivna zaštita, bojenje i lakiranje 

 

Antikorozivna zaštita, bojenje i lakiranje moraju se izvršiti na svim površinama, dijelovima i opremi prema 

projektu. Primjenjena sredstva moraju odgavarati maksimalnoj radnoj temperaturi površine na koju se nanose i 

moraju biti otporna na temperaturi koja je bar za 20°C više od maksimalne radne temperature površine. Sve 

površine na koje se nanose antikorozivna sredstva i boje moraju se prethodno dobro očistiti. Čišćenje površina 

mora se izvršiti običnim ručnim čeličnim četkama. 

Antikorozivna zaštitna sredstva i boje moraju dobro i ravnomjerno prekrivati površinu na koju se nanose. Prvi 

odnosno osnovni sloj mora se nanijeti na očišćenu površinu u toku dana tj. prije mraka, kada se vlažnost zraka 

znatno povećava i očišćena površina relativno brzo korodira. 

 

Sve vidne neizolirane površine instalacije, cijevi, konzole, držače i ostale elemente obojiti u dva sloja, a zatim 

lakirati završnim slojem koji mora imati glatku površinu, a boja odgovarati tonu koji je odredio nadzorni organ. Pri 

zaštiti i bojenju voditi računa da se dijelovi instalacije koji prolaze kroz konstruktivne elemente objekta, zidove, 

međukatnu konstrukciju i ostalo. dobro prethodno zaštite odgovarajućim zaštitnim sredstvima ili bojom. 

 

VENTILACIJA 

 

Kuhinjske nape – rekuperatori/ventilacija 

 

Slijedeći opis odnosi se na uređaje koji trebaju vršiti obradu zraka. Uređaji će biti potpuno tvornički dovršeni sa 

svim sastavljenim dijelovima - sekcijama kao što je zahtijevano i prikazano na naznačenim nacrtima. Kapaciteti 

i svi ostali uvjeti biti će prema datim podacima u projektu. 

 

Svi klimatizacijski uređaji trebaju biti tipizirani i kod davanja ponude o tome treba voditi računa. Radi lakšeg 

transporta i montaže oprema se isporučuje na objekt u sekcijama ( zaštićenim polietilenskom folijom ) gdje će se 

na licu mjesta montirati. Sve sekcije trebaju imati svoju oznaku, broj sistema, tip kao i osnovne parametre. Ovo 

će biti ispisano na metalnoj pločici i pričvršćeno za plašt sekcija. 

 

Ventilatore i jedinice s kuhinjske nape s rekuperatorom treba montirati na čelične oslonce, a ispod konstrukcije 

komore postaviti gumene podloške.Izvođač će prije isporuke provjeriti prema nacrtima da li će planirana oprema 

moći stati u raspoloživi prostor. 
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Filterske sekcije 

 

Filterski ulošci su postavljeni u metalne okvire. Kostrukcija je izvedena tako da je omogućeno lako i jednostavno 

čišćenje i zamjena filtera. Kod montaže uređaja voditi računa o slobodnom pristupu za lako posluživanje. Između 

okvira ne smije biti zazor kako ne bi zrak nekontrolirano prolazio pored filtera. 

 

Brtvljenje filterskog okvira te pričvrsne konstrukcije mora odgovarati barem kvaliteti samog filtera. 

 

Limeni zračni kanali 

 
Svi limeni kanali za sve sisteme klimatizacije, zračnog grijanja i ventiliranja biti će isporučeni, instalirani, 

kompletno priključeni, ispitani i podešeni prema dispozicionim nacrtima. 

 

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivači zraka (skretne lopatice, strujnice), 

regulacione zaklopke i sl. moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su izrađene stijenke kanala. 

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona žaluzina ili 

regulaciona zaklopka sa četvrtastim završetkom osovine jasno izbačene izvan kanala. A/ Pravokutni kanali 

Konstrukcija kanala je klasificirana prema pritisku i brzini u dvije kategorije. Kanali niskog pritiska ( brzina ispod 

10 m/s ) i visokog pritiska ( brzina 10 - 15 m/s ). Dimenzije prostora i pozicije plana će biti provjerene na licu 

mjesta prije no što proizvodnja i montaža limenih kanala započne. Sve spojnice i veze na postrojenju biti će 

postavljene tako da se na minimum svedu gubici zraka. 

 

Propusnost kanala smije pri 400 Pa razlike pritisaka iznositi max. 0,5 m3/h po m2 vanjske površine kanala, 

uključivo spojeve kao prirubnice, trake, pregibi i sl. U kanalima neće biti unutarnjih prepreka i neravnina koje bi 

spriječavale protok zraka ( osim regulacionih žaluzina i zaklopki, protupožarnih zaklopki, usmjerivača itd ). Sistem 

kanala za ovaj sistem će biti napravljen od valjanog čel. poc. lima. Ovješenje kanala vrši se prema situaciji na 

licu mjesta i na razmaku 1-2 m zavisno o veličini kanala. 

 

Protupožarne zaklopke 

 

Obzirom na propise i obveze zaštite od požara postaviti će se tri protupožarne zaklopke, dvije na odsis otpadnog 

zraka dimenzija 600x600 mm, te na dobavu zraka u kuhinjski prostor 1200x1200 mm. Sve zaklopke je potrebno 

montirati sukladno uputama proizvođača. Zaklopke će biti automatski regulirane s ručnom sklopkom ukoliko 

temperatura pređe 72°C. 
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Stranice od 450 mm - 1600 mm širine koje zauzimaju više od 1,0 m2 prostora biti će učvršćene ukrštanjem osim 

ako kanal ima oblogu od izolatora ili postavu koja apsorbira zvuk. Kutni profili su na prirubnicama pričvršćeni na 

razmacima od 150 mm. Obodni slojevi će biti pričvršćeni plastičnom ljepljivom smjesom i zakovani sa: 

6 mm vijkom i maticom za kutne profile od 25x25x3 mm 

8 mm vijkom i maticom za kutne profile od 40x40x4 mm i većim vijkom na razmacima od maksimalno 150 mm 

Na obodnim spojevima krajevi kanala će se preklapati. Širina preklopa je min. 10 mm. Kanali će iznutra biti 

opremljeni usmjerivačima i svim potrebnim elementima da se osigurava pravilan protok zraka. 

 

 

 

Pomoćni kanali - fitinzi za spajanje, račvanje moraju imati mogućnost uvlačenja u okrugle kanale. Pomoću 

silikonskog kita premazati površine spojnih - fazonskih komada a zatim presvući - bandažirati plastičnom trakom 

ili plastizol trakom spojeve kako bi se dobilo dobro brtvljenje. U pogonu propuštanje zraka ne smije biti veće od 

0,5 m3/h po m2 vanjske površine kanala pri 400 Pa razlike pritisaka. 
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Izvođač radova radova se obvezuje da će po završetku izvođenja razvodne mreže kanala obezbjediti garantna 

ispitivanja propusnosti ovih sistema od strane za to specijalizirane institucije a prema propisima ili načinu 

usuglašavanja sa stručnom službom Investitora. 

 

Toplinska izolacija zračnih kanala 

 

Svi tlačni kanali će se gdje to bude potrebno toplinski izolirati. Kanali odsisa zraka za sisteme ventilacije neće 

biti toplinski izolirani. 

Primijenjuju se dvije vrste izolacije za ventilacijske kanale dovoda zraka: 

a ) elastomerna izolacija s parnom branom sa samoljepljivom površinom zaštićenom silikoniranim filmom- faktor 

otpora na difuziju vodene pare po DIN 52615 μ ≥ 5.000 ( ili odgovarajući tip drugog proizvođača ), uključivo ljepilo 

i traka  

b ) Dodatna toplinska izolacija ventilacijskih kanala dovoda zraka, te kanala odsisa zraka ( na vansjkom prostoru 

- krovu ) od kamene vune debljine 30 mm u završnoj oblozi od Al-lima ( izolacija u pločama ), negoriva A2 prema 

DIN 4102 dio I, proizvedena u AS kvaliteti ( AGI Q 135 ), λ = 0,040 W/mK. 

 

VRV SUSTAV 

 

Općenito 

1. Izvođenje radova na instalaciji grijanja, hlađenja i razvoda freona R32 može se povjeriti samo specijaliziranom 

izvoditelju koji je opremljen svom potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama i potrošnim materijalom i 

koji ima zaposlenu i obučenu radnu snagu za kvalitetno obavljanje radova. 

2. Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom osobe koja će zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima 

u odnosu prema izvoditelju. 

3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvođenja radova primijeti da projektno rješenje instalacije nije izvedivo radi drugačije 

izvedbe građevinskih radova od predviđene, dužan je o tome odmah obavijestiti investitora, odnosno njegovog 

predstavnika. 

 

Izvođenje instalacije 
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1. Za izvođenje projektirane instalacije grijanja i hlađenja i razvoda freona R32 koristiti odmašćene bakrene cijevi 

i predizolirane bakrene cijevi prema standardu ASTM B280 / EN 12735-1 namijenjene za plin R32, izolirane 

izolacijom koeficijenta parne propusnosti μ>14000. 

2. Spajanje bakrenih cijevi vrši se tvrdim lemljenjem. Prilikom tvrdog lemljenja obavezno koristiti dušik kako bi se 

spriječila oksidacija cijevi. 

3. Na mjestima priključenja cijevi na uređaje i na mjestima vezivanja s armaturom spajanje se vrši navojnim 

spojem. Navojni spoj se brtvi odgovarajućim brtvilom. 

4. Spojevi na cijevima ne smiju se izvoditi na prolazu cijevi kroz zidove i na drugim nepristupačnim mjestima. Na 

svim prolazima cijevi kroz zidove potrebno je postaviti proturne cijevi, te omogućiti slobodan aksijalni pomak 

cijevi radi toplinske dilatacije. 

5. Kanalske jedinice moraju biti ovješene tako da je osigurano njihovo ispravno i sigurno funkcioniranje te da je 

osiguran nesmetani odvod kondenzata. 

6. Cjevovod kondenzata potrebno je izvesti sa izvjesnim padom. 

7. Cjevovod hlađenja (razvod freona) i odvoda kondenzata se mora poduprijeti osloncima na ravnomjernim 

razmacima kako ne bi došlo do mjestimičnog propadanja cjevovoda pri punoj radnoj težini. 

8. U okviru kompletne montaže projektirane instalacije izvoditelj je dužan izvesti: 

- kompletnu izradu instalacije i puštanje u pogon 

- obuku osoblja investitora u rukovanju instalacijom 

- sva mjerenja, ispitivanja i podešavanja potrebna za montažu i kontrolu izvršenih radova,te o tome sačiniti 

pismeni izvještaj 

 

Ispitivanje cjevovoda 

 

1. Ispitivanje cjevovoda na nepropusnost vrši se po završenoj montaži. Ispitivanje provodi izvoditelj u nazočnosti 

nadzornog inženjera. 

2. Izvoditelj pribavlja sav materijal, instrumente i radnu snagu za sva ispitivanja, a investitor osigurava energiju. 

3. O rezultatima ispitivanja mora se sačiniti zapisnik. 

4. Operater uređaja ili opreme obavezan je za svaku provjeru propuštanja dobiti zapisnik ovlaštenog servisera 

kojeg je dužan čuvati 5 godina. 

5. Ispitivanje se sastoji od tlačne probe koju treba provesti prije postavljanja toplinske izolacije, odnosno prije 

prekrivanja cjevovoda (ozidavanje, postavljanja međustropova itd.) 

6. Ispitivanje se vrši inertnim plinom tj. dušikom i to: 

- Za detekciju puštanja plina iz sistema – grubo testiranje 

1. Ispitni tlak 0,30MPa u trajanju od 3 minute ili više 

2. Ispitni tlak 1,5MPa u trajanju od 3 minute ili više 

- Za detekciju puštanja plina iz sistema – fino testiranje 

1. Ispitni tlak 4,0MPa u trajanju od 24 sata ili više. 

7. Tijekom ispitivanja cjevovod treba podvrgnuti vizualnoj kontroli. 

8. Tlak zbog vanjske temperature (razlike) može odstupati 0,01MPa 
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9. Ukoliko su uočena mjesta propuštanja instalacije, iste treba sanirati, tj. popraviti, nakon čega se na cjevovodu 

mora obaviti još jedna tlačna proba. 

10. Nakon uspješno završenog ispitivanja instalacije na nepropusnost, na instalaciji je potrebno izvršiti 

vakumiranje sustava. Za temperaturno područje vanjskih (okolnih temperatura) od Tvanj=0 do +32ºC potreban 

manometarski vakuum treba iznositi od 720 do 755mmHg što odgovara apsolutnom manometarskom tlaku od 5 

do 40mmHg.  

11. Nakon uspješno provedenog ispitivanja inertnim plinom i postupka vakumiranja, mogu se izvršiti završni 

radovi na instalaciji. 

12. Nakon završene montaže potrebno je provesti funkcionalno ispitivanje instalacije. Pri ovom ispitivanju, 

mjerenjem na visini od 1,2 m od poda u sredini prostorije utvrđuje se da li su u prostoriji postignute temperature 

predviđene projektom. 

13. Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i kvantitativnog prijema instalacije, koju obavlja komisija 

imenovana od strane nadzornog inženjera. Po završetku svih radova sa kompletnim instalacijama i njihovom 

završnom ispitivanju, potrebno je izraditi upute o rukovanju i održavanju. 

U svrhu postizanja projektiranih parametara postrojenja na istom je, po okončanju svih radova, potrebno provesti 

ispitivanja i podešavanja koja omogućavaju siguran i funkcionalan rad svih sastavnih dijelova sustava. Tokom 

predmetnih radova potrebno je utvrditi slijedeće: 

• dali je sva oprema ožičena i spremna za pogon 

• dali svi sastavni dijelovi opreme rade bez ometanja 

• dali je buka pri radu uređaja sukladna deklaraciji proizvođača opreme 

• dali sustavi ostvaruju projektom predviđene parametre 

• dali sustav automatske regulacije parametara radi u skladu sa projektom predviđenom tehnološkom logikom 

O potrebnim ispitivanjima i mjerenjima treba voditi zapisnik u koji se moraju unijeti svi potrebni podaci i rezultati 

ispitivanja. Ukoliko se u toku ispitivanja utvrde nedostaci na instalaciji, izvođač mora utvrditi uzroke i otkloniti 

nedostatke. 

 

Obaveze operatera uređaja ili opreme 

 

1. Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg i više kontrolirane tvari ili fluoriranih Stakleničkih 

plinova dužan je u roku od 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za 

zaštitu okoliša. Prijava se podnosi na obrascu PNOS korištenjem programske opreme koja omogućava mrežni 

unos, obradu i prikaz podataka. 

2. Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaj 

ili opreme vodi servisnu karticu na obrascima SK 1 i SK 2, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti 

kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su 

prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima 

propuštanja, eventualnim problemima koji se 

pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom servisu koji je obavio servis ili održavanje 

te datume i rezultate kontrola. 
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3. Operater uređaja ili opreme dužan poduzeti sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo 

propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih 

stakleničkih plinova u atmosferu. 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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12. PRORAČUNI 

Proračun dobitaka topline rađen je prema VDI 2078, sve u programskom paketu IntegraCAD 2007 Suite. 

Unutarnja projektna temperatura odabrana je prema namjeni prostorije u skladu sa važećim i priznatim normama, 

a temeljen je na podacima o lokaciji, orijentaciji i konstrukciji objekta. 

 

Unutarnja projektna temperatura odabrana je prema namjeni prostorije u skladu sa važećim i priznatim normama, 

a temeljen je na podacima o lokaciji, orijentaciji i konstrukciji objekta. Za dimenzioniranje opreme, koeficijenti 

prolaska topline uzeti su prema važećim propisima za odgovarajuće elemente objekta, a u skladu sa 

vrijednostima iz tablica Priloga B Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/15).  

 

Proračun potrebne količine plina  

 

                                     određivanje vršnog protoka (priključne vrijednosti) 

1 2 3 4 5 6 7 

Redni 

broj 

 

Vrste aparata i nazivna 

toplinska snaga QNL 

(KW) 

Br. plinskih 

aparata n, 

kom.  

 

Priključna 

vrijednost 

VA, m3/h 

VAaparata 

m3/h 

(3x4) 

Faktor 

istovremen. 

fgaparata 

Vršni protok 

VS, 

m3/h 

(5x6) 

1. Plinski roštilj  

6 KW 
1 0,65 0,65 1 0,65 

2. Plinski kotao  

24 KW 
2 2,62 5,24 1 5,24 

3. Plinski štednjak  

29 KW 
1 3,17 3,17 1 3,17 

4. Plinska nagibna tava 

29 KW 
1 1,20 1,20 1 1,20 

5. Plinska nagibna tava 

18 KW 
1 1,97 1,97 1 1,97 

6. Plinska kuhalo 

8 KW 
1 0,87 0,87 1 0,87 

 

                                    UKUPNI VRŠNI PROTOK   VS (m3/h) 

 

13,1 
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Prikaz izračuna strojarskih sustava 

Ulazni podaci za split sustav grijanja/hlađenja - Proizvodno poslovna zgrada - Grijanje + hlađenje (DT zrak - 

zrak) 

SCOP [-] 4.50 

SEER [-] 7.49 

 

Prikaz izračuna tehničkih sustava - Proizvodno poslovna zgrada 

Ime 

sustava 
Energent 

Razre

d 

SAUZ 

(GViK i 

PTV) 

Razred 

SAUZ 

(električn

a energija) 

Qgen, 

in, uk 

[kWh] 

Waux, 

uk 

[kWh] 

Edel 

[kWh] 

Eprim 

[kWh] 

CO2 

[kg] 

Proizvodn

o poslovna 

zgrada - 

Grijanje + 

hlađenje 

(DT zrak - 

zrak) 

Aerotermaln

a energija 

D 

(1.00) 
C (1.00) 0.00 

3687.5

1 
3687.51 5951.63 862.88 

Rasvjeta 

(ukupno) 

Električna 

energija 
- - 

10639.0

0 
0.00 

10639.0

0 

17171.3

5 

2489.5

3 

Ukupno  - - 
10639.0

0 

3687.5

1 

14326.5

1 

23122.9

8 

3352.4

0 

 

Izračun udjela OIE - Proizvodno poslovna zgrada 

Eren = Esol,renew + EPV + EHW,hp,renew,in [kWh] 12906.27 

Esol,renew [kWh] 0.00 

EPV [kWh] 0.00 

EHW,hp,renew,in [kWh] 12906.27 

Eren1 = Qgen,HW,in,renew [kWh] 0.00 

EL [kWh] 10639.00 

Edel [kWh] 3687.51 

rren_teh = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel + EL)) * 100 

[%] 
47.39 

rren_termo = ((Eren + Eren1) / (Eren + Edel)) * 100 

[%] 
77.78 
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Udjeli OIE - Proizvodno poslovna zgrada 

Eren [kWh] Eren1 [kWh] Edel [kWh] EL [kWh] rren_teh [%] rren_termo [%] 

12906.27 0.00 3687.51 10639.00 47.39 77.78 

 

 

NZEB uvjeti - Proizvodno poslovna zgrada 

Uvjet Jedinica Izračunata 

vrijednost 

Dozvoljena 

vrijednost 

Zadovoljava 

n50 1/h 1.50 1.50 Da 

Q''H,nd kWh/m2 31.19 60.39 Da 

Q''C,nd kWh/m2 5.38 50.00 Da 

E''prim kWh/m2 43.47 0.00 Da 

Udio OIE % 47.39 30.00 Da 

 

Zona zadovoljava NZEB uvjete za potrebe izrade projekta racionalne uporabe energije i očuvanja topline. 

 

 

Tablica 1 Energetski razredi - Proizvodno poslovna zgrada 

Energetski razred prema QH,nd* B 

Energetski razred prema Eprim* A+ 

*Energetski razred je izračunat prema referentnim klimatskim podacima 

 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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13. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 

OTPADA 

Kako je na predmetnoj lokaciji planirano izvođenje instalacija grijanja, u nastavku su navedeni posebni tehnički 

uvjeti građenja za gospodarenje građevnim otpadom, koji nastaje tijekom izvođenja predmetnih instalacija. 

 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka, kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 

 

Izvođač radova je dužan snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom. 

 

Izvođač radova je dužan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada. 

Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada, izvođač radova mora povjeriti ovlaštenoj osobi. 

 

Ovlaštena osoba mora obavljati djelatnost gospodarenja građevnim otpadom u reciklažnim dvorištima, na 

stacionarnim uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog 

uređaja. 

 

Izvođač radova i ovlaštena osoba, dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog 

opasnog otpada, iz građevnog otpada. 

 

Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada. 

 

 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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14. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE OPREME I UVJETI ZA NJENO 

ODRŽAVANJE 

Da bi se osigurala ispravnost opreme tijekom eksploatacije s aspekta sigurnosti i funkcionalnosti, potrebno je 

vršiti kontrolne preglede, servise i otklanjanje nedostataka radi dovođenja opreme u stanje ispravnosti.  

 

Uređaje održavati prema uputama proizvođača, angažirati ovlaštene servisere.  

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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15. GRAFIČKI DIO 

R.b.  Broj nacrta:  Naziv  
 

1.  01-001 DISPOZICIJA PLINSKE INSTALACIJE OD ULIČNOG PLINOVODA DO TROŠILA - 
PRIZEMLJE 

2.  01-002 TLOCRT PLINSKE INSTALACIJE I IZOMETRIJSKA SHEMA 

3.  01-003 DISPOZICIJA PLINSKE INSTALACIJE – PRIKAZ MJERNO-REDUKCIJSKE 
STANICE 

4.  01-004 PRIKAZ POSTAVLJANJA MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE 

5.  02-001 DISPOZICIJA INSTALACIJE VENTILACIJE KUHINJE - PRIZEMLJE 

6.  02-002 DISPOZICIJA INSTALACIJE VENTILACIJE KUHINJE – KAT (TEHNIČKA ETAŽA) 

7.  02-003 DISPOZICIJA INSTALACIJE VENTILACIJE KUHINJE - KROV 

8.  02-004 DISPOZICIJA OPREME SANITARNE TOPLE VODE - PRIZEMLJE 

9.  02-005 DISPOZICIJA VRV INSTALACIJE, VENTILACIJE I SANITARNE TOPLE VODE - 
PRIZEMLJE 

10.  03-001 SHEMA VENTILACIJE KUHINJE PRVI DIO - PRIZEMLJE 

11.  03-002 SHEMA VENTILACIJE KUHINJE DRUGI DIO - PRIZEMLJE 

12.  03-003 SHEMA VRV INSTALACIJE – PRIZEMLJE 

13.  03-004 SHEMA VRV INSTALACIJE ZA ZAGRIJAVANJE NAPA – PRIZEMLJE 

 

 

U Osijeku, siječanj 2022. godine  

                                                                                                                              Projektant:  

  

                                                                                                         TIHOMIR BARIŠIĆ, dipl. ing. stroj.   
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DISPOZICIJA PLINSKE INSTALACIJE OD ULIČNOG

PLINOVODA DO TROŠILA - PRIZEMLJE

GLAVNI PROJEKT

01/22

MRS

PEHD Ø63x5,8 1-3 bar

PEHD Ø32x3 mm

Podzemna kuglasta

slavina PEHD Ø32 mm

PEHD Ø40x4 mm

NAPOMENA:

Radovi na izvođenju plinske instalacije se mogu izvoditi tek nakon ishođenja energetske suglasnosti distributera

plina, tj. nakon što se projekt odobri. U slučaju da se radovi izvedu prije ishođenja suglasnosti, projektant ne snosi

odgovornost za eventualna izmještanja instalacije ili uređaja.

Distributivni plinvovod

Plinski priključak

Plinska instalacija mjereni dio

LEGENDA:

GAS

GAS

GPZ

Prijelaz PE-HD/Č.

Prijelaz PE-HD/Č.
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Datum:

Br. projekta:
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TLOCRT PLINSKE INSTALACIJE I IZOMTERIJSKA

SHEMA

GLAVNI PROJEKT

Odvod produkata izgaranja za plinsko trošilo vrste A - štednjak

Plinska naprava vrste A (naprava bez dimovodnog uređaja) se

smije postavljati u prostor koji je volumena minimalno 4 m

3

, po

jednom kW toplisnke snage štednjaka, tj. manje od 250 W/m

3

 ,

te ima najmanje jedan prozor ili vrata prema vanjskom prostoru

koja se mogu otvarati.

Distributivni plinvovod

Plinski priključak

Plinska instalacija mjereni dio

Mjerno redukcijska stanica

600x600

Regulator tlaka 3 bar

Plinomjer G16-T 16m

3

/h

Plinski štednjak

MRS

PŠ

LEGENDA:

GAS

NAPOMENA:

Radovi na izvođenju plinske instalacije se mogu izvoditi tek nakon ishođenja energetske suglasnosti distributera plina,

tj. nakon što se projekt odobri. U slučaju da se radovi izvedu prije ishođenja suglasnosti, projektant ne snosi

odgovornost za eventualna izmještanja instalacije ili uređaja.

PEHD Ø40x4

L= 56 m

PE/Če

Če DN32

L = 3,2 m

Če DN40

L = 9,1 m

Če DN20

L = 1,2 m

Če DN40

L = 2,5 m

Če DN40

L = 3,25 m

01/22

POPIS PLINSKIH TROŠILA:

1. PLINSKI ROŠILJ ( proizvođač KOGAST, tvornički broj 18-2288, tip PRO-KR 40/70 ) - snaga uređaja 6 kW, na plinskom spoju zapor DN20

2. PLINSKI KOTAO ( KONČAR, 18-1275, PK100-80/90 ) snaga uređaja  iznosi 24kW, na plinskom spoju zapor DN20

3. PLINSKI KOTAO MODULAR - 24 kW

4. PLINSKI ŠTEDNJAK sastoji se od 6 plamenika različite snage i ELEKTRIČNE PEČNICE.

Plinski priključak 29 kW i električnom pečnicom 4,5 W,400V.

Uređaj je spojen na električnu mrežu trofazno, na plinskom spoju nalazimo zapor DN20.

5. PLINSKA NAGIBNA TAVA  ( KIPER) 60 LIT. - KOGAST, - prikčljučna snaga 11 kW.

6. PLINSKA NAGIBNA TAVA  80 LIT - priključna snaga 18 kW.

7. PLINSKO KUHALO TJESTENINE  ( KONČAR 18-2793 PKT 40/70 ) - snaga uređaja 8 kW, na plinskom spoju zapor DN20.

GPZ

Ventil 3/4"

PŠ

Elektromagnetni ventil za plin 6/4"

Plinski ventil 6/4"

Plinski ventil 3/4"

Plinski ventil 3/4"

Plinski ventil 3/4"

Plinski ventil 3/4"

Č
.
 
D

N
4
0

Č
.
 
D

N
4
0

Č
.
 
D

N
4
0

Č. DN40

Č. DN40

Č. DN40

Č. DN32

Č. DN40

Č. DN32

Če DN40

L = 1,2 m

Če DN40

L = 10,2 m

PŠ

PŠ

Če DN40

L = 3,14 m

PŠ

PŠ

PŠ

PŠ

PŠ

PŠ

PŠ

PŠ

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 6/4"

R 6/4"

Če DN40

L = 3,2 m

R 6/4"

R 6/4"

R 6/4"

EMV R 6/4"

Če DN32

L = 2,5 m

Če DN32

L = 2,5 m

VELIČKO d.o.o., OIB: 73582986130,

Zvonimirova 1a, 34330 Velika
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NAČIN POLAGANJA INSTALACIJE PLINA
a) b) c)

NAZIVNI PROMJER:

             DN

RAZMAK IZMEĐU

UČVRŠĆENJA:

VANJSKI PROMJER

CIJEVI:

RAZMAK IZMEĐU

UČVRŠĆENJA:

10

-

15

20

25

32

40

50

-

65

80

100

125

150

2,25

-

2,75

3,00

3,75

4,25

4,75

-

5,50

6,00

6,00

6,00

6,00

6.00

12

15

18

22

28

35

42

54

64

76,1

88,9

108

133

159

1,25

1,25

1,50

2,00

2,25

2,75

3,00

3,50

4,00

4,25

4,75

5,00

5,00

5,00

(mm) (m) (mm) (m)

Tablica orijentacijskih vrijednosti razmaka između učvršćivanja horizontalno postavljenih cjevovoda

nad žbukom u oknimapod žbukom
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VERTIKALA FREONSKE

INSTALACIJE

VVM

300x300

VVM

300x300

VVM

300x300

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

El. grijalica 1800x450

El. grijalica 600x600

El. grijalica 600x600

El. grijalica 600x600
El. grijalica 600x600

Naziv i tip

projekta:

-STROJARSKI PROJEKT-

Investitor:

Građevina:

Izradio:

Tihomir Barišić,dipl.ing.stroj.

Datum:

Br. projekta:

(potpis) (pečat) Naziv nacrta:

Mjerilo: Broj nacrta:

M 1:100 02-001

DISPOZICIJA INSTALACIJE VENTILACIJE KUHINJE -

PRIZEMLJE

GLAVNI PROJEKT

NAPOMENA:

U dogovoru s nadzornim inženjerom potrebno je uvidjeti na mjestu izvođenja radova mogućnost vođenja instalacije bakrenim

cijevima.

Klime moraju izvoditi stručno osposobljene i educirane osobe.

Potrebno je paziti sve prodore instalacija da se nakon probijanja potrebito saniraju.

Sve promjene koje nije odobrio projektant, ne snosi odgovornost izvedene instalacije.
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AJY072LELBH

1200X1200

Dovod s

tehničke

etaže (svježi

zrak)

600x600

600x600

ODVOD NA KROV PREMA

KROVNOM VENTILATORU

DVNI 560EC

ODVOD NA KROV PREMA

KROVNOM VENTILATORU

DVNI 560EC

1200X1200

VENTILOKOMORA

KA HSO-4-4-S-R-50F-TB3-L2

Q = 11.400 m3/h

Motor snage 1x5.7 kW

400V/3/50Hz

DX-hlađenje 61.09 kW

Težina 1047 kg

Dimenzije: 1485 x 3400 x 1360 mm

Napomena: Ventilacijske kanale, ventilokomora

obavezno naručiti i postaviti prije zatvaranja

krovne plohe!

VERTIKALA FREONSKE

INSTALACIJE

STROGA NAPOMENA:

VENTILOKOMORA SMJESTITI SAMO NA

ČELIČNU KONSTRUKCIJU POSTAVLJENA NA

POSEBNO IZRAĐENOJ NOSIVOJ

KONSTRUKCIJI OSLONJENA NA REŠETKASTE

OJAČANE NOSAČE!

UGRADITI PROTUPOŽARNU ZAKLOPKU NA ULAZU U

STROP SUKLADNO PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA!

Dimenzije 1200 x 1200 mm

TIP FD25 / FD40 - R (ručni pogon)

Automatsko zatvaranje na temperaturi višoj od 72°C

Ručno otvaranje.

UGRADITI PROTUPOŽARNU ZAKLOPKU NA ULAZU U

STROP SUKLADNO PREMA UPUTAMA PROIZVOĐAČA!

Dimenzije 600 x 600 mm

TIP FD25 / FD40 - R (ručni pogon)

Automatsko zatvaranje na temperaturi višoj od 72°C

Ručno otvaranje.

PPZ-1

PPZ-3

PPZ-2

PUHZ-SW200YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SW200YKAPUHZ-SW200YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SW200YKA

DIZALICE TOPLINE SA HYDROBOXOM I BUFFEROM 500

L za spoj na izmjenjivač nape!

DIZALICE TOPLINE  DX hladnjak za ventilokomoru

PROSTRUJNE REŠETKE (2 kom) JE POTREBNO

UGRADITI NA PANEL TEHNIČKE ETAŽE ZA DOBAVU

ZRAKA ODNOSNO IZMJENU ZRAKA IZ PROSTORA!
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10°

10°

ODVOD NA KROV PREMA

KROVNOM VENTILATORU

DVNI 560EC

ODVOD NA KROV PREMA

KROVNOM VENTILATORU

DVNI 560EC

Napomena: Dovesti napon (el. energiju krovnim

ventilatorima prema specifikaciji), koordinirati sa

voditeljem elektro radova i glavnim voditeljem

gradilišta! Kabal sukladno uputama proizvođača, te

popratni osigurač.
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DISPOZICIJA INSTALACIJE VENTILACIJE KUHINJE -
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VERTIKALA FREONSKE

Zidni električni bojler ARISTON VELIS WIFI

Nazivni kapacitet: 100 L

Miješana voda pri 40°C: 156

Montaža: V/H

Snaga: 1,5 kW

Grijaći element: EMAJLIRANO

Napon: 230 V / 50 Hz

Maksimalni radni tlak: 8 bar

Maksimalna radna temperatura: 80 °C

Težina: 32,2 kg

Klasa zaštite: X4

Dimenzije: 1251 x 880 x 275 cm

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

VVM

300x300

VVM

300x300

El. grijalica 1800x450

El. grijalica 600x600

El. grijalica 600x600

El. grijalica 1800x450

El. grijalica 600x600
El. grijalica 600x600
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NAPOMENA:

U dogovoru s nadzornim inženjerom potrebno je uvidjeti na mjestu izvođenja radova mogućnost

vođenja instalacije bakrenim cijevima.

Klime moraju izvoditi stručno osposobljene i educirane osobe.

Potrebno je paziti sve prodore instalacija da se nakon probijanja potrebito saniraju.

Sve promjene koje nije odobrio projektant, ne snosi odgovornost izvedene instalacije.

VERTIKALA FREONSKE

INSTALACIJE

Zidni električni bojler ARISTON VELIS WIFI

Nazivni kapacitet: 100 L

Miješana voda pri 40°C: 156

Montaža: V/H

Snaga: 1,5 kW

Grijaći element: EMAJLIRANO

Napon: 230 V / 50 Hz

Maksimalni radni tlak: 8 bar

Maksimalna radna temperatura: 80 °C

Težina: 32,2 kg

Klasa zaštite: X4

Dimenzije: 1251 x 880 x 275 cm

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

VVM

300x300

VVM

300x300

VVM

300x300

Zidni električni podgradni bojler

METALAC MT P Bojler, donji, 8 L, visoko tlačni

Radna zapremina: 8 litara

Spremnik: emajlirani

Napon: 230 V

Snaga: 1,5 kW

Količina miješane vode na 40 °C: oko 14 litara

Vrijeme zagrijavanja vode na 75 °C: 23 min

Instalacija: vertikalna

Boja: bijela

Visina: 396 mm

Dubina: 266 mm

Širina: 274 mm

Radni pritisak: 0,6 MPa

Način montaže: P- podgradni (niskomontažni) bojler

Težina pakiranog proizvoda: 4,9 kg

El. grijalica 1800x450

El. grijalica 600x600

El. grijalica 600x600

El. grijalica 1800x450

El. grijalica 600x600
El. grijalica 600x600

Naziv i tip

projekta:
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Izradio:

Tihomir Barišić,dipl.ing.stroj.

Datum:

Br. projekta:

(potpis) (pečat) Naziv nacrta:

Mjerilo: Broj nacrta:

M 1:100 02-005

DISPOZICIJA VRV INSTALACIJE, VENTILACIJE I

SANITARNE TOPLE VODE - PRIZEMLJE

GLAVNI PROJEKT

01/22

NAPOMENA:

Svi ventilacijski kanali su izrađeni od pocinčanih spiro i

pravokutnih kanala.

Na ventilacijskom sustavu potrebno je toplinski izolirati

kanale svježeg i otpadnog zraka, te dobavnog zraka

toplinskom izolacijom s parnom branom minimalne debljine

19 mm tip K-FLEX ST.

Duljina fleksibilnih cijevi za spiro kanale sa istrujnim

elementima smije biti maksimalno 5 * D.

Odvod kondenzata Ø32 PVC

Predizolirane bakrene cijevi (freon)

LEGENDA:

VELIČKO d.o.o., OIB: 73582986130,

Zvonimirova 1a, 34330 Velika

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Ulica dr. F.
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PS3

MED1

TIC1

MED1

TIC7

MED1

TIC8

MED1

MED1-MD1

TIC6
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MED1
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MED1
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MED1

TIC12

MED1

PHE

FF

MED1-MP1

WHC

MED1-MP0

ORM -  REGULACIJSKI ORMAR

VANJSKI ZRAK

OTPADNI ZRAK

OTPADNI ZRAK

DOVODNI ZRAK

ŠTEDNA NAPA MEDIA-D, E, W

Qg = 29,8 kW

PIC12

MED1

MED1-ERP11

PIC1

MED1

PIC2

MED1

(24VAC, 0-10V)

EC/IE2

EC/IE2

MED1-MF3

KPM-TS

MED1

EC

TIC9

MED1

TIC10

MED1

MED1-ONM

TIC5

MED1

DOVODNI ZRAK

DOC - šalter na vratima konvekcijske pećnice (DOor Contact) 

DPIC - diferencijski tlačni senzor (Differential Pressure Indicator Control) 

ERP - regulator protoka zraka 

GND - točka uzemljenja (GrouND) 

KPM-TS - upravljačka ploča (Touch Screen) 

LED - osvjetljenje tastera 

LUC - osvjetljenje izpod nape 

MAIN - električno napajanje 

MD - motorna klapna (Motor Damper) 

MF - ventilator (Motor Fan) 

MIC - senzor vlažnosti (Moisture Indicator Control) 

MP - pumpa (Motor Pump) 

MV - motorni ventil  (Motor Valve) 

ONM - upravljački ormarič u napi 

PC - požarna centrala 

PIC - senzor tlaka (Pressure Indicator Control) 

PS - diferencijski tlačni osjetnik (Pressure Switch) 

SW - šalter (SWitch) 

TIC - senzor temperature (Temperature Indicator Control) 

UVF - UV filtrirni uređaj (UV Filtration) 

Elementi za površinsku montažu:

KPM-TS - upravljačka ploča (Touch Screen)

TIC6 - senzor sobne temperature

SW2, SW21, SW22,SW23,SW24, SW41, SW51 - šalteri

(24VAC)

MED1-MD12

GCC

GCU

NAPAJANJE

Qh = 79 kW

MED1-MD3

OLFLEX110 3x0,75
OLFLEX110 2x0,75

(24VAC)

MED1-MD2

NAPAJANJE

USLOV ZA DJELOVANJE

CNS

LIYCY 2x0,75
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P k
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at.
 5
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 5G

2,5
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110

 2x
0,7

5

OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX110 4x0,75
OLFLEX100 4G1,5
OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX110 4x0,75
OLFLEX100 3G1,5

LIYCY 2x0,75
OLFLEX110 3x0,75
OLFLEX110 3x0,75

OLFLEX100 3G1,5
LIYCY 6x0,75

OLFLEX100 3G1,5

OLFLEX100 3x0,75
OLFLEX110 3x0,75

LIYCY 8x0,75
LIYCY 3x0,75 OLFLEX100 3G1,5 LIYCY 2x0,75

OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX100 3G1,5

J-Y(ST)Y 2x2x0,6
OLFLEX110 3x0,75

OLFLEX110 6x0,75
LIYCY 2x0,75

OLFLEX110 3x0,75
OLFLEX110 2x0,75

SUĐERICA

TERMIČKI DIO KUHINJE

V = 500 m3/h

ORM -  REGULACIJSKI ORMAR ORM -  REGULACIJSKI ORMAR

SVE NAPE JE POTREBNO UZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE SPOJITI PO PROPISIMA. SVE NAPE JE POTREBNO UZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE SPOJITI PO PROPISIMA. SVE NAPE JE POTREBNO UZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE SPOJITI PO PROPISIMA.

OLFLEX110 2x1,5

Vproj =7000 m3/h

Vproj = 7100 m3/h

Vmax ili Vproj = 500 m3/h

Vproj = 15200 m3/h

Vproj = 8600 m3/h

DPIC1

RBT1

OLFLEX110 3x0,75

OLFLEX110 2x0,75

LIYCY 3x0,75
LIYCY 3x0,75

OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX110 3x0,75

LIYCY 2x0,75
OLFLEX110 3x0,75
OLFLEX110 2x0,75
OLFLEX110 2x1,5

MED1-MD21

NAPA CLASSIC 1200x1200

OTPADNI ZRAK

SW21

MED1

NAPAJANJEOSVJETLJENJE - NAPAJANJE

DOC21

MED1

VRATA KONVEKTOMATA

(24VAC)

Vproj = 600 m3/h

MED1

TIC21

SW

MED1-MD22

FF

NAPA CLASSIC 1300x1100

OTPADNI ZRAK

SW22

MED1

NAPAJANJEOSVJETLJENJE - NAPAJANJE

(24VAC)

Vproj = 1000 m3/h

MED1

TIC22

SW
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: Transmission line

  Size : 0.33mm2(22AWG)

  Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

  Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Remote controller line

  Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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: Power line

Breaker/MCA
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Other primary outdoor unit

: Transmission line

  Size : 0.33mm2(22AWG)

  Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

  Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Remote controller line

  Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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