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1. POPIS DIJELOVA PROJEKTA | PROJEKTANATA

Zajedni¢ka oznaka projekta: GLP — 42/2021,
Glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.

MAPA 1/8

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
EXPERT d.o.o0. Nasice

Broj projekta: GLP — A —42/2021

Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 2/8
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — G — 42/2021
Projektant: Filip Pavlovi¢, mag.ing.aedif.
Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif.
Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif.

MAPA 3/8
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — VK — 42/2021
Projektant: Jasminka Babi¢, ing.grad.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 4/8
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE

EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — TZ — 42/2021
Projektant: Andrija MikiCi¢, mag.ing.aedif.
Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 5/8

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA | MANIPULATIVNIH POVRSINA
EXPERT d.o.o. Nasice

Broj projekta: GLP — P — 42/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.

Suradnica: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

MAPA 6/8
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g139/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikulic, mag.ing.el.
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MAPA 7/8
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDS-g140/22

Projektant: Tihomir Barisi¢, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Perica Brainovi¢, mag.ing.mech.

MAPA 8/8
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE

Angenbrandt inzenjering j.d.o.o.

Broj projekta: TDE-g141/22

Projektant: Zvonimir Krusec, dipl.ing.el.
Suradnik: Filip Mikuli¢, mag.ing.el.

ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Expert d.o.o. Nasice

Broj projekta: ZOP 12/2021

Projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif.
Suradnik: Sandra Kolari¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Expert d.o.o. Nasice

Broj projekta: ZNR 42/2021

Projektant: Ivan Kovaci¢, mag.ing.aedif.

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG RJESENJA PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREZU VELICKO D.0O.O. (120 kW)
HEP d.o.o. Elekira Pozega
EOTRP broj: 4021-70077481-400000044
Autori: Mato Vukovic, univ.spec.el.
Marko Tanji¢, mag.ing.el.
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3. IZJAVA PROJEKTANTA
Na femelju Clanka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 392/19, 125/19) daje se

IZJAVA, br. 1-VK-42/2021

projektanta o uskladenosti PROJEKTA broj GLP — 42/2021 s odredbama posebnih zakona i
propisa.

Projektant: Jasminka Babié, ing. grad.
RjeSenje: KLASA: UP/I-360-01/99-01/1502
URBROJ.: 314-01-99-1

Zagreb, 25. rujna 1999.

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.,
(OIB: 73582986130)
Zvonimirova 1a, Velika

34 330 Velika
LOKACIJA : Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
OZNAKA PROJEKTA: GLP-VK-42/2021
DATUM: Nasice, sijecanj 2022.

Ovaj projekt uskladen je s Prostornim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno glasilo'
Opcine Velika broj 04/05, 02/10, 01/11, 03/13, 01/15), Urbanistickim planom uredenja
Opcine Velika (‘Sluzbeno glasilo' Opcine Velika broj 5/11), posebnim zakonima i
propisima, te posebnim uvjetima.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

HRVATSKA KOV.ORA INZENJERA GSAL
Jasminka Babi¢
ing. grad.

Ovlasteni inZenjer aradevinarstva

I S\ G1502

Z ) > = 1 \
CADAAN )
/

Jasminka Babi¢, ing.grad.

GRADBEVINSKI PROJEKT
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4. POSEBNI UVJETI GRADENJA

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSK! ODJEL

ZA SRFNDNILI I DONJL SAVU

35000 Slavonski Brod, Setali$te brace Radi¢a22

Telefon: 035 / 386 307
Telefax: 035/ 225 521

]

Klasa: 325-01/21-18/0011113
Ur. broj: 374-3103-1-22-4
Datum: 17, sijecnja 2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANLIA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediste Poiega

Predmet: Gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojecoj gradevnoj cestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana) - vodopravni uvjeti

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Pozesko-slavonske iupanije, Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo
i zastitu okoli3a, Sjediste Poiega, dostavio je putem elektronickog sustava eKonferencija ponovljeni poziv Klasa:
350-05/21-28/000238, Urbroj: 2177/1-03-03/3-22-0010 od 04. sijeénja 2022. godine, zaprimljen 17. sije¢nja 2022,
godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na
postojecoj gradevnoj testici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloZena e sliedeca dokumentacija:

- Idejno rieSenje-ispravak 1, oznaka idejnog rjedenja: IR-42/2021 (u digitalnom obliku, izradio EXPERT d.0.0., Kalni¢ka
423, 31000 Osijek, listopad 2021. godine, projektant; Branko Urban, dipl.ing.arh.).

Investitor: VELIEKO d.0.0., Zvonimirova 1a, 34330 Velika, O1B: 73582986130

Predmet ovog projekta je gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna) na postojecoj gradevnoj
cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana). Gradevina je namijenjena za integrativnu radionicu koja
se bavi proizvodnjom | prodajom proizvoda (topli obroci) izradenih od osoba § invaliditetom. Zgrada se sastoji od
sliedecih prostorija: otprema jela, topla kuhinja, spremiste ¢istih posuda, pranje posuda, prostor za zimnicu | suho
skladiSte, hladna kuhinja, dvije komore, dva sanitarna &vora sa garderobama, praonica, ¢ajna kuhinja, kotlovnica,
hodnik i 2 ureda. Vodoopskrba je rijeiena putem javnog sustava, a odvodnja je individulanim sustavom odvodnje dok
se ne ostvare uvjeti prikljucenja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora). Parkiranje i
zaustavljanje vozila predvideno je na predmetnoj gestici (13 PM).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz &lanka 5. stavak 2. i ¢lanka
46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19 | 84/21) te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
za gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
na postojecoj gradevnoj Eestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Ulica dr. Franje Tudmana)

077106913
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1.2. Vrstainaziv zahvata u prostoru: gradenje gradevine gospodarske namjene (proizvodno-poslovna)
1.3. Opskrba vodom:
- natin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potro$nju
- obvezaishodenja vodopravne dozvole za koriitenje voda, koncesije ili okoligne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda;
- sanitame otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikljucenja na planirani
sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
oborinske otpadne vode: Ciste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih i manipulativnih
povrsina
- ostale otpadne vode: tehnoloske otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza praznjenja sabirne jame po ovlaitenom izvriitelju: primjenjivo
obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolisne dozvole: nije primjenjivo
1.5. Zastita od $tetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolié i prirodu provodi se
prema propisima o zaititi okolisa
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji {Narodne novine broj 153/13, 20/17, 38/19 1 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavijanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke |li nadlenoog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravijanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti va¢e dok vazi odgovarajuti akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1 Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba izraditi putem ovlaitene tvrtke za
projektiranje I uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19}, Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i drugim vaZeéim propisima,
2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadrzavati:
- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadrZajima, namjenom rada

opis rjedenja vodoopskrbe | odovodnje
- opis tretmana i rjesenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije
- opis rjesenja zbrinjavanja otpadnih tvari
2.3. Vodoopskrbu gradevine rijediti prikljutkom na javnu vodooprskrbnu mrezu, premd uvjetma
ovladtenog distributera.
2.4. Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvieti za prikljutenje na javnu kanalizacijsku mre3u na koju ée investitor biti dufan spojiti svoje
sanitarne vode. SadrZaj sabirne jame zbrinjavati putem ovlastene komunaine tvrtke. Na tehnickom pregledu
gradevine investitor je duZan predotiti ateste o nepropusnosti interne kanalizacije | ugovor o prainjenju
sabirne jame s ovlastenom turtkom.

LTI

077106913

GRADEVINSKI PROJEKT .
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE SIJECANJ 2022. 7



BROJ PROJEKTA: GLP - VK - 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

o Si j dmana 15/1/1
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tu
. Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Ured Osjok: Kainika 420

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje.Tudmono, Tel: 031/303-780
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

2.5. Potencijalno zauljene otpadne (tehnoloske) vode iz prostora za spremanje jela, koje sadrie
prekomjernu masnocu, ulja, krute i plivajue ostatke hrane, kao | potencijalno onetiééene oborinske vode s
prometnih, manipulativnih i parkirali¥nih povriina moraju se prije ispustanja oéistiti uredajem za prethodno
Cid¢enje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura prociscavanje otpadnih voda najmanje
do propisanih grani¢nih vrijednosti definiranih Odlukom o odvodnji i prociscavanju otpadnih voda.
2.6.  {iste oborinske vode s krovnih povriina ispustati u odvodni kanal ili po povrsini viastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje,
2.7.  Izgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni rezim povriinske oborinske odvodnje
u okruZenju zahvata, na Stetu vlasnika susjednih parcela.
2.8. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajucim objektima odvodnije te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odriavati u
vodnepropusnom stanju i €istiti sve objekte za transport i procicavanje otpadnih voda,
2.9. Na tehnickom pregledu gradevine potrebno je predoéiti:
- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po turtki
akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja
- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.10. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijediti u skladu sa Zakonom o
gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21).
2.11. Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
izvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese,
2.12.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zatite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaze u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova 2a koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte | osiguranja
investitor je duZan odrzavati u Ispravnom stanju.
2.13.  Investitor je odgovoran za sve dtete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.14.  Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode (e izdati na zahtjev nadleZnog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljeml__'ék_bhéi‘d g_r\adnji.

Sluiber(a osoba

Doroteja , inz.arh.

Dostaviti:
(3) REPUBLIKA HRVATSKA
PoieSku-slavonska Zupanlja
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaititu okolisa
Sjediite Pozega (putem elektronickog sustava eKonferenclja na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)
2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora
(putem e-mail adrese: Davorin.Piha@voda.hr)
3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)
4. VGl za mali sliv Orljava — LondZa PoZega
. Pismohrana, ovdje

077106913

GRADEVINSKI PROJEKT .
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK - 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 8?6136(3)2;2612 :K%?Trl]/gsg-f;g
. . . . ijek: [

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Tel: 031/303-780

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

“TEKIJA" d.o.0. za obavljanje vodnih usluga
PoZega ,Vodovodna 1

Pozega, 12.1.2021

Tekija d.o.0. PoZega sukladno &L B2, st 1. Zakona o gradmji (NN153M13,20017,125M9), &. 3. st 1. Zakona o prostornom
uredanju {MN 3919) uvidom u idejni projekt radi izdavanja posebrib uvieta gradenja { vodovod i odvodnia), & 161 Zakona o
vodama (NN 153009631 1,130/11,56/13,14/14 46118 | Opdéih i tehnidkin uvieta isporuke vodnih usluga daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA
br.SP-1/22

Investitor: VELICKO D.0.0., ZVONIMIROVA 1A, VELIKA
Lokacija: VELIKA, ULICA DR, FRANJE TUBMANA, k.C.br. 2059/7, k.o. VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: IR-42/2021
Projektant: EXPERT d.o.o., Nadice
Tip projekta: |dejno fjesenje

UVJETI GRADENJA

MNa predmetnoj lokaciji izgradnje “Tekija" d.o.o. nema podzemnih instalacija vodovoda i
kanalizacije i nema posebnih uvjeta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :
Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE
- 5 obzirom na zahtjeve projektiranog protupoZarnog sustava, prikljuéenje na sustav javne

vodoopskrbe moguce je izvesti prema situaciji u prilogu te uz ishodovanje suglasnosti viasnika
parcele k.C.br. 2059/2 i k.é.br. 2059/3 ko, Velika.

Mjesto prikljuenja: Uliéni vod prema skici
Profil priklju¢nog cjevovoda: PWVC DN 110 mm
Tlak na mjestu prikljuéenja: 4 -5 bar
Profil prikljucka: PEHD DN 110 mm
Nacin priklju€enja: Odcjepni komad s ventilom
Uredaj za smanjenje/povecanje tlaka:
Mjesto izgradnje vodomjernog okna: Prema situaciji u prilogu
Minimalna velic¢ina vodomjer.okna : 2,50 x 1,50 x 1,60 m (D x S x V)
Broj vodomjera : 1 kom - DN 100

1 kom - DN 30

Sukladno E|. 80, Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) " Gradevine se projektiraju | grade tako da svaki posebni dio
zgrade koji predstavija samostainu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaZa i sl) ima
ugraden vodomjer ¥, pa prema tome i zasebnu vodovodnu instalaciju =,

GRADEVINSKI PROJEKT
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK - 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika Tel: 031/303-780

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

- Septicki taloZnik, gradevinu prikljuciti na planirani sustav javne odvodnje nakon zavréetka
izgradnje kolektora a sve prema situaciji u prilogu.

Mjesto prikljuéenja: Planirani uliéni vod prema skici u prilogu

Profil prikljuénog cjevovoda : PVC DN 250 mm

Profil prikljucka: PVC DN 160 mm

Nacin prikljuéenja: Spaj u revizijsko okno kanalizacije

Protupovratni ventil ;

Oborinske vode : Nije dozvaljeno prikljuéenje na sustav javne odvodnje
Mjesto izgradnje kontrolnog okna: Prema potrebama Investitora i lokaciji instalacija

Minimalna veliéina kontrolnog okna: 0.8x0.8xH m

Napomena: Niveleta prikljuéka mora biti minimalno 15 cm iznad tjemena
uliéne kanalizacije.

U sustav javne odvodnje dopusteno je ispustati otpadne vode koje zadovoljavaju “Pravilnik o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda" (NN 80/13,43/14,27/15,3M18).

Ma sustav javne odvodnje nije dozvoljeno prikljutenje oborinskih voda i septickog
taloZnika.

Prikljuéenje objekta na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje s moZe izvrditi nakon ishodenja
Suglasnosti za prikljuéenje na vodovodnu | kanalizacijsku mrezu u kojoj ¢e biti detaljno
definirani tehni¢ko-tehnoloski parametri prikljudenja i ekonomske obvezs investitora.

Dastaviti;
1. Arhiva “TEKIJA d.0.0.

i aa B L s LT i TaT L T ETT
WHEXIJA doo.
_Gﬁ?fﬁﬁgmfwmdna 1

Rukovoditelj sektora
razvojne — iehniCj{ih poslova: Direktor:
foe - Flag/ i

Mile Beslié, dipf. ing. Anto ?};ié,«&iﬂ. ing.
]

GRADEVINSKI PROJEKT
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK - 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRABDEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Telffaks - 031/638-272; 031/636-275

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Os”erz l.KgslT'/%E% ‘;28%
k.&.br. 2059/7, k.0. Velika e -

EA.IU €Ki Q|roseani uvieT GRADENJA 5P-1/22

o ra e janie —.o-m . --.-

mlm

Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA

Investitor: VELICKO d.0.0., Zvonimirova 1A, Velika

Mjesto gradnje: Velika, Dr. Franje Tudmana BB, k.¢. 2059/7 k.o. Velika
Projektant: EXPERT d.o.0., Nasice

LM 1:2000]

LEGENDA:

Postopméo kon. mraza, BC 2600

e

—— F'loniﬁno kan mre2q, P\ C .,\/J(

- = = VadavednipekijuZok, BIHD DNIIO |

a Vadom jermo ckno

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE SIJECANJ 2022. 11



BROJ PROJEKTA: GLP - VK — 42/2021

INVESTITOR : VELICKO d.o.o.

GRADEVINA: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

e

&

 REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNIINSPEKTORAT

PODRUCNI URED OSIJEK
ISPOSTAVA U POZEGI

KLASA: 540-02/22-03/120
URBROI: 443-02-01-17-22-2
Pozega, 07. sije¢nja 2022. godine

Visi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Osijek, Ispostava u PoZegi,
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po
ponovljenom zahtjevu PoZesko — slavonske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zadtitu okolisa, sjediste PoZega, od 04. sije¢nja 2022. godine, zaprimljen u ovu
inspekciju dana 05. sijeénja 2022. godine, na temelju ¢lanka 6., stavak 3. Zakona o drzavnom
inspektoratu (.,Narodne novine®, broj 115/18, 117/21), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJIETE I UVIETE ZASTITE OD BUKE

Projektnu dokumentaciju za gradenje gradevine gospodarske namjene — integrativne radionice
u Velikoj. Ulica dr. Franje Tudmana, na k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika, investitora trgovackog
drustva .VELICKO* d.0.0. iz Velike, Zvonimirova l.a, locirati prema lokacijskog dozvoli
nadleZnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu zajednitke oznake IR-42/2021 od
listopada 2021. godine, izradenom od strane .EXPERT* d.o.0. iz Nasica, Trg dr. Franje
Tudmana 15./1/1 i propisanih uvjeta:

1.U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spre¢avanje i suzbijanje
zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potroSnju,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konacne
dispozicije:

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine™, broj 79/07, 113/08,
43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21);

3. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrodnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o predmetima opée uporabe (.,Narodne novine™, broj 39/13. 47/14, 114/18);

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine”, broj 25/13, 41/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

4. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju ("Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,
16/20);

5. Zakona o Vodama ("Narodne novine", broj 66/19);

6. Zakona o hrani (“Narodne novine”, broj 81/13, 14/14, 115/18);

GRADEVINSKI PROJEKT
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK - 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje TUC.Tmono 15/1/1

GRABDEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks - 031/638 272 0311638275

LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, | Tl 031/303.780
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (*Narodne novine”. broj
81/13. 115/18). a u svezi s Uredbom (EZ) broj 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od
29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.);

- Uredbom (EZ) broj 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.);

7. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potrosnju, te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe ("Narodne novine", broj 125/17, 39/20);

8. Zakona o zastiti od buke ("Narodne novine", broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18.
14/21);

- Pravilnika o najvi§im dopuStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka ("Narodne novine”, broj 143/21);

9. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,Narodne novine™ broj 03/07), te
drugim vazec¢im propisima;

10. Sanitare &vorove fizicki odvojiti od skupnih soba i ulaza u skupne sobe na nacin da ne
dolazi do kriZzanja putova.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(..Narodne novine™, broj 115/16) i odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine™, broj 92/21, 93/21, 95/21).

DOSTAVITI:
Putem elektronickog sustava eKonferencija
na adresi: https://dozvola.mgipu.hr.
2. Pismohrana, ovdje.
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK — 42/2021

INVESTITOR :
GRADEVINA:

LOKACIJA:

VELICKO d.o.o.

POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Velika, Ulica dr. Franje Tudmana,
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

EXPERT d.o.o0. za projektiranje i geodetske usluge
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275

Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA

OPCINA VELIKA
Zvonimirova 1A, p.p. 27, 34330 Velika
Tel:034-233-033, fax:034-313-033

KLASA:363-01/22-01/09
URBROJ:2177/08-06-22-2
Velika, 08.02.2022

Temeljem &lanka 82. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 153/13, 20/17,39/19 i
125/19), Jedinstveni Upravni odjel Opéine Velika, postupajuci po sluzbenoj duznosti

u postupku izdavanja posebnih uvjeta donio je slijedece

Sukladno prema vasem idejnom rjesenju oznake IR-42/2021 od 10/2021 izraden od
strane Expert d.o.0. Poslovno-proizvodna zgrada Ulica Dr. F. Tudmana, Velika k.¢&.br.

2059/7, k.o. Velika dostavlja slijedece posebne uvijete:

-Osigurati oborinsku odvodnju sa prometno kolni¢kih povrdina i parkiralidta u
separator sa pro¢idéivatem od ulja i maziva te rijesiti odvodnju u vlastitoj parceli.

-Oborinsku odvodnju sa krova poslovno-proizvodne zgrade osigurati unutar vlastite

parcele.

-Prilikom izrade projekta prometnih povrSina i parkiralifta voditi brigu da ulaz u
kompleks zgrade bude dovoljne dirine s obzirom da je pristup na prometnicu manje
ranga samim time i suZenog prostora za manevar vecih vozila.

-Osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta sukladno potrebama tvrtke. Ukoliko nije
moguée osigurati potreban broj parkirnih mjesta unutar parcele k.&. br. 2059/7 k.o.
Velika, molimo ishodovati potvrdu nadleznog tijela o moguénosti koristenja

parkirali§ta u blizini ukoliko postoje.

komumdine poslove

Stjepan Mindum

GRADEVINSKI PROJEKT
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

5. TEHNICKI OPIS

5.1. UvOoD

Na zahtjev investitora Velicko d.o.o. izraden je Glavni projekt za izgradnju poslovno
prizvodne zgrade za obavljanje integrativne radionice u Velikoj na gradevnoj Cestici
k.C.br. 2059/7, k.o. Velika.

Ovaqj projekt izraden je na temelju odredbi Clanaka 68. i 69. Zakona o gradnji (NN br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao obavezan sadrzaj glavnog projekta gradevine, te u
skladu sa dobivenim posebnim uvjetima.

Ovaj Glavni projekt daje tehnicko riesenje instalacija vodoopskrbe i odvodnje poslovno
proizvodne zgrade.

Poslovno proizvodna zgrada oprema se novim instalacijama:
— instalacijom sanitarne vodoopskrbe
— instalacijom hidrantske mreze
— instalacijom odvodnje
— odvodnje oborinskih voda s krova

Ovim projektom dokazuje se osiguravanje temeljnog zahtjeva za gradevinu
— higijena, zdravlje i zastita okolisa tako da ga posebice ne ugrozava:
— onecis¢enje vodaii tla,
— neodgovaraju¢e odvodenje otpadnih i oborinskih voda te tekuceg
otpada.

U projektu se primjenjuju sliedece opce mjere za sprecavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:
— osiguravanje dovoline kolicine zdravstveno ispravne vode za ljudsku
potrosnju
— osiguravanje sanitarno-tehnickin i higijenskin uvjeta odvodnje otpadnih
voda
— osiguravanje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari
do konacne dispozicije

GRADBEVINSKI PROJEKT
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BROJ PROJEKTA: GLP - VK — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRADEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

5.2. SMJESTAJ | OPIS GRADEVINA

Gradevna Cestica k.C.br. 2059/7, k.o. Velika, nepravilnog je tlocrtnog oblika, te se na istoj
planira gradnja poslovno proizvodne zgrade.

Poslovno proizvodna zgrada biti ¢e smjestena:
-13,05 m od regulacijskog pravca, tj. sieverne mede,
- 20,0 m od zapadne mede,
- 7,00 m od juzne mede.

Zgrada poslovno proizvodne namjene je pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih
vanjskih dimenzija 25,90 x 22,00 m.
Broj etaza: jedna (1), prizemlje.

5.3. OPIS INSTALACIJA VODOVOD | KANALIZACIJA

vODOVOD

Instalacija vodovoda obuhvaca rieSenje dobave zdravstveno ispravne vode za potrebe
POSLOVNO PROIZVODNE ZGRADE.

Previda se izvedba dvije nezavisne vodovodne mreze i to: sanitarna vodovodna mreza i
hidrantska mreza.

TEHNICKI UVJETI
Gradevina ¢e se prikljuCiti na sustav javne vodoopskrbe, koji se nalazi na sjevernoj strani

gradevinske Cestice, a sve u skladu s uvjetima lokalnog vodoopskrbnog distributera, Tekija
d.o.o., br. SP - 1/22, Pozega, 12.01.2022., kao $to je prikazano na situaciji u grafickom dijelu
ovog projeta, uz suglasnost viasnika k.C. br. 2059/2 i1 2059/3 k.o. Velika.

Poznati podaci o vodovodnoj mrezi na mjestu prikljucka:

o profil prikjuCnog cjevovoda: PVCDN 110 m
o tlak na mjestu prikljuCenja: 4 -5 bara
e nacin prikljuCenja: odcjepni komad s ventilom
¢ minimalna velicina VO: 2,5x1,5x1,6m
e broj vodomjera: 1 kom - DN 100
1 kom - DN 30
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PRIKLJUCAK NA VODOOPSKRBNU MREZU | VODOMJER

Ovim projektnim rieSenjem predviden je novi prikljucak na flacni vod javhe vodovodne
mreze i novo vodomjerno okno.

Vodomjerno okno nalazit ¢e se unutar gradevinske Cestice, na sjevernoj strani Cetice.

U vodomjernom oknu ce se smjestiti dva zasebna vodomijera, i to za oclitanje
potrosnje sanitarne vode i potrosnje hidrantske vode.

Promijer cijevi novog priklju¢nog voda sanitarne vode biti Ce DN 32.

Promijer cijevi novog priklju¢nog voda hidrantske vode biti ¢e DN 110.

PrikljuCenje na vodoopskroni sustav vrsi se preko vodovodnog prikljucka koji se sastoji od
spojnog cjevovoda, ventila na spoju sa vodoopskronim cjevovodom, vodomijera i ventila
prije vodomjera u pravcu individualne mreze korisnika, nepovratnog ventila i drugih
armatura koje se ugraduju prije vodomijera radi pravilnog i trajnog rada vodomiera.

Novo vodomjerno okno smjesteno je unutar gradevinske Cestice, 1,00 m od regulacijske
linije, svijetle veliCine LxBxh =250 x 150 x 160 cm.

Okno se betonira na izravnavajucem sloju tampona Sljunka debljine 15 cm, betonom
razreda tlacne Cvrstoce C25/30 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti.
Debljina gornje ploce, dna i stienki zidova iznosi 15 cm.

Vodomjerno okno opremljeno je lijevano zeljeznim poklopcem i penjalicama.

Velicéinu vodomjernog okna odreduje Isporuéitelj vodne usluge, sukladno tehni¢kim
moguénostima sustava javne vodoopskrbe.

Vodomijerni sklop se sastoji od horizontalnog vodomjera s dvije kuglaste slavine i
nepovratnog zasuna.

Ispred i iza vodomjera ugraduju se ventili za zatvaranje instalacije ukoliko bi doslo do bilo
kakvog kvara na instalaciji te do potrebne intervencije.

Unutar vodomjernog okna, mjerno Cvoriste treba biti postavljeno na oslonce od opeke ili
blok-opeke, a ne na pod okna.

Za prolaz cijevi kroz zidove vodomjernog okna ugraduje se zastitna PVC cijev
odgovarajuc¢eg promjera s brivama radi zastite od prodora vode.

Cjevovod sanitarne vode od vodomjernog okna do ulaska u zgradu izvodi se od
polietilena visoke gustoce PE-100, d=25 mm, u zemlji.

Rovove treba izvesti Sirine potrebne za nesmetano polaganje cijevi, s vertikalnim stranama
i isplaniranim dnom potrebnog pada dna.

Za izradu prikljuCka na gradsku vodovodnu mrezu potrebno je podnijeti zahtjev za izradu
vodovodnog prikljucka lokalnom distributeru.

Kompletnu instalaciju vodovoda treba izvesti prema projektu i u skladu s vazecim
tehniCkim propisima od visokotlacnih plastinih cijevi.

Razvod pitke vode se izvodi od PEHD cijevima u skladu s pojedinostima u crtanom dijelu
ovog projekta.
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UNUTARNJI CIJEVNI RAZVOD VODE

Unutarnja instalacija sanitarne vode predvidena je od tfroslojnih aluminijsko-plasticnin (PE-
X/Al) vodovodnih cijevi sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima.

Po ulasku unutar objekta, na vertikalnom dielu vodovodne instalacije ugraduje se
prijelazni komad na PEHD/PE-X/AI cijevi, koje se vode do krajnjih potrosaca i to spojnim
vodom kompletiranim s mjernom garniturom.

Razvod instalacije hladne i tople vode planiran je skriveno u podovima, zidovima od kuda
se grana do pojedinih sanitarnih predmeta i uredaja. Na mjestima gdje nije moguc¢ prolaz
Cijevi u zidu trasu cijevi voditi u podu i ispod stropa, prema shemi instalacije.

Na svakom ogranku (dionici) koja opskrbljuje pojedini sanitarni Cvor ugraduje se zaporni
ventil s ispustom, za zatvaranje u slucaju kvara na instalaciji.

Otvori za prolaz cijevi kroz zidove trebaju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i zida

ispunjen plasticnim materijalom, kako bi se sprijecilo ostecenje cijevi.

Spoj cijevi i spojnih komada izvesti spajanjem pomocu “press’ spojnice, prema tocnim
uputama proizvodaca. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni.

Cijevi za hladnu vodu (slobodno postavljene, postavljene u otvore instalacijskin kanala
itd.) moraju se zastititi od roSenja.

Priprema tople u cijeloj zgradi je pomocu elektricnih bojlera razlicite zapremnine.

Cjevovod za toplu vodu mora se toplinski izolirati radi sprjieCavanja gubitka topline i
toplinskog rastezanja u skladu sa zahtjevima vazecih standarda. Debljinu izolacijskog sloja
izvesti prema vazecim normama i uredbama. Za izolaciju koristiti materijale poput
spuzvastog polistirena, mineralnih staklenih viakana ili se moze koristiti izolacija koja se
temelji na PE, PP ili PUR pjeni. Debljinu izolacijskog sloja izvesti prema vazecim normama i
uredbama.

Sve cijevi koje prolaze kroz granicu pozZarnog sektora potrebno je zastititi pozarnim
obujmicama.

ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOOPSKRBE

Nakon montaze cjevovoda, a prile nego sto se izvrsi zatvaranje sliceva i zatrpavanje
potrebno je izvriiti ispitivanje vodoopskrone mreze vodenom tlacnom probom.

Svi spojevi trebaju biti izvedeni propisno i vodonepropusno, a o uspjesnosti flacne vodene
probe napraviti zapisnik s nadzornim inzenjerom.
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Ispituje se cjelokupan vodovod pomocu tlaka kaoji je veci od radnog tlaka, i to prije nego

cijevi dodu u zidove.

- Najprije se Citava mreza napuni vodom, svi otvori se zacepe, a tocila (slavine) zatvore.

- Na pogodnom mjestu (obicno na ventilu kod vodomijera) postavi se uredaqj s
manometrom za ispitivanje vodovoda.

- Kada je priprema gotova, uredajem se podigne tlak u cjevovodu na dvostruko vecu
vrijednost od radnog tlaka i ostavi tako stajati najmanje 1 sat. Ako kazalika manometra
zadrzi istu vrijednost, cjevovod je ispravan.

Konacno zatvaranje zlijebova izvriiti nakon uspjesne tlacne vodene probe.

Nakon ispitivanja i dezinficiranja uzima se uzorak vode i daje ispitati kod ovlastenog
laboratorija koji izdaje ispravu o obavljenom ispitivanju.

O svim izvrSenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je

izvodac duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

PROTUPOZARNA ZASTITA (Hidrantska mreza )

Prema Elaboratu zastite od pozara i sukladno Pravilniku o zastiti od pozara za predmetnu
zgradu je poftrebno Stititi unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrezom, te aparatima za
pocCetno gasenje pozara.

Vatrogasni aparati
Prostor poslovno proizvodne zgrade potrebno je opremiti vatrogasnim aparatima, u
skladu s Pravilnikom o Vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13).

Vatrogasni aparati postavljaju se na uocljivim i lako dostupnim mijestima, a ruc¢ka za
nosenje ne smije biti na visini vec¢oj od 1,5 m od tla.

Mijesta postavljanja vatrogasnih aparata potrebno je vidno oznaciti naljepnicom
sukladno hrvatskoj normi HRN ISO 6309, naljepnica mora biti obojena pretezito bojom RAL
3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzqj
prostora.

Potreban je slijiededi broj vatrogasnih aparata, prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima
(NN 101/11, NN 74/13):

BROJ NAMJENA POVRSINA | POZARNA | BROJ VATROGASNI
ODJELJKA (m2) OPASNOST | POTREBNIH JG | APARATI

PS1 Poslovno-proizvodni dio | 570 m2 srednja 48 4xS6 (12JG)
PS2 Vatrodojavni ormar - - - -

PS3 Tavan 570 m2 mala 24 2xS6 (12JG)
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*Moguca je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata. Bitno je samo da njihov
zbroj jedinica gasenja (JG) zadovolji potrebnih JG navedenih u tablici.

Vanjska hidrantska mreza

Gradevina Ce se Stititi vanjskom hidrantskom mrezom. Hidranti ¢e se nalaziti na udaljenosti
manjoj od 80 m te vecoj od 5 m od objekta. Potrebna kolicina vode prema Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara iznosi 600 I/min. pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa
(sukladno tablici 2 Pravinika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara) za pPozarno
opterecenje do 1000 MJ/m2 i povrsinu pozarnog sektora do 1000 m2,

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.

Tablica 2.

Specificno | Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se §titi u m2

pPozarno

opterecenie | 45 101 do|301 do|501 do|1001 do|3001 do | 5001 do|vise od
uMJ/m? do 459 | 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 | 600 600 600 600 600 600 900

500 600 | 600 600 600 900 1200 1200 1500

1000 600 | 600 600 900 1200 1200 1500 1800

2000 600 | 600 900 1200 1500 1800 2100 *

>2000 600 | 900 1200 1800 1800 2100 * *

lzvesti Ce se jedan podzemni vanijski hidrant.

Unutarnja hidrantska mreza

Gradevina se mora §tititi unutarnjom hidrantskom mrezom.

Potrebna koli¢ina vode pri flaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 1 Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gadenje pozara) iznosi 150 I/min (poZarno opterec¢enje do 1000
MJ/m2). Navedena kolicina vode mora biti osigurana za 60 minuta gasenja. Sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN 671-1 ili
HRN EN 671-2 te oznaceni simbolom prema normi HRN ISO 6309.

Specificno pozarno opterecenje u

MJ/m2, do 300 [400 | 500 | 600 |700 {800 | 1000 |2000 [>2000

Najmanja protocna kolicina vode

. . . 25 30 |40 |50 60 100 | 150 300 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Za pozarno opterecenje od 1000MJ/m?2, potrebna kolic¢ina vode za unutarnji hidrant je
1501/min. U zgradu ¢e se postaviti dva unutarnja zidna hidranta.
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Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06) unutarnja hidrantska
mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogucdi
opskrbu minimalno propisanom proto€¢nom kolicinom vode koja je pofrebna za zastitu
pozarnog sektora s najvecim specificnim pozarnim opterecenjem gradevine koja se §titi,
vz tlak na mlaznici koji nije maniji od 0,25 MPa i u trajanju od najmanje 60 minuta.

Osnovni horizontalni razvod unutarnje hidrantske mreze vodi se ispod poda prizemlja.
Nakon prolaza u zgradu ugradit ¢e se prijelazni komad s plasticnin cijevi na cCelicne
pocincane cijevi PC25, a do krajnjeg unutarnjeg hidranta vode se vertikale uz zid. Cijevi se
ucvrscuju za zid tipskim limenim obujmicama.

Spajanje cijevi unutarnje hidrantske mreze izvesti kudeljnim ili specijalnim kitom. Spojeve u
prolazima kroz zidove, konstrukciju ili strop potrebno je izbjeci.

Treba obratiti posebnu paznju na zastitu cjevne mreze i unutarnjeg hidranta od
smrzavanja u zimskom periodu.

Toc¢an polozaj i profil cijevi, vidljiv je u tlocrtu i shemi unutarnje hidrantske mreze. Zidni
hidrant zajedno s pripadajucom opremom smjesta se u hidrantski ormari¢ od cCelicnog
lima obojenog crvenom bojom i oznacenog simbolom prema normi HRN ISO 6309 na
visini od 1,20 m od gotovog poda.

Zidni hidranti (HRN EN 671-2) su tipski sa sliedecom opremom:
- fla€nom cijevi @ 25 mm duljine 15,0 m sa spojnicama;

- kutnim ventilom 1" (Ms) sa stabilnom spojnicom (Al);

- okretnim nastavkom 1" (Ms);

- univerzalnom mlaznicom @ 25 mm

Hidrantski ormaric biti ¢e samostojec¢i na nosivoj podkonstrukciji.  Svojim polozajem
potpuno pokriva prostor, lako je uocljiv i dostupan.

Polozaj hidranta prikazan je na tlocrtu i u shemi spajanja unutarnjeg hidranta, a isti moze
svojim mlazom od 15,0 + 5,0 m pokriti sve dijelove predmetnog objekta.

Prije izvodenja radova, obaveza Investitora iizvodaca radova je da provjere stvarni tlak
vode na mjestu prikljucka.

ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREZE

Po dovrienju protupozarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno
je izvrsiti tlapnu probu flakom od 6 bara. Po uspjeSno izvrsenoj probi izvrsiti izolaciju
cijevovoda i zatvaranje zidnih usjeka.

Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvrsiti funkcionalno ispitivanje hidrantske
mreze sukladno "Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara” (NN 8/06)i Zakonu o zastiti
od pozara NN 92/10. Po uspjesno izvrisenom ispitivanju izdati odgovarajuci atest.
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ODVODNJA

ODVODNJA SANITARNO FEKALNIH VODA

TEHNICKI UVJETI

Prema uvjetima nadleznog distributera sanitarne i fekalne vode odvodit ¢e se PVC
kanalizacijskim cijevima u sabirnu jamu na vlastitoj Cestici do zavrSetka izgradnje kolektora
nakon cega c¢e se gradevina prikljuciti na planirani sustav javne odvodnje.

PrikjuCak na ulicnu kanalizacijsku mrezu, izvest ¢e se sukladno vazecim zakonskim
propisima i dobivenim posebnim uvjetima.

Sabirna jama smjestit ¢e se 1,0 m od regulacijske linijle na sjevernoj strani Cestice k.C.br.
2059/7, k.o. Velika.

Sve kako je prikazano na situacijskom nacrtu, u grafickom dijelu ovog projekta.

VANJSKI RAZVOD

Sanitarna otpadna voda iz zgrade odvodi se u kontrolna okna (deset okna) koja se nalaze
na izlazu temeline kanalizacije oko zgrade, zatim se PVC kanalizacijskim cijevima iz
kontrolnog okna gravitacijski odvode u sabirnu jamu.

Kontrolna okna (deset okna) predvidena su od armiranog betona razreda tlacne
cvrstoce C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti.

Svijetli otvor okna je 0,8 m x 0,8 m, debljina dna i stienki 15 cm, s kinetom izvedenom na
dnu okna od betona prilagodena profilu prolaznih cjevovoda. Otvor za silazak u okno
pokriveno je lijevano-zeljeznim poklopcem velicine 60x60 cm. Kontrolna okna mogu se
zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa, dimenzije @80cm.

Polozaj kontrolnih okana i vanjskog razvoda vidljiv je iz situacije.

SEPARATOR ULJA | MASTI

U poslovno proizvodnoj zgradi je predvidena profesionalna kuhinja za pripremu toplih
obroka te je shodno tome potrebno izvesti separator u koji se ispustaju otpadne vode iz
kuhinje. Separator sluzi kao predtretman za odvajanje masti i ulja iz otpadne vode, prije
ispustanja u sanitarno-fekalnu kanalizaciju, koja u ovom slu€aju zavrsava u sabirnoj jami.
Stoga ¢e na predmetnoj Cestici biti izveden vodonepropustan separator ulja i masti od
rebrastog polietilena, unutarnjeg promjera 150 cm, na posteljici od pijeska. Separator ulja i
masti Ce zadovoljavati uvjete konstruktivne stabilnosti, frajnosti, vodonepropustnosti i
otpornosti na koroziju. S gornje strane separatora nalaze se otvori za odrzavanje (promjer
40 cm) i uzimanje uzoraka (promijer 20 cm).

Polozaj separatora ulja i masti i spoj na sanitarno-fekalnu kanalizaciju prikazan je na
situaciji i nacrtima.

Separator ulja i masti je moguce zamijeniti i drugim tipom, tj. drugim materijalom izvedbe
nego sto je naveden u projektu, ali uz zadovoljenje svih zahtijevanih karakteristika i
pofrebne veliCine.
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SABIRNA JAMA

Na Cestici ¢e biti izvedena vodonepropusna sabirna jama (30 m3) od armiranog betona
razreda tlacne Cvrstoce C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti.
Vanijskih dimenzija 4,50 m x 4,25 m, debljine dna i stijenki 25 cm. Predvidena je sabirna
jama bez preljeva i ispusta, s jednom komorom. Otvor za silazak u okno pokriven je
lijevano-zeljeznim poklopcem velicine 60x60 cm. Razred nosivosti poklopaca dan je u
nacrtima.

Praznjenje sabirne jame predvideno je putem pravne osobe registrirane za obavljanje te
djelatnosti.

Sabirna jama moze se zamijeniti i s prefabriciranim oknima PP ili PVC segmentnog tipa.
Polozaj sabirne jame vidljiv je iz situacije.

Odvodnja sanitarne ofpadne vode gradevine rijesena je gravitacijski, te je predvidena
termoplasticnim cijevima i fazonskim komadima za kanalizacijsku otpadnu vodu.

Uzduzne padove vanjskog internog cjevovoda prilagoditi stvarnom stanju na terenu i visini
prikljucka.

Vanjski razvod kanalizacije izvodi se cijevima od heomeksSanog polivinil klorida (PVC-U) DN
110 - DN 150 sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima.

Cjevovodi se vode u zemlji u rovu na posteljici od pijeska debljine sloja 10 cm, u
projektiranom padu. Cijevi se polazu u ravnoj crti s potrebnim padom zbog osiguranja
otjecanja bez talozenja.

Rovove treba izvesti Sirine potrebne za nesmetano polaganje cijevi, s vertikalnim stranama
i isplaniranim dnom potrebnog pada dna. Sirina dna iskopa za kanalizacijske vodove
treba biti za 60 cm veca od vanjskog promjera cijevi a najmanja dubina postavljanja
treba biti 70 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polazu u rov na postelicu od pijeska
debljine 10 cm i oblazu pijeskom do visine 30 cm iznad fiemena cijevi.

Dio cjevovoda koji prolazi ispod asfaltiane ceste potrebno je prije polaganja staviti u
zastinu cijev.

Zatrpavanje rova nakon polaganja cijevi izvoditi zemljom iz iskopa u slojevima debljine 20
cm, uz nabijanje do potrebne zbijenosti, uz optimalnu viaznost materijala. Visak zemlje od
iskopa i nasipa odvesti na okolni teren, te istu razastrti u tankim slojevima.

Najmaniji potrebni nagibi vodoravnih kanalizacijskin vodova (DIN 1986):

Pad
Promjer Unutar zgrade lzvan zgrade
<DN 100 1:50 1:DN
DN 125-DN 150 | 1:66,7 1:DN
> DN 200 2:DN 1:DN
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Spojevi cijevi i fazonskih komada se brtve prstenastim gumenim brtvama.
Pojedinosti odvodnih cjevovoda su vidljive na crtezima crtanog dijela ovog projekta.

Predmetni sustav odvodnje otpadnih voda izvodi se potpuno zatvoreno, nepropusno tako
da ne dodiruje okolne vodno gospodarske sustave; otporno na pritisak i zasticeno od
smrzavanja.

ODVODI U ZGRADI

Kanalizacijski odvodi u zgradi postavljaju se u zidovima i podovima i ispod podne plocCe.
Postavljaju se tako da budu $to dostupniji zbog kontrole i popravaka.

Temeljni vod postavlja se s takvom dubinom polaganja da bude zasticen od udara i od
smrzavanja. Najmanja dubina cijevi u zemlji je od 20 cm iznad fjemena.

Pri prodoru kroz temeljni zid i temeljne stope temeljni vod ne smije biti uzidan, da zbog
Sirenja cijevi, a narocito zbog slijeganja zgrade, ne bi doslo do ostecenja cijevi.

Unutar objekta ogranci i spojevi, izmedu sanitarnih pribora, koji se vode u podu izvode se u
padu od 1 %. Vertikalni ogranci se vode u zidu, nevidljivo.

Unutar gradevine odvodni sustav se izvodi pomocu cijevi i odgovaraju¢ih fazonskih
komada od polipropilena (PP) prema HRN EN 1451 dok je temeljna instalacija predvidena
od neomeksanog polivinil klorida (PVC-U) prema normi HRN EN 1456-1, ISO 8772:1991, DIN
19537:1983.

Sav odvodni materijal mora imati odgovarajuce ateste te potvrdu o sukladnosti.

ISPITIVANJE ODVODNOG SUSTAVA

Cjevovode odvodnje kucnih ofpadnih voda pofrebno je nakon montaze ispitati na
nepropusnost vodom pod tlakom priblizno 0,5 bara.

O ispitivanju je potrebno napisati zapisnik, odnosno izdati ispravu o nepropusnosti
cjevovoda.

O svim izvrSenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je

izvodac duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi

se na odvodnju Ciste vode s manipulativne povrsine s parkiralistem i s krovnih povrsina. U
skladu s posebnim uvjetima izraden je separator ulja i masti, koji proCiscava svu oborinsku
odvodnju i kao takvu Cistu vodu ispusta u kanal na sjeveru. Problematika i sustav
instalacija riesen je u Mapi 5 — projekt parkiralista i manipulativnih povrsina.

Sustav odvodnje oborinskinh voda s krovnih povrsina je gravitacijski i sastoji se od Zljebova i
uspravnih okruglih cijevi od pocinc¢anog lima.

Uspravne cijevi su okrugle promjera @ 80 mm i izvode se po fasadama.

Dimenzioniranje odvodnje oborinskih voda s krova provedeno na kisu jacine 200 I/(s x ha).
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SANITARNI UREDAJI

Polozaj pojedinih predmeta predviden je na mijestima odredenim arhitektonskim

projektom.

Svi sanitarni predmeti i uredaji koji se ugraduju moraju biti neosteceni.
Prije narudzbe sanitarninh predmeta i armature uzorke treba dostaviti na uvid i odobrenje
narudzbe nadzornom inzenjeru investitora.

Prostorija Sanitarni uredaiji i oprema
WC - muski WC Skolika Vodokotli¢
Umivaonik Jednoruéna stoje¢a mjesalica za umivaonik
Podni slivnik
WC - Zzenski WC Skolika Vodokotli¢
Umivaonik Jednoru¢na stojeca mjesalica za umivaonik
Podni slivnik
WC - invalidi WC skoljka Vodokotli¢
Umivaonik Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za umivaonik
Podni slivnik
Garderoba muska | WC 3kolika Vodokotli¢
Umivaonik x 3 Jednoru¢na stojeca mjesalica za umivaonik
Podni slivnik
Pisoar x 2
Tus x 2 Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za tus kadu
Garderoba Zzenska | WC 3kolika x 2 Vodokotli¢
Umivaonik x 3 Jednoru¢na stojeca mjesalica za umivaonik
Podni slivnik
TUS x 2 Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za tus kadu

Praonica

Umivaonik x1

Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za umivaonik

Perilica rublja

Susilica rublja

Hladna kuhinja

Umivaonik

Sudoper x 2

Podni slivnik x 2

Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za tus kadu

Topla kuhinja

Umivaonik x 4

Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za umivaonik

Podni slivnik x 2

Perilica suda

Sudoper x 3

Povrat suda

Umivaonik

Jednoruc¢na stoje¢a mjesalica za umivaonik

Perilica suda

Podni slivnik
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UZEMLJENJE

Za zastitu od atmosferskog praznjenja na cjelokupnoj gradevini potrebno je izvesti
gromobransku zastitu $to je obuhvaceno projektom elektricnih instalacija.

Zastita od previsokog statickog naboja instalacije vodovoda i sanitarnih predmeta u
samoj gradevini obuhvaca izvodenje premostenja.

Nasdice, sijecanj 2022. Projektant:

Jasminka Babic, ing. grad.
HRVATSKA KOV.0RA INZENJERA GRAGEV; YARSTVA

Jasminka Babig
ing. grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva  <SEEEDP™
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6.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA | NORMA

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13),

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21),

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o zastitinaradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),

Zakon o vodama (NN 66/19),

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),

Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19),

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15,114/18, 110/19),

Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,
41/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta ui Vijeca
od 27.10.2004. o materijalima i predmetima namjenjenim neposrednom dodiru s
hranom (SL L 338, 13.11.2004.)

Zakon o zastiti puCanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18,
47/20, 134/20)

Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterjama za hranu (NN 81/13, 115/18), a u svezi
s Uredbom (EZ) br. 852/2004) Europskog parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004 o
higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004.)

Drzavnog pedagoskog standarda predskolskog odgoja i naobrazibe (NN 63/08, 90/10)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
31/20),

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04, 46/08),

Pravinik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16,20/17, 118/19),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 80/13),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),
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- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(NN 56/12, 61/12),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskin dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94132/97).,

- Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11),

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske
dozvole (NN 115/11),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06),

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

- Pravilnk o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja,
lemljenja i srodnih fehnika rada (NN 44/88),

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14),

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15),

- Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07, 148/09),

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama snlize, monitorinogu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potrosnju, te nacinu vodenja reagira pravnih osoba koje
obavljgju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20)

- Pravinik o osiguravanju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20),

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije (NN 03/07)

- Pravila tehnicke struke

- Hrvatske norme

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

Jasminka Babic¢, ing. grad.
HRVATSKA KOV.ORA INZENJERA GSAGEV; VAR SIVA
h minka Babi¢ 2
ing. gra a.
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

7.1. UVOD

Ovaj program sadrzi elemente koji moraju osigurati krajnji cilj: kvalitetu gradevine, njeno
koristenje i odrzavanje. Program konfrole i osiguranja kvalitete odnosi se na projektiranje i
gradenje te koristenje i odrzavanje

lzvodacC je duzan prie pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju, te o svim
primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti investitora i projektanta. Duzan je
pridrzavati se svih elemenata predmetnog glavnog projekta.

Prije pocCetka izvodenja radova izvodac je duzan izvrsiti usporedbu stanja na terenu sa
podacima iz projekta, te provjeriti sve geodetske toCke u polozajnom i visinskom smislu.
Duznost izvodacCa je da prije pocetka radova na montazi vodova upozna projekt i
gradevinu, provjeriti sve visinske kote u projektu s visinama i frasom vodova u objektu i van
objekta, te da izvrsi obiliezavanije izlievnih i tocecih mjesta i obiljezavanje vodova.

Ukoliko se tijekom izvodenja radova ukaze potreba za odredenim izmjenama u odnosu na
projekt, izvodac¢ o tome freba obavijestiti hadzornog inzenjera i projektanta, a radi
uskladenja tehnickog riesenja.

Obracun radova izvriiti ¢e se prema stvarno izvisenom radu i jediniCnim cijenama
prihva¢ene ponude izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Kolicina izvrsenog rada ne smije prijeci kolicinu predvidenu stavkama troskovnika, ako to
nadzorni inzenjer ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troskovnikom obracunati ¢e se
naknadno prema stvarno izvrisenom radu i za njih je izvodac duzan izraditi dokaznicu mjera
s analizom cijena.

Na osnovi odredaba Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i
Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08), izvodac
radova je obvezan primijeniti mjere zastite na radu na temelju za to pripremljenog Plana
izvodenja. Plan izvodenja omogucuje da se pitanje zastite na radu rieSava organizirano i

sistematski za svako gradiliste a narocito pri izvodenju posebno opasnih radova.

7.2. PROVJERA KVALITETE GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA KOJI SE UGRADUJU

U pogledu kontrole i osiguranja kvalitete svi materijali koji se dopremaju na gradiliste
moraju imati propisane certifikate, odnosno koji odgovaraju vaze¢im normama i tehnickim
propisima. Ovo se posebno odnosi na cijevi, armature i fazonske komade, te beton,
betonsko zeliezo i opremu gradevine. Nadzorni inzenjer ne smije dopustiti ugradbu
materijala koji ne odgovaraju vaze¢im normama.
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Uvjeti za propisana tehnicka svojstva za gradevne materijale, kao i kontrola i osiguranje
kvalitete istin, dani su Zakonom o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Svi ugradeni gradevni proizvodi moraju imati takva tehnicka svojstva, da u predvidenom
roku trajanja gradevine uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni gradevine, uz propisano,
odnosno odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaja
okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava temeline zahtjeve za gradevinu.
Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, te prethodna istrazivanja bitna za projektfiranje, gradenje ili
odrzavanje gradevina, obavljaju ovlastene osobe.

U sluCaju kada za pojedini gradevni proizvod nije prilozen tehnicki propis, niti hrvatska
norma sukladna nacelima europskog uskladivanja tehnickog zakonodavstva, ili kada za
isti fehniCka svojstva znatno odstupaju od svojstava odredenih tehniCkim propisom ili
takvom hrvatskom normom. TehniCkim dopustenjem se utvrduje i nacin dokazivanja
uporabljivosti gradevnog proizvoda, te radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja
sukladnosti tehnickinh svojstava gradevnog proizvoda.

Da bi se osigurala stalna kakvoca gradevnih materijala, kako je ve¢ navedeno, te da bi
se imao odgovaragju¢i uvid u kakvocu sastavnin materijala potrebno je: kontrolirati
kakvocu materijala, osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoci materijala, za
ispitivanje gradevnih materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u
Tehnickim propisima.

Kontrola kakvoce sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuc¢e kontrole, kontrolnog
ispitivanja i provjere kakvoce uskladistenog materijala.

Pogodnost materijala, s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se sa prethodnim
laboratorijskim ispitivanjima. Kako je ve¢ navedeno, svojstva materijala moraju zadovoljiti
zahtjeve TehniCkih propisa, a uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za kontrolu
kakvoce.

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja pravna osoba za
kontrolu kakvoce. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim propisima,
ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima
i karakteristikama propisanim TehniCkim propisima. Kontrolu ispitivanja moze obavljati
samo pravna osoba za kontrolu kakvoce, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Ucestalost
i vrste ispitivanja propisani su TehniCkim propisima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Provierom kakvoce uskladistenog materijala se utvrduje kakvoca materijala uskladistenog
na deponijama, silosima, cisternama i slicno, u ovim slucajevima: kada svojstva i
karakteristike nisu praceni u toku proizvodnije, i radi provjere svojstava i karakteristika, a
prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja pravna osoba za
kontrolu kakvoce. Posebnu pozornost je potrebno obratiti na nacin uskladistenja i
manipulacije ugradbenim materijalima, a sto se mora obavljati prema uputstvima
proizvodaca.

GRADBEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE SIJECANJ 2022. 30



BROJ PROJEKTA: GLP - VK — 42/2021 EXPERT d.o.0. za projektiranje i geodetske usluge

INVESTITOR : VELICKO d.o.o. Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 15/1/1
GRABDEVINA:  POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA Telffaks - 031/638-272; 031/636-275
LOKACIJA: Velika, Ulica dr. Franje Tudmana, Ured Osijek: Kalnicka 42a

Tel: 031/303-780

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

Dokaze o kakvoci ugradenih materijala, te provedenim ispitivanjima, izvoditelj radova
mora imati u svakom trenutku na gradilistu, te ih prilikom tehnickog pregleda gradevine
prezentirati komisiji.

Po zavrsetku radova, izvoditel] je duzan izvrsiti sva ispitivanja propisana projektnom
dokumentacijom, te uz nazoCnost nadzornog inzenjera, zapisniCki utvrditi ispravnost
izvedenih radova i djelotvornost instalacije.

Isto tako, izvoditelj radova je duzan predati investitoru sve zapisnike o ispitivanju instalacije,
jamcevne listove, certifikate za ugradenu opremu, te upute za rukovanje na siguran nacin
i odrzavanje gradevine.

Projektnu dokumentaciju, kao i sve zapisnike i svjedodzbe o ispitivanju, investitor (viasnik ili
korisnik) je duzan Cuvati za sve vrijeme dok predmetna gradevina postoji.

Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukcCije navedeno, provedba
potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja smatra se kontfrolnim ispitivanjima odnosno
kontrolnim postupcima Ciju provedbu odreduje nadzorni inzenjer.

7.3. GRADEVNI PROIZVODI ZA VODOOPSKRBU | ODVODNJU

Proizvodi za vodoopskrbu

GRADEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA
Vodovodni Cijeviispojni dijelovi od polietilena visoke gustoce | HRN EN 12201-2
razvod (PEHD) PE-100. DIN 8074

pod zemljom Nazivni promijeri cijevi od DN 25, DN 20

Radni tlak 4 bar.

Vodovodni razvod Od troslojnih aluminijsko-plasticnin (PE-X/Al) cijevi ONORM B 2531
unutar gradevine Nazivni promijeri cijevi dg16-32, Radni flak 10 bar.

Proizvodi za odvodnju

GRADEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA

Gravitacijska Cijevi od polietilena visoke gustoce (PVC-U) za | HRN ENV 1401

odvodnja —razvod ne tlacnu kanalizaciju

pod zemljom Nazivni promijeri cijevi DN 100 i DN150

Radni tlak 10 bar.

Razvod unutar Cijevi i spojeni dijelovi od polipropilena (PP) s HRN EN 1451

gradevine za naglavkom i ugradenim brtvama.

sanitarne prostorije Nazivni promijeri cijevi od DN 50 do DN 100.

Poklopci za Kvadratni 600 x 600 mm. HRN EN 124

kontrolna okna Razred B125, C250.

Beftonska kontrolna 6 kontrolnih okna HRN EN 1917, EN 476 -

okna Mjere okana
HRN EN 13101:2007 -
Stepenice za pristup
Covjeka u podzemne
komore
HRN EN 14396 -
Ucvricene ljiestve za
okna
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Odvodnja krovnih voda

GRADEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA

Cijevi i Zliebovi od Uspravne cijevi su okrugle promjera 80 mm. DIN 18461 ili
pocincanog HRN U.N9.093 ili
celicnog lima HRN EN 612:2008

Sanitarni uredaiji

GRADEVNI DIO PROJEKTNI ZAHTJEVI NORMA

WC 3kolike i WC EN 997 -CL2-6/4-A HRN EN 997:2004 + A
garniture s (Razred 2, s vodokotlic¢em, obujam ispiranja: 1:2008

ugradenim sifonom | dugo 61|, kratko 4 1).

Umivaonici HRN EN 14688:2008

Sanitarne armature

HRN EN 200

HRN EN 246:2008
HRN EN 816:2008
HRN EN 817:2008

7.4. UVIJETI KVALITETE IZVEDBE

Tijekom izvedbe posebnu pozornost treba posvetiti zapisivanju:
— izvora i dopreme pojedinih gradevnih proizvoda s ispravama o sukladnosti,
— prijedloga i odobrenja izmjena,
— nacrta izvedenog stanja ukljucivo i ugradene predgotovljene dijelove,
— nesukladnosti i poduzetih popravnih mjera,
— promjena u projektnim specifikacijoma,
— provjera izmjeraq,
— gradevinskog dnevnika sa svim dogadajima u izvedbi,
— izvrSenog nadzora radova.

PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti pripremni radovi o kojima ovisi
pravodoban pocetak iispravan tijek izgradnje bez zastoja. Na radnom pojasu treba
odstraniti sve kako bi ostao slobodan prostor za izvedbu. Nakon dovrsenja radova
izvoditelj mora o svom trosku radni pojas dovesti u prvobitno stanje i osposobiti ga za

prvobitnu namjenu.

Prethodne mjere

Prije pocetka radova izvodac radova je duzan detaljno prouditi i provjeriti projekinu
dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predloziti eventualno potrebne
izmjene i dopune iz naknadnih razloga, vise sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatraziti
suglasnost projektanta i investitora.
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lzvodac radova je duzan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema
projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektirane
instalacije vec¢ postoji neka druga instalacija koja ne dopusta da se radovi izvedu prema

projektnoj dokumentaciji.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJA VODOVODA
Postavljanje vodova
Kod postavljanja glavnih vodova izvoditelj je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i
svesti ih na stvarne kote na gradilistu. Kod postavljanja instalacija najprije se izvodi glavni
horizontalni razvod u zemlji (ispod poda ili ovjeseno ispod stropa objekta) a zatim se izvode
vertikale s ograncima. Horizontalni vodovi se postavijaju prema ispusnom mijestu na
vodovodu. Promjene pravca glavnih vodova izvoditi lukovima. Vodenje cijevi kroz zidove |
temelje mora biti okomito.

Cijevi polozene v zemlji (cjevovoda od PEHD-a)

- Vodoopskrbni cjevovod na lokaciji se vodi u zemlji, u rovu, na pripremljenu posteljicu od
rastresitog materijala  (pijesak ili sitni rahli materijal iz iskopa), debline 10 cm, fe
zatrpavaju sithim pijeskom do visine 20-30 cm iznad tiemena. U visinskom pogledu
niveleta cjevovoda uglavnom prati novo projektiranu kotu terena na prosjecnoj dubini
od 120 cm.

Cijevi moraju ravhomjerno nalijegati Citavom duljinom po posteljici, kako se ne bi doslo
do deformacije cijevi kao i ostecenja cijevi.

- Zemljani radovi frebaju biti obavljeni u skladu s projektom, programom osiguranja
kakvoce i projektom organizacije gradenja te u skladu s vazecim tehnickim pravilima.
Iskop rova za izvedbu kanala vrsi se po obiljiezenoj trasi na kote odredene uzduznim
profilom, a Sirina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bocne strane
i dno rova mora biti pravilo odsjeceno.

Na mjestima revizionih okana predvideno je prosirenje gradevinske jame za oplatu.
Iskop rova na manjim dubinama (najvise 1,0 m) moze se vrsiti bez razupiranja, ako to
¢vrstoca zemljista omogucuije.

Iskop na vecim dubinama smije se vrsiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i
razupiranje bocnih strana rova mosnicama razuprtim razuporama. Da se sprijeci
osipavanje materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bocne strane rova moraju
nadvisiti rubove rova cca 20 cm.

Svakodnevno prije pocetka rada, a narocito poslije kisSnog vremena, toplienja snijega i
mraza, te nakon duzeg prekida rada, moraju se pregledati bocne strane iskopanog
rova i poduzeti eventualno potrebne mjere.

Ukoliko je potrebno, na temelju geoloskin podataka terena, mora se za cijelo vrijeme
trajanja gradnje osigurati nadzor od strane specijaliziranih  stru¢njaka (goelog,
goemehanicar).

Na potezima frase gdje se pojavijuje voda mora se vrsiti isusSivanje iskopanog rova
prepumpavanjem mulinom pumpom na najmanje 10 m od ruba rova.
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Na mijestu krizanja sa postojecim instalacijama treba iskop vriiti rucno i paziti da se iste
ne ostete.

Na mijestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili
fazonskin komada, rov mora biti tako iskopan da se bez smetnje moze izvesti montaza i
tlacna proba cjevovoda.

Sav iskopani materijal izbacuje se na jednu stranu rova i to min. 1 m od rova. Humus i
materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog
materijala.

Silaz u rov mora se omoguciti postavljanjem propisanih liestvi. PieSacki prijelazi preko
rova ili jame premoscuju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m
ograduju se sigurnosnim ogradama. Kolni prijelazi od celicnih ploc¢a, sa potrebnim
sidrenjem proftiv klizanja, predvideni su na mjestima gdje kanal presjeca prometnu
povrsinu.

Oplata kojom su razuprte bocne strane rova, mora se skidati postepeno usporedno sa
napredovanjem zatrpavanja, vodedi pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale
oplate.

- Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inzenjera te
ako je u skladu s projektom moze se pristupiti montazi cjevovoda.
Polozene cijevi treba zatim zasipati pijeskom, pri cemu spojevi moraju ostati otkriveni.
Cijevi se ne smiju zatrpavati kamenjem s ostrim rubovima jer bi moglo doci do
ostecenja cijevi.
Nakon uspjesno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim
rucnim nabijacima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece
trenje o stjenke rova.

Vodenije cijevi kroz konstrukciju

Cvrsto uzidavanije cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvolieno. Otvori za prolaz cijevi
kroz zidove trebaju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i zida ispunjen plasticnim
materijalom, kako bi se sprijeCilo oste¢enje cijevi. Pri prolazu cijevi kroz stjenke zidova
vodovodne cijevi zastiti pomocu zastitne cijevi promjera za 40 mm veceg od vanjskog
promjera vodovodne cijevi, a meduprostor zapuniti kudeljom u bitumenu ili frajno

elasticnim kitom.

Montaza cjevovoda
Cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaze pregledani i s unutrasnje
strane ocis¢eni.
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Sve spojeve cijevi izvoditi pazljivo tako da unutarnji profil cijevi ne bude suzen kod rezanja
dijelovima spojnog materijala, a niti deformiran savijanjem. Ostecene dijelove treba isjeci.
Spojeve u prolazima kroz zidove, konstrukciju ili strop potrebno je izbjeci.

Priikom etapnog polaganja cjevovoda ftreba krajnje dielove cijevi zatvoriti
odgovaragjucim cepovima koji Cvrsto prijanjaju uz stienke cijevi. Njih freba ukloniti prilikom
polaganja slijedece dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je sve otfvore
zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

- PE cijevi se spajoju metodom suCeonog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi
potrebno je povjeriti kvalificiranim montazerima.
PE cijevi treba poloziti u skladu s gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod
lukova, zavrsetaka, zasuna, ogranaka, N-komada ispod hidranata i sl. treba uzeti u obzir
i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti.
Osiguranje tj. sidrenje se vrsi u konacnom polozaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se
ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moze
da se pomieri.
Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju sucelnim zavarivanjem. Spajanje cijevi od
PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski
lijevano-zeljezni komadi moraju biti zastiCeni od korozije.

Zastita cijevi

Vodovodna instalacija ne smije prolaziti kroz stjienke dimnjaka i ventilacijskin kanala, kroz ili

ispod revizijskih okana kanalizacije, u podu ispod wc-a, pisoara i svuda gdje mogu biti

izlozene zagadenju, smrzavanju, zagrijavanju i koroziji.

Pri krizanju ili paralelnom vodenju vodovodna cijev mora biti postaviena iznad

kanalizacijske cijevi. Kod manjeg razmaka na vodovodnoj cijevi se postavlja zastitna cijev.

Na mjestima izlozenim smrzavanju potrebno je cijevi toplinski izolirati:

- U zemlji izolirati omotom dekorodal trake,

- U zidnim usjecima izolirati omotom filca spiralno omotanog pocincanom zicom,

- ovjesene ispod stropa izolirati staklenom vunom u al. limu 0,5 mm ili poliuretanskim
izolatorom.

Izolacija ostec¢ena pri izvedbi mora se popraviti. Kod prekida radova cijevi i postavljeni

vodovi moraju se na pogodan nacin privremeno zacepiti.

Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrudi ili hladni premazi elemenata za spajanje

i armatura protiv korozije, ne smiju sadrzavati otapala stetna za PE.

Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod prometnica potrebno je cijevi zastititi zastitnom

celicnom cijevi.

Treba obratiti posebnu paznju za zastitu cijevne mreze i unutarnjin hidranata od

smrzavanja u zimskom periodu.
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Ispitivanje instalacija

Montirana ali ne izolirana i ne zatrpana instalacija mora se ispitati na nepropusnost i
ispravno funkcioniranje.

Europskom normom EN 805 (Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada) odredeni su
postupci ispitivanja novoizgradenih cjevovoda.

Tla€na proba provodi se u skladu s uputstvima proizvodaca za pojedine cijevi i prilozenim
uputama. Polozeni cjevovod treba prije tlacne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se
sprijeCilo pomicanje prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni.

Trajanje ispitivanja ovisi o vrsti cijevi (iz kojeg je materijala) i nazivhom promjeru.

Sveukupno (zavrsno) ispitivanje provodi se na kraju, nakon §to se ispita vise manjih dionica.
Tada se cijeli vodovod optereti nazivnim tlakom i tako ostavi najmanje 2 sata.

Vodovodnu instalaciju potrebno je isprati vodom uz dodavanje zraka, dezinficirati
superkloriranom vodom, ponovo isprati, dokazati ispravnost uzimanjem uzoraka i
laboratorijskim ispitivanjem, te tek nakon toga pustiti u upotrebu.

Ispitivanje se vrsi u prisutnosti izvodaca instalacija, nadzornog inzenjera te ovlastene osobe
komunalne ustanove uz potrebno dokumentiranje.

Nakon uspjesno provedene tlacne probe smije se vrsiti izoliranje, premazivanje i sl. vodova,
zatvaranje zliebova i zatrpavanje iskopa.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA INSTALACIJA ODVODNUJE

- Instalacije kanalizacije za fekalne i otpadne vode trebaju biti razdvojene od instalacija
oborinske kanalizacije, a eventualno spajanje ovih kanalizacija je dozvoljeno samo u
temeljnim sabirnim cjevovodima, po mogucnosti §to blize sabirnom kanalu.

- Instalacije kanalizacije u zgradama treba poloziti tako da se izbjegne mogucnost
njihovog smrzavanja ili ostecivanja, ¢ime bi bila narusena njihova funkcionalnost.
Instalacije kanalizacije izvan gradevina ukopavaju se na dubinu vecu od dubine
smrzavanja tla koja, zavisno od klimatskih uvjeta, u nasim krajevima iznosi oko 80cm.

- Elementi kanalizacijskih instalacija trebaju dobro brtviti (U odnosu na pritiske otpadnih
voda koji se pojavljuju), a kanalizacijski elementi u zgradama moraju, osim
nepropusnosti za vodu, posjedovati i nepropusnost za plinove i pare koji nastaju u
instalacijama kanalizacije. Stoga je potrebno provoditi tlacna ispitivanja kanalizacijskin
instalacija na nepropusnost, po mogucnosti promjenljivim, flakom 0 - 0,5 bara.

- Kanalizacijski elementi moraju, osim trajne ofpornosti na djelovanje otpadnih voda,
posjedovatii frajnu otpornost na plinove i pare koji nastaju u instalacijoma kanalizacije.

- Kanalizacijske cijevi i pripadajuci fazonski komadi trebaju biti izradeni od materijala
takvih svojstava koja ne omogucavaju ili pospjesuju stvaranje naslaga.

Kanalizacijske cijevi i pripadajuci fazonski komadi istog nazivnog promijera, izradeni od
istog materijala, bez obzira sto su ih proizveli razliCiti proizvodaci, trebaju biti izradeni
tako da su cijevi i fazonski komadi zamjenljivi.

U instalaciioma kanalizacije se upotrebljavaju cijevi i fazonski komadi nazivhog
promjera DN 50, DN 70, DN 100, DN 125.
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Svako se kanalizacijsko izlievno mjesto treba opremiti napravom za spreCavanje Sirenja
mirisa, ali veci broj istovrsnih izlievnih mjesta koja nisu medusobno udaliena vise od 4 m
smije imati zajedni€ku napravu za spreCavanje Sirenja mirisa.

Tehnickim se rieSenjima treba osigurati stalno obnavljanje potrebne kolicine tekucine u
napravi za sprecavanje Sirenja mirisa, narocito kod zahoda i pisoara.

Sanitarni prostori u zgradama koje koristi vise ljudi (hoteli, skole, i sl.) trebaju biti
opremljeni podnim izlievnim mjestom s napravom za sprecavanije Sirenja mirisa.
Kanalizacijske se instalacije proracunavaju za rad sa stupnjem punjenja od 0,5-0,7 pa se
stoga vodoravni razvod polaze sa padom koji ne smije biti ni u kom sluCaju veci od 1:20.
U temeljnim vodovima se ne preporucCuje upotreba dvostrukin odvojaka. Kanalizacijski
cjevovod ne smije, gledajuci nizvodno, biti reduciran.

Prijelaz s jedne vrste kanalizacijskih cijevi na drugu vrstu, istog nazivnog otvora, izradenu
od drugog materijala, dozvoljen je samo uz upotrebu standardnih prijelaznih komada.
Sanitarni uredaji trebaju na instalaciju kanalizacije biti spojeni rastavljivim spojevima.
Prodori kanalizacijskin cjevovoda kroz temelje i temeljne zidove trebaju biti opremljeni
zastitnim cijevima tekvalitetno i tfrajno zabrtvlieni.

Nad postavljenim instalacijama kanalizacije treba napraviti ispitivanja na nepropusnost
u skladu s odredbama iz ovog Projekta i u skladu s pravilima struke.

Rad na kandlizaciji obuhvac¢a iskop rova za kanadlizaciju, polaganje cijevi i
zatrpavanjem rova s nabijanjem, u svemu prema projektu. Sve cijevi moraju imati
ispravu o sukladnosti, a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inzenjer.

Dno kanalskog rova mora biti uredno isplanirano i izradeno u projektiranom nagibu. Na
dno se stavlja sloj pijeska debljine 5 — 10 cm. Cijevi se spustaju u rov, doftjeruju u pravac i
spajaju. Posto nadzorni inzenjer primi ugradene kanalizacijske cijevi moze otpoceti
zatrpavanje rova. Dio rova oko cijevi do Sirine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se
pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom. Oprezno se zbija rucno, kako ne bi
doSlo do ostecenja cijevi. Dio ispune, koji se vrdi iznad 70 cm iznad cijevi, zbija se
strojevima.

Kontrola kakvoce ispune vrsi se na svakih 50 m.
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OBRACUN RADOVA

Obracun radova izvriiti Ce se prema stvarno izvisenom radu upisanom u gradevinskoj knjizi
i ovijerenom od nadzornog inZzenjera po jediniCnim cijenama iz prihvacene ponude
izvoditelja.

Po zavrSetku gradnje izvrsiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa
gradilista. Sav iskopani materijal freba odvesti do mjesta utovara u prijevozno sredstvo radi
odvoza na gradsku planirku, odnosno do mjesta odakle ¢e se ponovo upotrijebiti za
nasipavanje.

7.5. NADIOR IZVODENJA
Prema ZOG za predmetnu gradevinu potrebno je provoditi stru€ni nadzor. S obzirom na
slozenost cijelog projekta obveza je i projektantskog nadzora.

7.6. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA UPORABU
Prema odredbama ZOG, vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako
da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu:
— mehanicka otpornost i stabilnost,
— sigurnost u slu€aju pozara,
— higijena, zdravlje i okolis,
— sigurnost i pristupacnost tiiekom uporabe,
— zastita od buke,
— gospodarenje energijom i ocuvanje topline,
— odrziva uporaba prirodnih izvora.
te je odrzavati tako da se ne naruse svojstva gradevine.

Tijekom korisStenja gradevine, izvedene predvidenim gradevinskim proizvodima uz
primjereno odrzavanje, nece se ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom
zemljistu.

Gradevina koja je predmet ovog Glavnog projekta se smije prema Zakonu o gradniji rabiti
na nacin sukladan njezinoj namjeni.

U slucaju ostecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis,
prirodu i druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, viasnik gradevine
duzan je poduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i na prikladan nacin oznaciti
gradevinu opasnom do otklanjanja ostecenja.
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7.7. UPORABNI VUJEK

Projektirani uporabni viek gradevine kao cjeline iznosi 50 godina.

Povecani uporabni viiek poslovne zgrade uz redovita odrzavanja i pravodobne popravke
i rekonstrukcije je 100 godina.

Uporabni vijek gradevina odreden je kao razdoblje fijekom kojeg ponasanje/svojstva
gradevine ostaju ocuvana na razini na kojoj jos ispunjavaju temeljni zahtjevi prema Zakonu

o gradniji.

Odrzavanje instalacija vodoopskrbe i odvodnje
Kako je vijek trajanja dijelova koji Cine sustav vodoopskrbe i odvodnje redovito kraci od
projektiranog vijeka trajanja gradevine potrebno je provoditi radnje i postupke za njezino
odrzavanje.
Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva.
Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

— pregledei

— izvodenje radova.

Pregledi v svrhu odrzavanja

a) Redoviti pregledi - u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, propisima
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradniji,

UCestalost redovitih pregleda: ne riede od jednom u 10 godina, preporuca se jednom

godisnje.

Provodi ga stru¢no osposoblieno osoblje pod nadzorom iskusnog inzenjera. Obuhvaca

vizualni pregled te moguca jednostavna ispitivanja dostupnih dijelova sustava bez

upotrebe posebne opreme. Potrebno je utvrditi elemente koji zahtijevaju popravak do

sliedeceg pregleda ili potrebu za dodatnim pregledima i ispitivanjima.

b) Detaljni pregledi - provoditi svakih 4 godine uz zamjenu potrosnih dijelova

Potrebno je prikupiti podrobne informacije o ukupnom stanju gradevine i stanju pojedinin

dijelova, ocijeniti uporabljivost sustava te dati preporuke za redovito i izvanredno

odrzavanje. Sva se ostecenja moraju utvrditi i ocijeniti iz neposredne blizine (fip, stupanj,

rasirenost). Potrebno ga je provesti nakon izgradnje te prije isteka jamstvenog roka.

c) lzvanredni pregledi - nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije

Posebni (podrobni) pregled sustava provodi se ako je tijekom redovitog ili detaljnog

pregleda uoceno znacajnije ostecenje. Provodi se uglavnom na pojedinacnim

elementima. Na osnovi opseznijeg ispitivanja daju se preporuke za prikladnu metodu

popravka i aktivnosti koje valja poduzeti. Provode se i nakon izvanrednih dogadaja

(potresi, udari, poplave ili preopterecenije) ili ako iskustva iz ponasanja sli¢nih gradevina u

slicnim uvjetima okolisa ukazu na potrebu detaljnog ispitivanja.
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Nakon pregleda ovlastena osoba je duzna sastaviti izviestaj o pregledu i stanju
konstrukcije s preporukama o potrebnim popravcima (ako je potrebno) i jedan primjerak
pohraniti u dokumentaciju o odrzavanju.

Mjere pregleda i odrzavanja sustava

Dio sustava Mjera Izvedeni radovi Ucestalost
Lliebovi Pregled Provjeriti: 6 mjeseci
- jesu li odvodi zacepljeni (ili postoji
prelievanje),
- ima li procurivanja,
- jesu li taloznice Ciste,
- provijeriti grijacCe.
Slivnici i Pregled Provijeriti: 6 mjeseci
uspravne - ima li procurivanja,
cijevi krovne - je li Cisto,
odvodnje - pricvrscenja,
- grijanje i zastitu od korozije ako postoji,
- oCistiti resSetke.
Filterski Pregled Provjeriti stanje filtera 1 godisnje
sustavi Q)
Odrzavanje Ocistiti filter 1 godisnje
Cjevovodi Pregled Provjera svih vidljivih vodova: 1 godisnje
- stanje,
- vodo propusnost,
- vanjska korozija.
Jedinica za Pregled Kako bi se provjerilo tijesnost spojeva, 1 godisnje
spreCavanje cjevovod prije jedinice u smjeru toka
povrata toka treba biti zatvoren. Utvrduje se istjiece |i
voda ofvaranjem testnog uredaja
smjestenog na ulaznoj strani jedinice.
Ovdije se pretpostavlja da je ulaz jedinice
ispunjen vodom. Spoj je
vodonepropustan ako ne istieCe voda iz
testnog spoja.
Povratni Pregled Pokrenuti povratni zasun ili sigurnosni 1
zasuni zasun ako je primjenjivo. mjesecno
Odrzavanje Cis¢enje, provjera vodo nepropusnosti i 6
djelotvornosti prema ispravama mjesecno
proizvodaca.
Zamka za Pregled Provjera Cistoce irazine vode, vodo 6
mirise nepropusnosti, sposobnosti zatvaranja mijesecno
ako je primjenjivo.
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WC-i Pregled Provjera postupka ispiranja (spremnik, 1 godisnje
zasuni); prilagodba obujma vode za
ispiranje ako je potrebno

Natpisi Pregled Provjera natpisa na svim cjevovodima 1 godisnje

a) Prema mjesnim uvjetima i podacima proizvodaca
b) U proizvodnim gradevinama

c) U visestambenim zgradama

d) U obiteljskim kucama

Proviere moze napraviti operater sustava. Odrzavanje i popravke trebaju napraviti
tehnicari.

Gradevni proizvodi za popravak i odrzavanje
Gradevni proizvodi mogu se rabiti za odrzavanje gradevina samo ako je dokazana
njihova uporabljivost. Gradevni proizvodi su uporabljivi ako su njihova svojstva sukladna
zahtjevima tehnickih specifikacija i ovog projekta, a sto se dokazuje:

— certifikatom sukladnosti ili

— dobavljacevom izjavom o sukladnosti.
Gradevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi i norme ili bitno odstupaju od njih,
uporabljivi su samo ako imaiju:

— tehnicko dopustenje li

— svjedodzbu o ispitivanju.

Zapisi o odrzavanju
Svi oblici popravaka na gradevini u sklopu odrzavanja gradevine trebaju biti popraceni
zapisima koji se zajedno pohranjuju.
Vlasnik gradevine duzan je frajno Cuvati sve zapise o odrzavanju sustava vodoopskrbe i
odvodnje.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja sustava biljezi se:

— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin.

Nasdice, sijecanj 2022. Projektant:
Jasminka Babic, ing. grad.
HRVATSKA KOV.ORA INZENUERA GRALEV; YARSTVA
Jasminka Babig¢ e
ing, grad.
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8. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevina mora biti izgradena na nacin da se u §to vec¢oj mogucoj mjeri omoguci odrziva
uporaba prirodnih izvora, ponovna uporaba ili mogucnost reciklaze njezinin materijala i
dijelova nakon uklanjanja. Uz uporabu okolisu prihvatljivin sirovina i sekundarnih materijala
U gradevinama nuzno je ostvariti sto duzu trajnost gradevine.

Pri izvodenju radova treba se pridrzavati projekinin riesenja i ne ugrozavati i oneciscivati
okolis. Pri izvodenju radova pojavljuje se gradevinski otpad u malim kolic¢inama koji nije
opasan i ne ugrozava okolis.

Sav gradevinski otpad nastao za vrijeme izvodenja radova i nakon gradnje izvoditelj je
duzan zbrinuti prema posebnim propisima o gospodarenju gradevnim otpadom i
uputama mjesnog komunalnog drustva.

ProizvodaC gradevinskog ofpada mora imati Plan gospodarenja otpadom i voditi
ocCevidnik o nastanku i tijeku otpada.

Proizvodac ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog ofpada obvezan je uz svaku
posiliku ofpada koju predaje osobi ovlastenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje,
obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati ispunjeni odgovarajuéi obrazac
Prateceg lista.

U toku gradenja treba voditi brigu o sanaciji postoje¢e hortikulture, provesti mjere za
zastitu prirode, te u $to manjoj mjeri ostecivati prirodu.

Zbrinjavanje otpadnih voda

Sustav odvodnje sanitarnin otpadnih voda izvodi se nepropusno i nema dodira s vanjskim
vodno gospodarskim sustavima. Otpadne vode nastale u predmetnoj gradevini ispustaju
se U vodonepropusnu sabirmnu jomu do izgradnje javne kanalizacijske mreze, prema
uvjetima lokalnog komunalnog drustva.

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi
se na odvodnju Ciste vode s manipulativhe povriine s parkiralistem i s krovnih povrsina. U
skladu s posebnim uvjetima izraden je separator ulja i masti, koji procis¢ava svu oborinsku
odvodnju i kao takvu Cistu vodu ispusta u kanal na sjeveru.

Predmetna lokacija se nakon dovrsetka gradnje mora ocistiti i urediti, a gradevinski otpad
se mora deponirati u skladu s posebnim propisima o gospodarenju gradevnim otpadom.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:
Jasminka Babi¢, ing. grad.
HRVATSKA KOM.ORA INZENJERA GSAGEY: VARST iA
Jasminka Babi¢ =
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9. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Projektirani cjevovodi imaju namjenu opskrbe vodom lokacije, te skupljanja i odvodnju
otpadnih voda, te njihovom ugradnjom ne postoji opasnost od izbijanja pozara. Svi
konstruktivni dijelovi objekata na predmetnim instalacijama predvideni su od tvrdih i na
pozar otpornih materijala.

lzvodac je duzan prije izvodenja radova osigurati kroz organizaciju gradilista, praviino
cuvanje zapaljivin i eksplozivnih materijala, te skladistenje ostalog materijala, nesmetan
pristup ostalim dijelovima gradevina.

Mijere zastite od pozara tijekom izvedbe projektiranih cjevovoda sastoje se u utvrdivanju
polozaja instalacija. U tom smislu, tijekom izvedbe, a na licu mjesta, potrebno je prilagoditi
trase vodovodnog i kanalizacijskog prikljucka kako bi se zadovoljili posebni uvjeti glede
paralelnog vodenja i krizanja s plinovodom (minimalno 0,5 m vertikalnog razmaka ispod
plinovoda), odnosno s elektro instalacijoma (minimalni vodoravni razmak pri paralelnom
polaganju vodovodne cijevi i energetskog kabela iznosi 0,5 m, na mjestima krizanja
energetski kabel moze biti polozen iznad i ispod cijevi vodovoda ovisno o visinskom
polozaju cijevi.

Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i cjevovoda mora biti najmanje 0,5 m, ukoliko je
razmak manji, pofrebno je energetski kabel zadtititi od mehanickih  ostec¢enja
postavljanjem u zastitnu cijev.

Instalacija unutarnje vodovodne mreze (hladna voda i topla voda) izradena je od troslojnih
aluminijsko-plasticnih (PE-X/Al) vodovodnih cijevi.

Instalacija kanalizacije, i vanjska i unutarnja, izradena je od vodonepropusnin PP i PVC
kanalizacijskin cijevi. Vanjske instalacije vodovoda, kanalizacije nalaze se u zemlji.
Instalacija vodovoda i kanalizacije nije goriva osim traka za izolaciju (plamaflex izolacija,
dekorodal traka i pustena vrpca), a niti kroz nju ne prolaze gorive tvari.

Kontrolna okna, izvedena su od betona i polozena ispod zemlje. Predvideni materijali
posjeduju nisko pozarno opterecenje, odnosno, negorivi su.

Instalacija vodovoda nije ni uzrocnik, niti prijenosnik pozara. Instalacija kanalizacija nije ni
uzroCnik, niti prijenosnik pozara.

ZAKLJUCAK
Ugradeni materijali predvideni ovim projektom nisu zapaljivi, te prema polozaju nisu
prenosioci pozara.

Ibog svih gore navedenih cinjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zastite od
pozara za instalacije vodovoda i kanalizacije odnosno sama instalacija pruza odredenu
sigurnost zastite od pozara. T fey——

Nasice, sijecanj 2022. Jasminka Babi¢
ing. grad. >
Gvir"fs’twiir'cn' rgradevinarstva ”
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10.  PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Na osnovi odredaba Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvodac radova je
obvezan primijeniti mjere zastite na radu. Izrada elaborata o uredenju gradilista i primjene
mijera zastite na radu omogucuje da se pitanje zastite na radu rieSava organizirano i
sistematski za svako gradiliste, a na osnovi odgovarajuce pripremliene dokumentacije,
narocito za radna mjesta sa povecanim opasnostima.
Radna mjesta na kojima postoji povecana opasnost po zivot i zdravlje radnika na
gradilistima su:

— rad na visini preko 1 m,

— rad na dubini preko T m,

— rad s plinom,

— rad na elekfrozavarivanju,

— rad sa gradevinskim alatima i opremom,

— rad sa agregatima, ispravljac¢ima, pumpama, brusiicama itd.,

— utovar, istovar i transport materijala, oruda i teskin predmeta,

— montaza cijevnih i teskih elemenata.
Obiljezavanje opasnih mjesta potrebno je izvrsiti pismenim upozorenjima i zabraniti pristup
neovlastenih osoba.
Radnike, koji obavljaju radove trebaju biti obuceni o mjerama zastite na radu.
Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilistu i detaljno obavijesteni
0 svim mogucim izvorima opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi s tim.
Na opasnim radnim mjestima radnici su duzni obavezno je pridrzavati se mjera zastite i
upoftrebljavati zastitha sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridrzavaju navedenih mjera,
neposredni rukovoditelj ih je duzan udaljiti sa rada i protiv njih pokrenuti disciplinski
postupak.
Gradevinski materijal mora na gradilistu biti uredno slozen.
Ukoliko izvoditelj na gradilistu bude koristio opasne materijale freba predvidjeti mjesto za
cuvanje tog materijala. Opasna mjesta tfreba unaprijed odrediti i izraditi posebne upute za
siguran rad (za sve vrste radova).
Elaborat treba sadrzavati i druge uvjete i mjere predvidene Zakonom o zastiti naradu i
Pravilnikom o ZNR u gradevinarstvu i o tome izraditi posebne upute.

Rad sa strojevima i alatima

Iz alatnice se izuzimaju samo potpuno ispravni alati (brusilice, busilice i dr.) za koje postoje
vazece isprave da su primijenjene mjere i normativi zastite na radu.

Brusilice, busilice i ostale elektricne alate potrebno je odrzavati u ispravnom stanju, a
narocito kablove utiCnice i prekidace.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:

Jasminka Babic, mg grod
HRVATSKA KONV.ORA INZENJERA G YA 1

Jasminka Babi¢
ing. grad.
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11. HIDRAULICKI PRORACUN

PRORACUN VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

A1/ SANITARNO OPTERECENJE HLADNE | TOPLE VODE ZGRADE

Opterecenje vodovodne mreze izradeno je na temelju jedinica opterecenja
prema DIN 1988.

Potrebna koli¢ina sanitarne vode “Q" (uzima u obzir faktor istovremenosti uporabe
sanitarnih predmeta): Q = 0,25 x VX J.O. (I/s)

po jedinici ukupno
R.BR. UREDAJ KOM
1.0. 0. | s
HLADNA SANITARNA VODA
PRIZEMUE
1. WC sa vodokotlicem 6 0,25 1,5
2. Umivaonik 15 0,50 7,5
3. Perilica rublja 1 1,50 1,5
4, Tus 4 0,50 2
5. Sudoper 8 1,00 8
3. Perilica suda 2 1,50 3
8. Pisoar 2 0,25 0,5
0. Elektri¢ni bojler 11 0,50 5,5
HLADNA SANITARNA VODA PRIZEMUE 29,50 1,36
TOPLA SANITARNA VODA
PRIZEMUE
1. Umivaonik 15 0,25 3,75
. Tus 4 0,25 1
4, Sudoper 8 1,00 8
TOPLA SANITARNA VODA PRIZEMLIE 12,75 0,89
UKUPNO SANITARNA VODA 42,25 | 1,63

KoliCina vode koju je potrebno osigurati za stambenu zgradu za sanitarne potrebe iznosi:

Q=0,25x X J.O.
Q= 1,631/s 5,85 m3/h = 51246 m3/god
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B/ PRORACUN GUBITKA TLAKA

PROMIER PAD TLAKA PAD TLAKA [UK.PAD|RASPOLOZIVI
VOD| DIONICA |DUUINA PROTOK TIP CIJEVI BRZINA -

CUEVI DUZNI Hp LOKALNI Hm | TLAKA TLAK

OD | DO (m) 1J I/s (m) (m/s) | (m) (bar) [ 2| (bar) (bar) (bar)
13 | 12 19,40 1,25 0,280 |PEXDN20 0,015 1,58 |[0,0227(0,4399(2,0( 0,026 0,465
12 4 2,00 3,75 0,484 |PEXDN26 0,02 1,54 |(0,0151(0,0303|2,0( 0,024 | 0,0545
17 | 16 7,80 2,00 0,354 |PEXDN26 0,02 1,13 | 0,0087|0,0679(2,0/ 0,013 | 0,0808
EB | 16 16,70 2,25 0,375 |PEXDN26 0,02 1,19 |0,0097|0,1612|2,0( 0,015 0,176
16 | 15 3,20 2,25 0,375 |[PEXDN26 0,02 1,19 |0,0097|0,0309|2,0| 0,015 | 0,0454
WC | 15 7,10 1,75 0,331 |PEXDN20 0,015 1,87 |0,0305(0,2165(2,0| 0,036 0,252
15 | 14 11,50 5,25 0,573 |PEXDN26 0,02 1,82 | 0,0204 | 0,234312,0( 0,034 0,268
T 14 5,50 1,50 0,306 |PEXDN20 0,015 1,73 |0,02660,1464 (2,01 0,031 | 0,1770
14 5 2,00 6,75 0,650 |[PEXDN32 0,026 1,22 |0,0073(0,0145|2,0( 0,015 | 0,0298
6 5 11,20 1,50 0,306 |PEXDN20 0,015 1,73 |0,0266(0,2981|2,0( 0,031 | 0,3287
8 7 4,50 1,00 0,250 |[PEXDN20 0,015 1,41 (0,0186(0,0839|2,0( 0,020 | 0,1043
11 9 11,50 3,50 0,468 |PEXDN26 0,02 1,49 (0,0142(0,1638|2,0( 0,023 | 0,1864
10| 9 3,00 0,50 0,177 |PEXDN16 0,0115 1,70 |0,0360|0,1079|2,0| 0,030 | 0,1374
9 7 6,50 4,00 0,500 |PEXDN26 0,02 1,59 |0,0160(0,1041(2,0| 0,026 | 0,1300
7 5 8,00 5,50 0,586 |PEX DN26 0,02 1,87 |0,0212(0,16982,0( 0,036 | 0,2053
5 4 10,00 7,00 0,661 |PEXDN32 0,026 1,25 |0,0075|0,0751(2,0| 0,016 | 0,0909
4 3 18,00 | 19,50 1,104 [PEXDN40 0,033 1,29 |0,0060(0,1071|2,0( 0,017 | 0,1241
U 3 3,00 0,50 0,177 |PEXDN16 0,0115 1,70 |0,0360(0,1079(2,0( 0,030 | 0,1374
3 1 10,50 | 20,00 1,118 |[PEHDDN 32| 0,028 1,82 |0,0134(0,1402(2,0| 0,034 | 0,1738
EB 2 4,50 1,00 0,250 |[PEXDN20 0,015 1,41 (0,0186(0,0839|2,0( 0,020 | 0,1043
1 |VvO | 40,50 | 21,00 1,146 |PEHDDN 32| 0,028 1,86 |0,0139(0,5647(2,0| 0,035 | 0,6000
vo |priklj 10,00 | 21,00 1,146 |PEHDDN 32| 0,028 1,86 |0,0139(0,1394(2,0| 0,035 | 0,1747

1,982 0,820

Uz brzinu strujanja u cjevovodu od 1,86 m/s odgovara cijev promjera @32 mm.

Usvaja se priklju¢na dimenzija internog spojnog voda hladne vode @32 mm, te kompakini
vodomijer s radio modulom za daljinskim ocitanjem u izvedbi spoja na navoj i armatura i
brojilo hladne vode @32 mm.

C/ PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE

Priprema tople potrosne vode je preko elektricnih bojlera od 100l i od 8.
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D/ HIDRANTSKA (PROTUPOZARNA )MREZA
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06) unutarnja hidrantska
mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci
opskrbu minimalno propisanom protocnom kolicinom vode koja je potrebna za zastitu
pozarnog sektora s najvecim specificnim pozarnim opterecenjem gradevine koja se §titi,
vz tlak na mlaznici koji nije maniji od tlaka koji je propisan Praviinikom u frajanju od
najmanje 60 minuta.

Na najnepovoljniiem mjestu (zidni hidrant ZH2) osigurava se protocna kolicina vode
najmanje jednaka 2,5 I/s, (ili 150 I/min — koli¢ina prema tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara za specificno pozarno opterecenje 1000 MJ/m?2) a najnizi tlak na
mlaznici kod minimalne protocne kolicine nije manji od 0,25 MPa (2,5 bar).

VOD| DIONICA |DUUINA PROTOK TIP CJEVI PROMIER BRZINA PADVTLAKA PADTLAKA UK. PAD
CIEVI DUZNI Hp LOKALNI Hm | TLAKA

oD | DO (m) 1] I/s (m) (m/s) | (m) | (bar) | 3T | (bar) (bar)

18,30 100,00 2,500 |DN 50 0,05 1,27 |0,0035(0,0638( 50| 0,041 0,105

3 6,00 100,00 2,500 |DN 50 0,05 1,27 |0,0035|0,0209| 1,5| 0,012 0,033

6,60 200,00 | 3,536 [PEHD DN 63 0,0554 1,47 |0,0040(0,0261 | 3,0 | 0,033 0,059
18,00 300,00 | 7,500 [PEHD DN 90 0,0792 1,52 10,0027 (0,0493 | 3,0 | 0,035 0,085

78,00 7,500 [PEHDDN 90 | 0,0792 | 1,52 |0,0027]0,2137| 3,0 0,035 | 0,249
33,00 15,000|PEHD DN 110 | 0,0968 [112,08 0,0036 | 0,1200] 3,0 | 0,064 | 0,184
81,90 0,197

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Gradevinu je potrebno §tititi vanjskom hidrantskom mrezom.
Hidranti ¢e se nalaziti na udaljenosti manjoj od 80 m te vecoj od 5 m od objekta.

Potrebna koliCina vode prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara iznosi 00
|/min. pri tlaku ne manjem od 0,25 Mpa (sukladno tablici 2 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara) za pozarno opterecenje do 1000 MJ/m?2 i povrsinu pozarnog sektora do
1000 m2.

Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za 120 minuta gasenja.
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E/ ODABIR VODOMIERA

U vodomjerno okno smjesten je sanitarni vodomijer i hidrantski vodomjer sa svim potrebnim
ventilima, opremljen radijskim modulom. Ispred i iza vodomjera ugraditi ¢e se zasuni, a
nakon vodomjera iza zasuna ugraduje se zastitnik od povratnog toka.

Za ukupnu koli¢inu sanitarne vode Qmax = 15 I/s i brzinu strujanja u cjevovodu od 2,04 m/s
odgovara cijev promjera PEHD DN 110 mm.

Za ukupnu koli¢inu pozarne vode Qmax = 1,14 /s i brzinu strujanja u cjevovodu od 1,86
m/s odgovara cijev promjera PEHD DN 32 mm.

Zadovoljava priklju¢ak DN 110, koji se izvodi podzemno na dubini koja sigurno osigurava
zastitu od smrzavanja, u pravilu okomito na vodovodnu mrezu.

Tip vodomijera i tehnicke zahtjeve utvrditi sa lokalnim distributerom vode.

Nagice, sije&anj 2022. Projekfant:
HRVATSKA KOV.0BA INZENJERA GSAUEY VARSTVA
Jnsminka Babic
ing. grad.
Dv?astﬂm inzenjer gradevinarstva
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Jasminka Babic, ing. grad.
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12.  PRORACUN SUSTAVA ODVODNUJE

12.1. ODVODNJA OTPADNIH VODA

PROTOK U GRANAMA -SANITARNA ODVODNJA

a/ PROTOK U GRANAMA

USPRAVNI  PROSTORIJA

VOD UREDAJ

(VK1) WC Mm/Z
WC Skoljka s kotlicem 6 |
Umivaonik
Podni slivnik 50

(VK2) SANITARNI CVOR
WC Skoljka s kotlicem 6 |
Umivaonik
Podni slivnik 50

(€K) CAINA KUHINJA
Sudoper

(VK3) SANITARNI €VOR
WC skoljka s kotliéem 6 |
Pisoar
Umivaonik
Podni slivnik 50

(VK4) SANITARNI CVOR
WC skoljka s kotlicem 6 |
Umivaonik
Podni slivnik 50
Tus kada

(VK5) SANITARNI CVOR
WC Skoljka s kotlicem 6 |
Umivaonik
Podni slivnik 50
Tus kada

DIN 1986-100

KOLICINA PROTOK  CIJEV

kom
3 VK1

DU [l/s] DN [mm]

4,2
0,8 100
0,5 50
0,8 50
2,1

0,8 100
0,5 50
0,8 50
0,8

0,8 100
5,4

0,8 100
0,5 50
0,5 50
0,8 50
3,3

0,8 100
0,5 50
0,8 50
0,6 50
4,1

0,8 100
0,5 50
0,8 50
0,6 50
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(P) PRAONICA P 2,9
Umivaonik 1 0,5 50
Podni slivnik 50 1 0,8 50
Perilica rublja 1 0,8 50
Susilica rublja 1 0,8 50
(PP) POVRAT POSUDA >PP 2,9
Umivaonik 1 0,5 50
Podni slivnik 50 1 0,8 50
Sudoper 1 0,8 50
Perilica suda 1 0,8 50
(HK) HLADNA KUHINJA > HK 3,7
Umivaonik 1 0,5 50
Podni slivnik 50 2 0,8 50
Sudoper 2 0,8 50
(TK) TOPLA KUHINJA 3 TK 7,6
Umivaonik 4 0,5 50
Sudoper 4 0,8 50
Podni slivnik 50 2 0,8 50
Perilica suda 1 0,8 50
UKUPNI PROTOK DU [I/s] 36,2
12.2. USPRAVNI RAZVOD
- mreza s vrsSnim oduskom
- koeficijent istovremenosti: k=0,5
PROTOK
USPRAVNI DU Qww Qc Qp Qtot Qmax CUEV
VOD I/s l/s I/s I/s I/s /s DN [mm]
(VK1) 4,2 1,1 0,0 0,0 1,1 2,0 70
(VK2) 2,1 0,8 0,0 0,0 0,8 2,0 70
(€K) 0,8 0,5 0,0 0,0 0,5 2,0 70
(VK3) 5,4 1,2 0,0 0,0 1,2 2,0 70
(VK4) 3,3 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 70
(VK5) 41 1,1 0,0 0,0 1,1 2,0 70
(P) 2,9 0,9 0,0 0,0 0,9 2,0 70
(PP) 2,9 0,9 0,0 0,0 0,9 2,0 70
(HK) 3,7 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 70
(TK) 7,6 1,4 0,0 0,0 1,4 2,0 70
3 22,8 I/s )3 6,6 I/s
GRADEVINSKI PROJEKT 5
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12.3. VODORAVNI RAZVOD
Prema HRN EN 12056-2
Stupanj punjenja h/di = i 0,5 Proto¢ne mogucnosti prema Tablica B1
DIONICA POLOZAJ STUPANJ UKUPNI PROTOK PAD Pll\R/I('JA')I'(O CIEV
PUNJENJA K
DU Qtot >1:DN Qmax DN
/s I/s cm/m /s mm
VK1-KO6 UNUTAR GRADEVINE 0,5 4,2 2,1 1 2,5 100
VK2-VK1 UNUTAR GRADEVINE 0,5 2,1 1,5 1 2,5 100
KO7-KO6 IZVAN GRADEVINE 0,5 0,8 0,9 1 2,5 100
KO6-KO5 I1ZVAN GRADEVINE 0,5 7,1 2,7 1 3,9 125
(P-KO1) UNUTAR GRADEVINE 0,5 2,9 1,8 1 2,5 100
KO1-KO2 IZVAN GRADEVINE 0,5 2,9 1,8 1 2,5 100
VK3-KO2 1ZVAN GRADEVINE 0,5 12,8 3,6 1 3,9 125
KO2-KO3 [ZVAN GRADEVINE 0,5 15,7 4,0 1 7,7 150
KO3-KO4 1ZVAN GRADEVINE 0,5 15,7 4,0 1 7,7 150
HK-KO9 UNUTAR GRADEVINE 0,5 é 6,6 2,6 1 3,9 125
KO9-KO8 IZVAN GRADEVINE 0,5 6,6 2,6 1 3,9 125
TK-KO8 UNUTAR GRADEVINE 0,5 7,6 2,8 1 3,9 125
KO8-KO4 IZVAN GRADEVINE 0,5 14,2 3,8 1 7,7 150
KO4-KO5 IZVAN GRADEVINE 0,5 29,9 5,5 1 7,7 150
KO5-KO10 1ZVAN GRADEVINE 0,5 37,0 6,1 1 7,7 150
K010-v IZVAN GRADEVINE 0,5 37,0 6,1 1 7,7 150
PRIKLJUC.
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12.4. SEPARATOR ULJA | MASTI

Otpadne vode iz tople i hladne kuhinje prije upustanja u sistem odvodnje sanitarnih voda
prolaze kroz separator masti i ulja.

ZAMASCENA SANITARNA KANALIZACIJA - PREKO SEPARATORA MASTI | ULJA

(PP) POVRAT POSUDA SPP 2,9
Umivaonik 1 0,5 50
Podni slivnik 50 1 0,8 50
Sudoper 1 0,8 50
Perilica suda 1 0,8 50

(HK) HLADNA KUHINJA ¥ HK 3,7
Umivaonik 1 0,5 50
Podni slivnik 50 2 0,8 50
Sudoper 2 0,8 50

(TK) TOPLA KUHINJA 3 TK 7,6
Umivaonik 4 0,5 50
Sudoper 4 0,8 50
Podni slivnik 50 2 0,8 50
Perilica suda 1 0,8 50

UKUPNI PROTOK DU [I/s] 14,2

Zamascena kanalizacija:
gs=0,7 VI AWs =0,7 V14,2 =2,631/s

Za odvod odabrana okrugla cijev DN 125 koja uz pad od 1,0 % i punjenje 0,5D
propusta koli¢inu od 3,2 I/s .

Separator mast ii ulja se moze zamijeniti i s prefabriciranom PP ili PVC, koji kapacitetom
odgovara proracunu.

12.5. PRORACUN SABIRNE JAME za sanitarno fekalnu odvodnju

Specificna potrosnja vode u I/dan uzeta je s obzirom na broj zaposlenih (25 osoba, 8h
dnevno) te uz pripremu toplih obroka (1000 oboroka po danu):

25 osobe x 40 1 = 1000 I/vrsni dan x 30 dana = 30.000,0 |

30.000,0 1 =30,0 m® mjesecno

Odabrani volume sabirne jame - jedna komora:
30 m3

Praznjenje sabirne jame:

30m3/30m3=1,0
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PraZnjenje sabirne jame vrsit ce 1 puta mjesecno.

Sabirna jama se moze zamijeniti i s prefabriciranom PP ili PVC sabirnom jamom, koja
kapacitetom odgovara proracunu.

Napomena:
Zgradu obavezno prikljuéiti na javni kanalizacijski sustav, nakon izgradnje istog.

12.6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA § KROVA

Trajanje kise t=20,0min Zljeb (EN 612): Viseci, polukruzni, s nagibom 1:350
Razdoblje ponavljanja P=5,0god Uspravne cijevi: Okrugle
m=0,41-0,025-P= 0,29 Debljina lima: 0,6 mm

dr=10,62-t %%0= dt 583

Jaginakide  T(n) 20451 P 200,01/(s-ha)
acina kise nN="—""Far = ,01/(s-ha
(t+dp )80 Q =09-Qy
N _ S Q. =348.10°.p 125
Racunski protok Qo —C‘fT(n)'A Dopusteni protok N~ E
Uspravni . - . . Nazivna . Povrsina .. . Promjer ..
L Efektivna povrSina  Faktor Racunski .. Promjer . Dopusteni . Dopusteni
oborinski . veli¢éina . presjeka uspravnih
krova Stete protok ree zlijeba o protok - protok
vod Zlijeba Zlijeba cijevi
Almy  C Qull/s] bi[mm] A [x1°mm? Qll/s]  [mm] (i)
ovi Al 147,76 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5
ov2 A2 147,76 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5
ov3 A3 146,9 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5
ova A4 146,9 1,0 3,0 400 192 14,500 4,0 100 4,5
2 12,0

Sustav odvodnje oborinskih voda s krovnih povrSina je gravitacijski i sastoji se od

polukruznih Zliebova i uspravnih okruglih cijevi od pocincanog celicnog lima te se odvodi
na zelenu povrsinu.

Nasice, sijecanj 2022. Projektant:
HRVATSKA KOV.ORA INZENUERA GRAGEV; YARSTV,

Jasminka Babi¢
ing. grad.

Ovlaiteni inZenjer gradevinarstva
A ) .S\ 61502
CADR. H J }
/

Jasminka Babi¢, ing. grad.
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13.  ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRABENJA

ZA VODOVOD | KANALIZACIJU

Procijenjeni troskovi izgradnje instalacija vodovoda i kanalizacije:

= 325.000,00 kn (cijena bez PDV-q)

Nasice, sijecanj 2022.

Projektant:

HRVATSKA KOV.ORA INZENJERA GSAGEV: YARSTVA

Jasminka Babi¢
ing. grad.
Ovlasteni inZenjer gradevinarstva  <ASSEED™

. G 1502
{ .l“?]_[,(/\"\x D

Jasminka Babic, ing; grad.
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14. NACRTI

1. SITUACIJA

vVODOVOD

2. TLOCRT PRIZEMLJA — SHEMATSKI RAZVOD VODOVODA

3. PRESJEK KROZ VODOOPSKRBNI VOD
4. VODOMJIERNO OKNO

KANALIZACUJA

TLOCRT PRIZEMLJA — SHEMATSKI RAZVOD ODVODNJE
TLOCRT KROVNIH PLOHA — OBORINSKA ODVODNJA S KROVA

KONTROLNO OKNO
SEPARATOR MASTI | ULJA
10. SABIRNA JAMA

5
)
7. KANALIZACIJSKI ROV
8
?
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TOPLA KUHINJA

Poz.  Naziv

1.3 Radni stol od nehrdaju¢eg celika
1.4 Radni stol od nehrdaju¢eg Celika
.9 Neutralni blok

.21 Kolica od nehrdaju¢eg celika

.22 Polica od nehrdaju¢eg celika

.23 Polica od nehrdaju¢eg Celika

.25 Napa od nehrdajuceg Celika

.26 Stednjak i peénica

.27 Friteza

.28 Perilica posuda s haubom

.29 Elektri¢ni rostilj

.30 Elektricni kotao

1.31 Elektri¢no kuhalo za tjesteninu
1.32 Konvektomat s postoliem

1.34 Nagibna tava

1.35 Sudoper s lijevim koritom

1.36 Sudoper s desnim koritom

1.37 Sudoper s dva korita

1.39 Ulazni stol za perilicu s koritom - lijevi
1.41 Sanitarni umivaonik

1.42 Trokadero

1.43 UV sterilizator noZzeva

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PRANJE POSUDA POVRAT

Poz.  Naziv

1.28 Perilica posuda s haubom

1.38 Izlazni stol za perilicu - desni

1.39 Ulazni stol za perilicu s koritom - lijevi
1.41 Sanitarni umivaonik

HLADNA KUHINJA

Poz. Naziv

1.1 Hladni pult s koritom

Tus za sudoper

Radni stol od nehrdajuceg Celika
Radni stol od nehrdajuceg celika
Radni stol od nehrdajuceg celika

ONO~O A WN

1

1

1

1

1

1

1 Rashladni stol

1.10 Zidni ormari¢

1.11 Zidna vitrina od nehrdaju¢eg Celika
1.13 Hladnjak dvostruki

1.14 Hladnjak

1.15 Planetarna mijesalica

1.16 Panj za meso

1.17 Mesoreznica

1.18 Salamoreznica

1.19 Rezalica sira, gliiva i povréa

1.20 Ljustilica krumpira

1.24 Mijedalica tijesta

1.35 Sudoper s lijevim koritom
1.41 Sanitarni umivaonik

Radni stol od nehrdajuéeg Celika - zatvoreni
Radni stol od nehrdajuéeg Celika - zatvoreni
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