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1. POPIS DIJELOVA PROJEKTA I PROJEKTANATA 

Zajednička oznaka projekta: GLP – 42/2021, 
Glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh. 
 
MAPA 1/8 
GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
EXPERT d.o.o. Našice 
Broj projekta: GLP – A – 42/2021 
Projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 2/8 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 
EXPERT d.o.o. Našice 
Broj projekta: GLP – G – 42/2021 
Projektant: Filip Pavlović, mag.ing.aedif. 
Suradnik: Luka Juren, mag.ing.aedif. 
Suradnica: Petra Stilin, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 3/8 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
EXPERT d.o.o. Našice 
Broj projekta: GLP – VK – 42/2021 
Projektant: Jasminka Babić, ing.građ. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 4/8 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT TOPLINSKE ZAŠTITE 
EXPERT d.o.o. Našice 
Broj projekta: GLP – TZ – 42/2021 
Projektant: Andrija Mikičić, mag.ing.aedif. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 5/8 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT PARKIRALIŠTA I MANIPULATIVNIH POVRŠINA 
EXPERT d.o.o. Našice 
Broj projekta: GLP – P – 42/2021 
Projektant: Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif. 
Suradnica: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 
MAPA 6/8 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDE-g139/22 
Projektant: Zvonimir Krušec, dipl.ing.el. 
Suradnik: Filip Mikulić, mag.ing.el. 
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MAPA 7/8 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT 
Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDS-g140/22 
Projektant: Tihomir Barišić, dipl.ing.stroj. 
Suradnik: Perica Brainović, mag.ing.mech. 
 
MAPA 8/8 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE 
Angenbrandt inženjering j.d.o.o. 
Broj projekta: TDE-g141/22 
Projektant: Zvonimir Krušec, dipl.ing.el. 
Suradnik: Filip Mikulić, mag.ing.el. 
 
 
ELABORATI KOJI SU PRETHODILI IZRADI GLAVNOG PROJEKTA: 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
Expert d.o.o. Našice 
Broj projekta: ZOP 12/2021 
Projektant: Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif. 
Suradnik: Sandra Kolarić, mag.ing.aedif. 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Expert d.o.o. Našice 
Broj projekta: ZNR 42/2021 
Projektant: Ivan Kovačić, mag.ing.aedif. 
 
ELABORAT OPTIMALNOG TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA 
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU MREŽU VELIČKO D.O.O. (120 kW) 
HEP d.o.o. Elektra Požega 
EOTRP broj: 4021-70077481-400000044 
Autori: Mato Vuković, univ.spec.el. 
Marko Tanjić, mag.ing.el. 
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3. IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem članka 51. Stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se 
 

I Z J A V A, br. I-P-42/2021 
 

projektanta o usklađenosti PROJEKTA broj GLP – 42/2021 s odredbama posebnih zakona i 
propisa. 
 
Projektant: 
Gorana Zorić Vrekalović, mag,ing.aedif. 
Rješenje: KLASA: UP/I-360-01/14-01/5035 
                URBROJ.: 500-03-14-1 
                Zagreb, 15. Svibnja 2014. godine 
 
INVESTITOR :   
  VELIČKO d.o.o. 
  Zvonimira 1a, Velika 
  34 330 Velika 
  (OIB: 73582986130) 
 
LOKACIJA : 
  Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana 
  k.č. br. 2059/7 k.o. Velika  
 
GRAĐEVINA :     
  POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
 
 
Ovaj projekt je usklađen s  

 Prostornim planom uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 
04/05,02/10, 01/11, 03/13, 01/15), 

 Urbanističkim planom uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika 
broj 05/11), 

 važećim posebnim zakonima i propisima, te posebnim uvjetima. 
 
Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim zakonima i propisima: 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19) 
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19) 
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- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,   
  70/19, 42/20) 
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. 
   list 21/90) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  
  pokretljivosti ( NN 78/13) 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 26/20)  

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovim obavezne    
  kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN br. 3/11).  

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08) 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
   požara (NN 29/13, 87/15) 
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
-dobiveni posebni uvjeti 
 
 
 
 
 
Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 
 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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4. POSEBNI UVJETI   

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 9 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 10 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 11 

 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 12 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 13 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 14 
 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 15 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 16 

 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 17 

 

5. ZAKONI, PRAVILNICI, TEHNIČKI PROPISI I NORME 

ZAKONI 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Zakon o komori arhitekata i komori inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  
 (NN 78/15, 114/18, 110/19) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 130/17) 
- Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 127/19) 
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
 
PRAVILNICI 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Službeni list 21/90) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 

(„Narodne novine“ broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 139/19) 
- Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 

98/19) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ( NN 78/13) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 26/20)  
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovim 

obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
(NN br. 3/11).  

- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.) 
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014) 

- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, 17/18) 
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- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade  
 (NN 145/04) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
- Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17) 

- Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 

 
 
TEHNIČKI PROPISI 
 
- Tehnički propis za građevne konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 
 
 
 

 
Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 

 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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6. TEHNIČKI OPIS  

6.1. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA 

Predmet ovog projekta je izgradnja manipulativnih površina oko zgrade sa parkiralištem i  
oborinskom odvodnjom, te kolni prilaz na čestici k.č.br. 2059/7, k.o. Velika, investitora 
Veličko d.o.o.. 
 
Izgradnjom predmetne građevine ostvaruje se kvalitetna prometna povezanost objekata 
koji se nalazi na predmetnoj lokaciji. Trenutno područje je neizgrađeno i neuređeno 
(travnata površina). 
Na preglednoj situaciji, u grafičkom dijelu ovog projekta, vidljiv je širi položaj predmetnog 
zahvata u prostoru.  

6.2. POSTOJEĆA URBANISTIČKA DOKUMENTACIJA 

Ovaj projekt je usklađen s Prostornim planom uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' 
Općine Velika broj  04/05,02/10, 01/11, 03/13, 01/15),  Urbanističkim planom uređenja 
Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 05/11),  
važećim posebnim zakonima i propisima, te posebnim uvjetima. 

6.3. POSTOJEĆE STANJE 

Predmetna građevna čestica je ne izgrađena. Nalazi se u zoni gospodarske namjene: 
poslovno proizvodna namjena (IK). 
Predmetna čestica, k.č.br. 2059/7, k.o. Velika, nalazi se unutar izgrađenog uređenog 
dijela građevinskog područja naselja. 
 
IZGRADNJA, ZELENILO 

Oblik je pravokutan/nepravilan. 
K.č.br. 2059/7, k.o. Velika ukupne površine je 5.279 m2, prema Zemljišnim knjigama, 
broj ZK uloška 1686. 
Širina građevne čestice na regulacijskom pravcu je cca 42 m, dubina građevne. 
 
Čestica je u blagom padu sjever-jug i zapad istok, na čestici se nalazi visoko zelenilo (voćke) 
i trava. 

6.1. OPIS PROJEKTIRANIH RJEŠENJA 

Ovim projektom obuhvaćeno je: 

- Kolni prilaz 
- Izgradnja manipulativnih površina s parkiralištem  
- Rješavanje oborinske odvodnje manipulativnih površina i  parkirališta  

Građevina je projektirana uz uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja predmetnog 
zahvata. Izgradnjom predmetne građevine osigurava se kvalitetan i organiziran prostor za 
zgradu poslovno -proizvodne djelatnosti. Na predmetnoj lokaciji ukupno je projektirano 
trinaest (13) parkirališna mjesta.  
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Sukladno Prostornom planu Općine Velika potrebno je osigurati 12 PM, od toga za potrebe 
građevine biti će osigurano 3 invalidska parkirna mjesta i 1 za elektronsko punjenje vozila, 
te su ostavljene pripremljene instalacije napajanja za dodatna dva parkirna mjesta, u skladu 
sa Zakonom o gradnji u kojem se navodi da je potrebno na svakih 5 parkirnih mjesta postaviti 
pripremu napajanja za budućnost. 
 
Dimenzije parkirališnih mjesta su: 5,0 x 2,50 m. 
Dimenzije parkirnog mjesta za invalide:  
*rubno parkiralište za invalide (1,0 x 5,0 m +2,5 x 5,0 m) 
*unutarnje parkiralište za invalide (1,4 x 5,0 m +2,5 x 5,0 m) 
 
 

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNU ČESTICU 
Zgrada je pravokutnog tlocrtnog oblika, maksimalnih vanjskih dimenzija 25,90 x 22,0m. 
Zgrada je slobodnostojeća ima jednu etažu, prizemlje. 
 
Smještaj građevina prikazan je u grafičkom dijelu ovog projekta na Situaciji. 
 

PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Pristup na građevnu česticu predviđen je preko novog kolnog prilaza iz ulice Dr. Franje 
Tuđmana sa sjeverne strane parcele. Na predmetnoj čestici će biti osigurano trinaest (13) 
parkirališnih mjesta. Sukladno Prostornom planu Općine Velika potrebno je osigurati 12 PM, 
od toga za potrebe građevine biti će osigurano 3 invalidska parkirna mjesta i 1 za 
elektronsko punjenje vozila, te su ostavljene pripremljene instalacije napajanja za dodatna 
dva parkirna mjesta, u skladu sa Zakonom o gradnji u kojem se navodi da je potrebno na 
svakih 5 parkirnih mjesta postaviti pripremu napajanja za budućnost. 
 
Širina kolnika iznosi 6,0 m za dvosmjerni promet, proteže se oko cijele građevine. Nagib 
kolnih površina je od zgrade , prema rubnjacima uz koje se nalaze cestovni slivnici. Na spoju 
kolnika i parkirališta, predviđena je linijska kanalica. 
Oko građevine je zaštitini pojas. 
 
Istočno od građevine, kolna površina će biti od nasutog kamenog materijala , kako bi se 
omogućio prolaz interventnih vozila oko cijele projektirane građevine, te se ostavlja 
mogućnost za buduću dogradnju ove građevine na istočnu stranu. 
 
Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi 
se na odvodnju čiste vode s manipulativne površine s parkiralištem i s krovnih površina. U 
skladu s posebnim uvjetima izrađen je separator ulja i masti, koji pročišćava svu oborinsku 
odvodnju i kao takvu čistu vodu ispušta u kanal na sjeveru. 
 
Ovom projektnom dokumentacijom predviđeno je priključenje zgrade na vodovodnu, 
kanalizacijsku, plinsku i elektroopskrbnu mrežu, koja su obrađena u pripadajućim mapma 
ovog projekta zajedničke oznake: GLP-42/2021. Pri izvođenju radova paziti na postojeće 
instalacije. 
 

ELEMENTI NORMALNOG POPREČNOG PRESJEKA 
Projektirana širina kolnog prometnog dijela iznosi cca 6,0m što osigurava dovoljnu širinu za 
ulaz/izlaz vozila sa manipulativnih površina. Širina spoja kolnog prilaza iznosi 15,30 m.  
Poprečni nagib manipulativnih površina je 0,50 % , prema slivnicima, a s parkirališta prema 
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linijskoj kanalici. Uz južni rub parcele, projektiran je betonski nadtemelji za ogradu u širini od 
20 cm, a na dijelu parkirališta na sjevernojs strani projektirani su betoonski potporni zidovi, 
koji su izdignuti u odnosu na kolnu površinu. 
 

Nagib kolnika riješen je u padu od zgrade prema slivnicima. 

Visinski manipulativne i parkirališne površine biti će maksimalno prilagođene terenu i 
planiranom novom objektu. 
 
OBORINSKA ODVODNJA 
Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja odnosi 
se na odvodnju čiste vode s manipulativne površine s parkiralištem i s krovnih površina.  
 
Oborinske vode s krovnih površina se prikupljaju olucima i odovde u slivnik za oluke. 
Oborinska odvodnja s asfaltne površine, koja je pod nagibom prema slivnicima odovdi se 
slivničkom vezom , te prikuplja i vodu iz slivnika od oluka, zatim se s parkirališta linijskom 
kanalicom i slivnikom voda usmjerava prema kontrolnom oknu iz kojeg se sva prikupljena 
voda sa svih površina uljeva u separator ulja i masti, iz kojeg se pročišćena voda dalje 
odvodi u kanal na čestici u postojećoj ulici sa sjeverne strane predmetne parcele, sve 
prema dobivenoj Suglasnosti Općine Velika. 
 
SLIVNICIMA 
Na predmetnoj čestici projektirani  su cestovni slivnici i slivnici od monobloka uz linijsku 
kanalicu različitih dubina/visina s taložnicom, tako da se mulj i nečistoće skupljaju u taložnici, 
dok se pročišćena voda iz separatora ulja i masti odvodi i  pušta u kanal u skladu s Općinom 
Velika.  
Položaji slivnika definirani su na temelju nivelacijskog plana. Na slivnik postavlja se slivnička 
rešetka. Potrebno je pozorno pristupiti izvedbi slivnika koji zahtjeva visinsku točnost u 
odnosnu na kotu asfalta, te jednako zbijanje nosivih slojeva oko slivnika. 
 
LINIJSKA KANALICA 
Na predmetnoj građevini projektirana je linijska kanalica za prihvat oborinske vode. Linijska 
kanalica ima svoj unutarnji pad prema mjestu izljeva. Kanalica je izrađena od 
polimerbetona sa rešetkom od lijevanog željeza s gornje strane za prihvat oborinske vode. 
Položaj linijske kanalice definiran je na temelju nivelacijskog plana. Linijska kanalica se 
postavlja na betonsku podlogu i oblaže se betonom klase C20/25 debljine 10cm. Potrebno 
je pozorno pristupiti izvedbi iste koje zahtjeva visinsku točnost u odnosnu na kotu asfalta te 
jednako zbijanje nosivih slojeva oko linijske kanalice. 

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 

Ovim projektom predviđeno je postavljanje prometnih znakova (vertikalna signalizacija) i 
oznaka na kolniku (horizontalna signalizacija) na predmetnoj građevini. Prometna 
signalizacija i oprema građevine projektirani su u skladu s: 

a.) Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 
2001.godine) 

b.) Hrvatskim normama 
c.) Zakonom o sigurnosti prometa na cestama 
d.) Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 

92/19) 
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e.) Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na 
cestama (HC, travanj 1993. godine) 

f.) HRN 1118 „Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa – 
Oblikovanje znakova“ (lipanj 2002.godine) 

Prometna signalizacija i oprema prikazani su u nacrtu  Situacija prometne signalizacije. 

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

Vertikalna prometna signalizacija postavlja se prema situaciji prometne signalizacije 
sadržane u projektu. Na istoj su označeni položaj, vrsta, boja i oblik prometnog znaka. 
Prilikom određivanja mikro lokacije na terenu dozvoljena su odstupanja ukoliko je to u 
funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, uklanjanja nepreglednosti prilikom uključivanja i slično. 
Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje svih sudionika u prometu. Isti 
se postavljaju s desne strane ceste, uz kolnik, u smjeru kretanja vozila. Iznimno, ako na mjestu 
na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu neće na 
vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni znak može se 
postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Položaj i visina prometnih znakova 
mora biti takav da ne ugrožava kretanje pješaka i biciklista, odnosno da ih pješaci i biciklisti 
ne zaklanjanju. Prometni znakovi mogu se izvesti kao oznake na kolniku i drugim prometnim 
površinama. Obvezno je poštivati propisane visine (u naseljima min 0,3m do 2,2m, a izvan 
naselja min 1,2m do 1,5m), poprečna udaljenost od kolnika min 0,3m do vanjskog ruba 
znaka (u naselju), odnosno min 0,5m (izvan naselja) te min 0,25m od biciklističke staze do 
vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 3°-5° prema smjeru vožnje u odnosu na os 
prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine 
koja je osvijetljena. Iznimno, prometni znak se može postaviti na konzoli nosač, semaforski 
stup, ostale stupove uz cestu (npr. stupovi javne rasvjete) te druge konstrukcije ako je tako 
postavljen prometni znak uočljivi za sudionike u prometu. Na istom stupu nije dozvoljeno 
postavljati više od dva prometna znaka čiji koeficijent retro refleksije mora biti jedan. Ako se 
na isti stup postavljaju različite vrste prometnih znakova, znakovi opasnosti moraju uvijek biti 
postavljeni na vrhu stupa. Znakovi se postavljaju na stupove (Fe cijevi) promjera ø63,5m 
zaštićenim protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Na vrhu cijevi moraju biti nabijene 
plastične kape za sprečavanje prodora vlage u cijev. Stupovi znakova postavljaju se u 
betonske temelje (klasa betona C16/20), oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg 
kvadrata 30cm, a gornjeg 20cm. Dubina temelja je min 70cm. Na donjem dijelu mora imati 
sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton. 

 
Slika 1. Vertikalna prometna signalizacija 



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 23 

 

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Sve oznake na kolniku postavljaju se prema situaciji prometne signalizacije sadržane u 
projektu. Prije nanošenja boje površina kolnika mora biti potpuno suha, čista, bez prašine i 
ostataka soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti. Strojevi za postavljanje uzdužnih 
oznaka moraju biti samohodni. Potrebna količina boje i staklenih kuglica regulira se 
automatikom. Strojevi moraju biti tako podešeni da osiguravaju propisanu geometriju 
oznaka te jednoliko nanošenje boje odnosno reflektirajućih staklenih kuglica. Ako se tijekom 
rada uoče problemi glede kvalitete oznaka, nadzorni inženjer može zahtijevati od izvođača 
radova da osigura detaljne proizvođačke upute za rad s opremom. Radovi na označavanju 
kolnika izvode se pri temperaturi zraka od min +10°C do max +30°C te pri relativnoj vlažnosti 
zraka max 85%. Optimalna temperatura zraka je od 20-25°C, a relativna vlaga manja od 
75%. Podloga mora biti potpuno suha. Temperatura podloge ne smije biti viša od +45°C.  

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je omogućiti sigurno prometovanje. Radovi na 
kolniku ne smiju započeti bez postavljenih prometnih znakova privremene regulacije 
prometa ako je potrebno. Za stupove prometnih znakova obvezno je koristiti stupove s 
naizmjeničnim crveno bijelim poljima dužine 25cm. Prometni znakovi moraju biti izvedeni 
najmanje s klasom 2 retro refleksije. Temeljne stope betonirati na mjestu ugradnje, betonom 
klase C16/20 u prethodno iskopanom rovu 30x30x50cm. Privremena regulacija prometa 
mora biti u skladu s Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju 
radova na cestama (NN 92/19). Prometni znakovi u skladu s Pravilnikom o prometnim 
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19). 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi za ovu građevinu s obzirom na voznu 
sposobnost površine kolnika te sigurnost u korištenju na kraju projektnog razdoblja. Da bi se 
osigurali ti zahtjevi, izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od 
projektanata. 
Projektno razdoblje je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija 
dimenzionirana. Pri kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se može racionalno 
obnoviti i osposobiti za daljnju uporabu. Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolničke 
konstrukcije se provodi za razdoblje ne kraće od 5 godina i ne duže od 20 godina. 
Predmetna građevina je projektirana na vijek od 20 godina. 
Uz redovito održavanje te ispunjavanje općih tehničkih uvjeta, smatra se da će biti 
dosegnut predviđeni projektirani vijek uporabe građevine, odnosno da će se nakon tog 
perioda, građevina moći racionalno obnoviti. 
 

Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 
 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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7. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

U ovom projektu nije vršeno dimenzioniranje kolničke konstrukcije. Primjenom dosadašnjih 
iskustava, uvažavajući zahtjeve kao što su: 

- stalnost slojeva konstrukcije 
- estetski izgled 
- otpornost na klimatske utjecaje 
- ekonomičnost u građenju i održavanju 
- raspoloživa tehnologija 

odabran je sljedeći sastav kolničke konstrukcije: 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA CESTE I PARKIRALIŠTA 

 Habajući sloj AC 11 surf 50/70 AG4M4          4,0 cm 

 Nosivi sloj AC base 22, 50/70 AG6M2      6,0 cm 

 Drobljeni kamen 0/63mm (Ms≥80MN/m2, Sz=100%) 45,0 cm 

 Posteljica u zemljanom materijalu (Ms≥30MN/m2, Sz=95%) 

  
                                                                                         UKUPNO:   55,0 cm 
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA PJEŠAČKE POVRŠINE NA ULAZIMA U ZGRADU 

 Betonski opločnik           6,0 cm 
 Podloga za opločnike 2/4       5,0 cm 
 Tucanik 0/32 MM,      d=20 cm 
 Drobljeni kamen 0/63mm (Ms≥30MN/m2, Sz=100%) 30,0 cm 
 Posteljica u zemljanom materijalu (Ms≥30MN/m2, Sz=95%) 

  
                                                                                         UKUPNO:   61,0 cm 
PROVJERA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE 
Nakon odabrane kolničke konstrukcije prema kriterijima nosivosti, kolnička konstrukcija se 
mora provjeriti na djelovanje smrzavanja. 
Procjena osjetljivosti kolničke konstrukcije na djelovanje smrzavanja i tehničke mjere za 
sprječavanje štetnih posljedica od smrzavanja određene su prema normi U.B9.012 u 
ovisnosti o vrsti materijala u posteljici i njegove osjetljivosti na smrzavanje (U.E1.012), 
klimatskim i hidrološkim uvjetima (U.C4.016) i dubini smrzavanja (U.B9.012). 
 
Rješenje se sastoji u tome da kolnička konstrukcija (koja se sva sastoji od materijala potpuno 
sigurnih od mogućih štetnih posljedica smrzavanja) ima debljinu najmanje 70% od dubine 
smrzavanja (u razmatranje je uzeta dubina smrzavanja u Našicama (prema švicarskoj 
metodi – na strani sigurnosti): 

 55 cm x 0.70 = 38,50 cm (maksimalna vrijednost) 
Ukupna debljina nove kolničke konstrukcije iznosi 55,0 cm što je više od minimalno potrebnih 
38,50 cm te možemo zaključiti da je kolnička konstrukcija sigurna od štetnog djelovanja 
smrzavanja, odnosno otpornost kolničke konstrukcije na smrzavanje zadovoljava. 
Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 

 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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8. ODVODNJA VODE S MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

Hidraulički proračun linijske kanalice za prihvat oborinske vode 
 
Protoci prikupljenih oborinskih voda u linijskim kanalicama proračunati su racionalnom 
metodom koja uvodi u proračun protoka, faktor vremena, kojim je moguće uzeti u obzir 
promjenu intenziteta oborina tijekom vremena. 
 

Q = C × i × A 
Gdje je: 
 Q – vršni protok (l/s) 
 i – intenzitet oborine (l/s/ha) 
 A – slivna površina (ha) 
 C – koeficijent otjecanja 
 
  koeficijent otjecanja  c = 0,85 - za asfaltne površine 
  intenzitet oborine              i = 200,00 l/s/ha - usvojeno 
 
 
 

Slivnici za odvodnju s kolnih površina: 

 Pripadajuća površina slivnika 
/m2/  

 
Količina vode s 

krova (Q) 
Q = (Ψi × Ai) × rT(n) 

 

S1 82,15  1,40 

S2 78,46  1,33 
S3 105,83 3,0 4,80 
S4 131,55 3,0 5,23 
S5 160,50 3,0 5,73 
S6 180,02 3,0 6,06 
S7 249,83  4,25 

Ukupno    28,80 
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DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA OBORINSKE ODVODNJE 
 

DIONICA Q0 = Σ (C i × Ai) × rT(n) Potreban promjer cijevi (punjenje 0,5 × h) 

SLIVNIK 1 1,40 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 2 1,33 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 3 4,80 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 4 5,23 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 5 5,73 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 6 6,06 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

SLIVNIK 7 4,25 l/s DN 150, I = 0,50 cm/m, Qdoz =5,40 l/s 

 

Slivnik 6 i 7 su slivnici uz linijsku kanalicu. 
Lonijska kanalica prikuplja površinu od 430 m2, odnosno 7,31 l/s. 
Separator prikuplja oborinsku vodu sa svih površina, što iznosi 28,80 l/s-na osnovu ove 
vrijednosti odabran je separator ulja i masti koji pročiščava vodu i kao takvu se odvodi u 
kanal. 
Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 

 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kakvoće je izrađen u skladu s Zakonom o gradnjim (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19), „Općim i tehničkim uvjetima za radove na cestama“ (Knjiga I – IV, 
Hrvatske ceste, Zagreb 2001.godine), „Razradom tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne 
proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ (Hrvatske ceste, 
lipanj 2013.godine) te važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. Svi 
sudionici u gradnji (Investitor, projektant, izvođač, nadzorni inženjer i revident) dužni su se 
pridržavati odredbi propisanim Zakonom i drugih gore navedenih propisa. 

1. OPĆENITO 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. 
Svaku fazu radova obvezno odobrava nadzorni inženjer. U slučaju odstupanja od projekta 
te nepredviđenih okolnosti potrebno je konzultirati projektanta. Svi upotrijebljeni materijali i 
svi izvedeni radovi moraju zadovoljavati zahtjeve važećih normi, propisa i pravila struke. 
Posebno se treba pridržavati "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Knjige I - VI, 
Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rješenja prikazanim u projektima. Za vrijeme izvođenja 
radova potrebna je stalna prisutnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor te 
po potrebi projektantski nadzor. Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, 
standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koji se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 
Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu 
uporabljivost, odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima 
određenim odgovarajućom normom. Primjenjivati odgovarajuće hrvatske norme. Nije 
dopuštena ugradnja materijala i proizvoda koji nemaju valjanu dokumentaciju. 

2. PRIPREMNI RADOVI 

2.1. Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje Izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 
potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis 
dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i 
sl.). Izvođač preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine (HRN  
U.E1.010). 

2.2. Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

2.3. Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka 
završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je Izvođač dužan uz 
dinamički plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći 
zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne 
službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za 
produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim 
uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 
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2.4. Organizacija gradilišta 

Prije početka radova, organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka, 
odgovarajuće operativne planove s pravilnim tehnološkim slijedovima pojedinih faza 
radova te prikazom potrebnih kapaciteta i resursa izrađuje izvođač radova i treba dati na 
uvid i odobrenje nadzornom inženjeru. 

2.5. Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga 
nadležnoj Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz. 

2.6. Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. 
obuhvaćeni faktorom gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, Izvođač je 
dužan pravovremeno prijaviti početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju 
zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan 
primjerak dostaviti investitoru. 

2.7. Iskolčenje 

Iskolčene se vrši prema podacima danim u projektu. 

2.7. Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba 
redovno obnavljati točke iskolčena građevine položajno i visinski u skladu sa standardom 
(HRN U.E1.010). Sva opažanja unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

- stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 
- kontrolu osiguranja svih točaka 
- kontrolu postavljenih profila 
- kontrolu repera i poligonskih točaka 

Posebnu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigala, 
ograda. 

2.8. Uklanjanje postojećih prometnih znakova, umjetnih objekata i slično 

Umjetne objekte, zidove, prometnu opremu, ograde i ostalo treba rušiti i uklanjati uz 
primjenu zaštitnih mjera prema važećim propisima te tako da se ne izazove šteta na 
susjednim objektima i posjedima. 

2.9. Izmicanje ili uklanjanje postojećih instalacija 

Bilo kakvo uklanjanje ili premještanje instalacija vrši se isključivo uz koordinaciju vlasnika 
instalacija. Radovi se obavljaju sukladno projektima, tehničkim uvjetima i propisima za 
odgovarajuću vrstu radova. 
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3. GRAĐEVINSKI RADOVI 

3.1. Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema opisu projekta, troškovnika i „Općim tehničkim uvjetima 
za radove na cestama“ (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U 
stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta izvođač je 
dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, 
uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se 
upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način 
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u 
slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju 
mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač  sumnja u valjanost ili 
kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera s 
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s 
nadzornim inženjerom i investitorom, nakon proučenog prijedloga izvođača. U slučaju da 
opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje 
projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

3.2. Ispitivanja i isprave o sukladnosti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid 
u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

a) Kontrolirati kvalitetu materijala, 
b) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
c) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise 

dane u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 

3.3. Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

- ispitivanja pogodnosti materijala, 
- tekuće kontrole, 
- kontrolnog ispitivanja, i 
- provjere kvalitete uskladištenih materijala 

3.3.1. Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete. 
 

3.3.2. Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu 
kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno 
o vrsti i namjeni materijala. 
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3.3.3. Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati 
jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i 
vrste ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

3.3.4. Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, 
cisternama i sl. u ovim slučajevima: 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

3.4. Dokumentacija 

3.4.1. Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala mora 
sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili 
proizvođaču, datum uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i 
laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanim Općim tehničkim uvjetima za tu 
vrstu materijala, 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

3.4.2. Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proIzvođač je 
dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
 

3.4.3 Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i 
datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku 
uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu 

 

3.4.4. Isprave o sukladnosti 

Prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) za sve 
proizvode je potrebno dokazati sukladnost građevinskog proizvoda, odnosno priložiti izjavu 
o svojstvima, certifikat o stalnosti svojstava. 
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3.4.5. Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja 
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti 
je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda 
može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i 
naručitelju, datum uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka, 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete 

proizvoda, namjeni materijala i svojstva primarne sirovine, 
- rok važenja uvjerenja 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

3.4.6. Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala 
asfaltnih mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 
Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na 
namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i 
završetak ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 
- rok važenja uvjerenja 

 

3.4.7. Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, 
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i 
proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku 
uzorka, 

- približnu količinu uskladištenog materijala, 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala, 
- ocjenu kvalitete, 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 

3.A. ZEMLJANI RADOVI 

3.A.1. Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne 
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odgovara, rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju 
prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski 
dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve 
nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

- sav potreban rad za dotičnu stavku, 
- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 
- kontrolno iskolčenje građevine 
- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje 

pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće 
priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, 
te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret Izvođača, 

- ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje 
permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za 
to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog 
nivoa podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 
Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će 
one u slučaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem 
temeljenja i opisom u stavci troškovnika. Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  
sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. Transport preostalog materijala na deponiju 
obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo 
planiranje deponije. 
 

3.A.2. Kontrolna ispitivanja 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada 
koji u svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri 
preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka 
osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 
- određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30cm najmanje na svakih 

500 m2 uređenog temeljnog tla, 
- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 

2000 m3 izvedenog nasipa, 
- određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 500 

m2 izvedene i uređene posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Posebnu 
pažnju posvetiti izvedbi pokosa nasipa. Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i 
mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu. 

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim 
nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili 
okolnog tla, 
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- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 
- da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i 

neadekvatnih iskopa,  
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvođač je 

dužan osigurati pravilnu odvodnju, 
- ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 
- vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a 

dubine i gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost 
terena i onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina 
humusnog sloja treba odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inženjerom). Pri 
hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice. Sve 
gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s 
potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako 
radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci 
poprave na trošak izvođača. 
 

3.B. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

Izvođač radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nevezanog 
nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu 
odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer 
preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i 
traženih uvjeta kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 
500 m2, 

- ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2, 
- ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2, 
- ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom presjeku 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. Ako radovi 
nisu kvalitetni nadzorni inženjer obustavlja radove i zahtijeva da se nedostatci poprave na 
trošak izvođača. 

3.C. ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA 

Vrsta i obujam investitorskih i izvođačkih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i 
materijala ugrađenih u asfaltne slojeve kolničke konstrukcije određuju se u ovisnosti o 
projektno određenom razredu nadzora: 

- razred nadzora III lako i vrlo lako prometno opterećenje 
- razred nadzora II srednje i teško prometno opterećenje 
- razred nadzora I  vrlo i izuzetno teško prometno opterećenje, aerodromske 

operativne površine i autoceste bez obzira na prometno opterećenje 

Vrsta i minimalni obujam provedbe ispitivanja izvođačke i investitorske kontrole kvalitete 
građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mješavina, 
tankoslojnih presvlaka i površinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolničke 
konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni su u tablicama niže. 
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Mješav ina: AC 11 surf 50/70 AG4M4 Projektirana debljina (cm): 4,00 Projektirana površina (m2): Projektirana površina (m2): Projektirana površina (m2): 989,00

Broj ispitivanja

lako i v rlo lako srednje i teško vrlo i izrazito teško komada

HRN EN 12697-2 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1

HRN EN 12697-1 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1

HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1

HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak 1 uzorak 1

HRN EN 12697-20 - 200 t 200 t -

HRN EN 12697-13
svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja

svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja

svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja
2

Ispuna šupljina bitumenom

Udio šupljina

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete građevnih proizvoda za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000m2

Udio veziva

Granulometrijski sastav

B
itu

m
e

n
sk

a
 

m
je

ša
vi

n
a

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja ov isno o prometnom opterećenju
I spitna normaSvojstvo

Građevni 

proizvod

Dubina utiskivanja(a)

Temperatura

Mješav ina: AC 22 surf 50/70 AG4M4 Projektirana debljina (cm): 6,00 Projektirana površina (m2): Projektirana površina (m2): Projektirana površina (m2): 989,00

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete građevnih proizvoda za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 2000m2

Broj ispitivanja

srednje i teško komada

HRN EN 933-10 - -

HRN EN 933-9 - -

HRN EN 933-1 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 933-9 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 1426 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 1427 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12593 1 uzorak -

HRN EN 13398 1 uzorak -

HRN EN 12697-2 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12697-1 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12697-8 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12697-12 1 uzorak 1 uzorak

HRN EN 12697-18 1 uzorak -

HRN EN 12697-17 200 t -

HRN EN 12697-20 200 t -

HRN EN 12697-13
svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja
14

Punilo
Granulometrijski sastav

Kvaliteta sitnih čestica

Građevni 

proizvod
Svojstvo Ispitna norma

Minimalna učestalost 

provedbe ispitivanja 

ov isno o prometnom 

opterećenju

Agregat

Reciklažni 

Granulometrijski sastav, udio sitnih čestica

Kvaliteta sitnih čestica

Bitumensko 

vezivo

Penetracija

Točka razmekšanja

Točka loma po Frassu

Elastični povrat(a)

B
itu

m
e

n
sk

a
 m

je
ša

vi
n

a

Granulometrijski sastav

Udio veziva

Udio šupljina

Ispuna šupljina bitumenom

Otpornost na djelovanje vode (omjer ITSR)

Ocjeđivanje veziva(b)

Gubitak čestica(c)

Dubina utiskivanja(d)

Temperatura

(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen

(b) ispituje se kod SMA (splitmastiksasfalt)

(c) ispituje se kod PA (porozni asfalt)

(d) ispituje se kod MA (lijevani asfalt)
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3.D. ODVODNJA 

3.D.1. Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti prema 
projektu. Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika potrebno 
provjeriti. Ukoliko ne odgovara, voditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustvrditi 
zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a svoj zaključak utvrditi 
upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka građenja treba urediti gradilište te 
ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

- sav potreban rad za dotičnu stavku, 
- sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 
- kontrolno iskolčenje građevine 
- sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno 

zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni 
prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 
prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, 
na teret Izvođača, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim 
betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s dna 
iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke 
mogućnosti i crpljenje atmosferske vode 

 
Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom 
metru. Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom 
metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

3.D.2. Iskop rova za izvedbu kanalizacije 

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zaštitno zatrpavanje cijevi, montaža cijevi i 
spojeva, vrše se u svemu prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje. 
Nakon dovršene izvedbe, uspješno izvršenog ispitivanja vodonepropusnosti i 
dovršenja izvedbe revizijskih okana te nakon odobrenja nadzornog inženjera, 
zatrpavaju se rovovi kanalizacije i proširenja rovova na mjestu revizijskih okana. 
Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim kamenim 
materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da 
zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije. 

3.E. TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi 
za drvene konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 
Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove 
koji se betoniraju sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti 
stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, 
savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti izrađena tako da se može 
lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto ugrađeni 
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beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta 
treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim  elementima  te sortirati građu u 
gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od građevine. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to: 

- rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 
- glatke ploče  HRN D.C5.026.-70 
- šperploče  HRN D.O5.043 
- čavli   HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši 
se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje i propisima higijensko-
tehničke zaštite, platicama debljine 50mm, položenim jedna iznad druge i 
poduprtim oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju 
zemlje, ali ne većem od 1,5 m.  Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i 
po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

 
3.F. ZIDARSKI RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i 
standardi prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN 017/17, 
75/20). Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. 

Materijali moraju zadovoljiti: 

- voda HRN EN 1008 
- cement HRN EN 197 
- vapno HRN B.C1.020 
- pijesak HRN U.M 037-040 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati 
samo prema službenim  odredbama i uputama proizvođača. 

 
3.G. KONSTRUKCIJE 

3.G.1. Betonske konstrukcije 

3.G.1.1. Općenito 

Izvođenje betonskih radova i potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema važećim 
normama i pravilnicima te prema odredbama Zakona o gradnji. Tvornička kontrola 
proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206:2014 te mora obuhvatiti sve mjere 
nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona 
je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja 
sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN 206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlačne 
čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki 
sastav betona. Ovlašteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorničke 
kontrole proizvodnje betona u svim slučajevima proizvodnje projektiranog betona (beton 
čija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona 
uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton čiji su sastav i 
sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani proizvođaču koji je odgovoran za isporuku 
betona uvjetovanog sastava). Za betone normiranog zadanog sastava (beton čiji su sastav 
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i sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani proizvođaču od strane nacionalnog tijela) 
proizvođač je dužan dokazati samo ispravno doziranje sastavnih komponenata. Takvi 
betoni su od razreda tlačne čvrstoće C8/15 do C16/20 i smiju se ugrađivati samo u 
nearmirane konstrukcije. Ovlašteno tijelo treba najprije provesti početni nadzor pogona za 
proizvodnju betona sa svrhom utvrđivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na 
osoblje i opremu, koji omogućuju urednu proizvodnju i odgovarajuću tvorničku kontrolu 
proizvodnje. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju 
rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja 
proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima. 

Izvođač na gradilištu mora osigurati i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za 
građenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i uporabljivost, a ona obuhvaća: 

- Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti), 
- Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
- Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, 
- Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (certifikati 

sukladnosti, certifikati tvorničke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, 
uputstva za upotrebu i slično), 

- Dokaze o kvaliteti ugrađenog betona i ostalih materijala izdanih od strane 
ovlaštene institucije, 

- Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvođenja betonskih 
radova sa svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i 
usuglašen od strane projektanta i nadzornog inženjera), 

- Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog 
inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala, 

- Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji  mora sadržavati: 
o rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode 

prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
o dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim 

postupcima kontrole kvalitete i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom 
građenja  betonske konstrukcije, 

o uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i 
drugoj dokumentaciji koju izvođač  mora imati na gradilištu, te 
dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu 
biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije 

3.G.1.2. Proizvodnja betona 

Proizvođač betona je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je 
provoditi sljedeće aktivnosti: 

a) Početno ispitivanje  
b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje  
c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

a) Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 
206:2014. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim 
ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog 
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betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u 
sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog 
sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja 
proizvođača. Za početno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake 
od tri mješavine. Tlačna čvrstoća betona za kojeg se provodi početno ispitivanje mora biti 
dva puta veća od očekivanje standardne devijacije (ς= 3 - 6), što znači od 6 N/mm2 do 12 
N/mm2. Konzistencija betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala 
svojstva beton treba zadovoljiti uvjetovane vrijednosti u odgovarajućoj veličini. 

b) Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i 
održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj 
kontroli obuhvaćene su sve provjere i ispitivanja, kao i korištenje rezultata ispitivanja opreme, 
osnovnih materijala, svježeg i očvrslog betona. 

Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće: 

- Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje, 
- Imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja 

sukladnosti građevnog proizvoda, 
- Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku 

ocjenjivanja sukladnosti (Priručnik, radne upute i zapise) 

b.1.) Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne 
primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati 
koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni 
materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani  normom HRN EN 197 koja 
uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Kod utvrđivanja sastava 
betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, 
dimenzije konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete njegovanja betona 
(toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima 
odgovarajuće važeće norme izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. 

Agregat - Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani normom 
HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski 
sastav agregata treba odabrati imajući u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, 
dimenzije konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša. Smije se rabiti samo agregat 
koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska 
institucija. Za svo vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih 
frakcija agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom 
sastavu betonske mješavine. Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i 
frakcionirani agregat, osnovne frakcije agregata su: 0-4, 4-8, 8-16 i 16-32 mm. Svaka frakcija 
agregata pri postrojenju mora biti posebno deponirana i ta deponija mora biti označena. 
Mora se paziti na to da ne dođe do nekontroliranog miješanja frakcija. Kod manipuliranja s 
pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeći segregacija pojedinih frakcija do doziranja 
u betonsku miješalicu. Smrznuti agregat ili agregat pomiješan sa snijegom i ledom ne smije 
se upotrijebiti. Vlažnost pojedinih frakcija agregata važan je element za jednoličnost 
sastava svježeg betona, a posebice vodocementnog faktora. U tvornici betona će se 
osigurati stalna i sigurna kontrola vlažnosti agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su 
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količine muljevitih čestica i prašine u agregatu veće od dozvoljenih prema propisima 
utvrđenim kriterijima, proizvođač betona mora organizirati dodatno pranje pojedinih 
frakcija agregata. 

Voda za spravljanje betona - Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme 
HRN EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe 
prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu 
betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 

Kemijski dodatci - mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN 
EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima 
navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu 
uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuće tehničko 
dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 

Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se: 

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip I), 
- pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II) 

Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti: 

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620, 
- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878 

Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti: 

- lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450, 
- silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263 

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s 
odredbama norme HRN 1128:2007. 

b.2) Projektiranje betona 

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba 
odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsnuti beton, uključivo 
konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugradbenog čelika od korozije, uzimajući u 
obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju 
transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog 
betona. Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrđivanje optimalnih težinskih 
količina sastavnih komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici 
volumena ugrađenog betona. Projektirana svojstva obično se svode na obradivost, 
čvrstoću i trajnost, a sastav betona se projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i 
funkcionalno zadovolje. 
 

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

c.1) Svježi beton 

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 
12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. Količinu cementa, 
vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa 
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora 
ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti. 
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Tablica 3.G.1.2.;c.1.1): Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju 
agregata 

Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana 
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN 1128:2007. 

 

Tablica 3.G.1.2.;c.1.2.): Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Minimalno dopušteno 
odstupanje pojedinog 
rezultata ispitivanja od 
granice uvjetovane 
razredom ili tolerancijom 
zadane vrijednosti 
d.granica      g.granica 

v/c faktor HRN 
1128:2007 

1 ispitivanje 
dnevno 

Vidi tablicu 
19a HRN 
1128:2007 

Nema 
ograničenja 
1) 

+0,02 

Sadržaj 
cementa 

HRN 
1128:2007 

1 ispitivanje 
dnevno 

Vidi tablicu 
19a HRN 
1128:2007 

-10 kg/m3 Nema 
ograničenja 

Sadržaj 
zraka u 
svježem 
betonu 

HRN EN 
12350-7 

1 uzorak u danu 
kontinuirane 
proizvodnje 

Vidi tablicu 
19a HRN 
1128:2007 

-0.5% 
apsolutne 
vrijednosti 

+1,0% 
apsolutne 
vrijednosti 

Sadržaj 
klorida u 
betonu 

HRN 
1128:2007 

Za svaki 
sastav(recepturu) 
betona I ponovo 
ako poraste 
sadržaj klorida u 
bilo kojem 
sastavnom 
materijalu 

- Nema 
ograničenja 

Veća 
vrijednost 
nije 
dopuštena 

Primjedba:1) Dok se ograničenja ne uvjetuju 
 
 
 
 
 

Najveća frakcija agregata(mm)  Količina pora (%)  

32-63  2-3  

16-32  3-5  

8-16  5-7  

4-8  7-10  



BROJ PROJEKTA:  GLP - P - 42/2021 
INVESTITOR :          VELIČKO D.O.O. 
GRAĐEVINA:        POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA 
LOKACIJA:            Velika, Ulica dr. Franje Tuđmana  
                               k.č. br. 2059/7, k.o. VELIKA 

EXPERT d.o.o. za projektiranje i geodetske usluge 
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1 

Tel/faks : 031/638-272 ; 031/638-275  
Ured Osijek:  Kalnička 42a 

Tel: 031/303-780 

 

PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRŠINA SIJEČANJ 2022.              Str. 41 

 
Tablica 3.G.1.2.;c.1.3.): Kriteriji sukladnosti konzistencije 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni 
broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Minimalno dopušteno 
odstupanje pojedinog 
rezultata ispitivanja od 
granice uvjetovane 
razredom ili tolerancijom 
zadane vrijednosti 
d.granica   g.granica         

Vizualni 
pregled 

Uspoređivanje 
stvarnog i 
normalnog 
izgleda 
betona 

Svaka 
mješavina 
Za vozila 
svaki teret 

- - - 

Slijeganje HRN EN 12350-
2 

Kao za 
tlačnu 
čvrstoću ili 
pri 
ispitivanju 
sadržaja 
zraka ili u 
slučaju 
sumnje 
slijedom 
vizualnog 
pregleda 

Vidi tablicu 
19b  
HRN 128:2007 

-10 mm +20 mm 
-20 mm 2) +30 mm  2) 

Rasprostiranje HRN EN 12350-
5 

Vidi tablicu 
19b  
HRN 128:2007 

-20 mm +30 mm   
-30 mm 2) +40 mm  2) 

Primjedba: 
1) Kada nema donjih ni gornjih ograničenja ova odstupanja ne primjenjivati 
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja vozila 
(prema načinu definiranom u HRN 1128:2007 

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata 
ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili 
zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno 
odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti. 

c.2.) Očvrsli beton 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150mm sukladnim HRN EN 12390-
1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 
12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona 
utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim 
pri starosti od 28 dana. Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se 
ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 
rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci). Uzorkovanje se vrši prema planu 
uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat 
ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku Hi prosjek rezultata kada su uzorci na 
isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.  
Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se 
uzorci pri starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeći način: 
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- Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) 
- Kriterij 2: svaki pojedinačni rezultat (fci) 

Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju. 

Tablica 3.G.1.2.;c.2.1.): HRN 1128:2007: Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće 

U 

početku se standardnu devijaciju (σ) računa iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja 
dobivenih u periodu većem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda 
čiju sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrđena standardna devijacija 
(σ) populacije, a računa se prema sljedećem postupku: 

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje značajnije 
od utvrđene standardne devijacije na način: 0.63σ ≤ S15 ≤ 1.37σ 

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih 
posljednjih 35 rezultata ispitivanja. Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona 
(fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice c.2.1.: HRN 1128:2007 za početnu i za 
kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

c.3.) Svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav 
betona kod kojeg su uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti. Proizvođač je odgovoran za 
isporuku betona traženih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona dokazuju se samo u 
proizvodnji. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim 
izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma 
ili projektant. 

c.4.) Isporuka betona 

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu 
koja mora sadržavati sljedeće podatke: 

- Naziv tvrtke, 
- Serijski broj otpremnice, 
- Datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
- Reg. br. auto miksera, 
- Ime prijevoznika, 
- Ime kupca, 
- Ime i lokacija gradilišta, 
- Količina betona m3, 
- Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN 

1128:2007, 
- Ime ili znak certifikacijskog tijela, 
- Vrijeme dolaska na gradilište, 
- vrijeme početka istovara, 
- vrijeme kraja istovara, 

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće u grupi 

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2 

Prosjek od n 
rezultata, fcm 
(N/mm2) 

Pojedini 
rezultat, 
fci (N/mm2) 

Početna 3 rezultata ≥fck+4 ≥fck-4 

Kontinuirana 15 rezultata ≥fck+1.48σ ≥fck-4 
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- Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona, 
- Oznaka razreda čvrstoće i normu HRN 1128:2007, 
- Razred konzistencije ili zadanu vrijednost, 
- Tip i razred čvrstoće cementa, 
- Tip kemijskog dodatka 
- Specijalna svojstva ako su tražena (granične vrijednosti sastava ili razred 

otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, 
konzistencija itd), 

- Maksimalnu nominalnu gornju veličinu zrna agregata, 
- Porijeklo agregata, 
- v/c faktor 

Otpremnicu betona treba potpisati, što znači da je izvršen nadzor. Nadzor provodi 
odgovorna osoba Izvođača radova. 

3.G.1.3. Izvođenje betonskih radova 

a) Općenito 

Izvođač radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa 
zahtjevima norme HRN EN 13670-1:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira 
nekoliko povezanih aktivnosti: 

- isporukom, prijemom i gradilišnim transportom betona, 
- radnjama koje se provode prije betoniranja, 
- ugradnjom i zbijanjem betona, 
- njegovanjem i zaštitom betona, 
- radnjama koje se provode nakon betoniranja 

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor 
izvođača radova. Nadzor koji provodi izvođač radova definiran je normom HRN EN 13670-
1. Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrsnutog betona na 
mjestu ugradnje provodi Nadzorni inženjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim 
procedurama kvalitete dužan je dostaviti Izvođač. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od 
strane ovlaštenog tijela. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN 
1128:2007 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu 
betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti, 
tj. preduvjet da se beton smije primiti na gradilište je izjava o sukladnosti koju izdaje 
proizvođač na temelju certifikata tvorničke kontrole proizvodnje, a kojeg izdaje ovlašteno 
tijelo. O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete Izvođač betonskih radova dužan 
je voditi zapis. 

b) Betoniranje 

b.1.) Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim 
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno 
ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete. Treba po potrebi izvesti 
početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve 
pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja 
betona počne. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja 
s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 
cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira 
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trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 
dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 
takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. Predviđa li se temperatura okoline ispod 
0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite 
betona od oštećenja smrzavanjem. Površinska temperatura betona spojnice prije 
betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predviđa visoka temperatura okoline 
u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od tih 
negativnih djelovanja. 

b.2.) Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate 
betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu 
čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima 
promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida 
betoniranja. Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran 
neprekidno u započetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene 
ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. Dozvoljena maksimalna visina 
slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veće visine 
vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije 
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati 
na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Svježem 
betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom 
konzistencije svježe betonske mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka 
(voditi računa o kompatibilnosti dodatka) prema normi HRN EN 934. Ako dođe do 
neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako da 
se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada 
takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje odgovorne osobe. Svježi beton se 
mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj 
betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem 
betona. Dubina uranjanja vibratora u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se 
definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proračun učinka vibratora. Proračun broja 
i veličine vibratora dužan je napraviti Izvođač u planu kvalitete izvedbe. Ako dođe do 
prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro 
očišćena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom 
položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno transportirati betone 
pomoću pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u 
pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz 
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog 
vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se 
površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja 
preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, 
kiše i snijega. U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može 
eliminirati, beton se mora ugrađivati na način da se spriječi ispiranje cementa odnosno 
kontraktor postupkom, pri čemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se 
može provesti ovaj postupak. U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada 
postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, početak 
radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro). Vrijeme 
od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri 
pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske 
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mase. Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti 
povezivanje novog betona s prethodnim. Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena 
je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne očvršćivati, a ako je intenzitet 
isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem vode održavati vlažnim, 
bez opasnosti od ispiranja. Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije 
betoniranja mora biti nakvašena. Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba 
ih zatvoriti revibriranjem. Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo 
hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na površini i unutar jezgre ne 
bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanjem betona s 
materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivanje 
plastičnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć-dan. Pri 
temperaturama zraka višim od 25°C temperaturu svježeg betona treba kontrolirati 
najmanje jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nižim od +5°C moguće je 
uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje. Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu 
temperaturu od +6°C, koja se na nižim pozitivnim temperaturama zraka (0 < i < +5°C) može 
postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode, 
koji se zagrijavaju, ne smiju prijeći +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slučaju 
temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti unutar + 6 do 
+ 15°C. Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina 
izolacijskim materijalima, kao i dodatnom izolacijom čeličnih oplata da se omogući 
normalan tijek procesa stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje. Toplinska izolacija betona mora 
biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane čvrstoće pri pritisku prije nego što 
beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod skidanja oplate da 
temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti. U zimskom ili prijelaznom periodu, 
dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivača ima zadovoljavajuće 
uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od + 10°C i relativna vlažnost 
zraka manja od 40% beton treba održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje 
vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka nižim od +5°C 
temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. Horizontalni nastavci 
betoniranja dopušteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja 
očvrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature 
potrebno je voditi zapis. 

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva: 

- Automješalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koje su po mogućnosti opremljene 
opremom za naknadno doziranje vode ili dodataka betonu, 

- Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, 
- Vibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa, 
- Letve za ravnanje, vibro letve 

b.3.) Njega betona 

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
- od smrzavanja, 
- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja 

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana. 
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Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U 
pogledu održavanja vlage u betonu Izvođač radova se može opredijeliti za 2 sistema 
njegovanja: 

- vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi 
s tim da temperatura vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan 
u 100 % vlazi), 

- sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, 
plastična folija) pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne 
mjere zaštite 

Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i 
površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog 
plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade  
Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje 
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i 
temperatura površine betona bude veća ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti 
treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlačne 
čvrstoće što se dokazuje tehnološkim uzorcima. 

b.4.) Kontrola nakon betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora 
provesti kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima. Provjera zaštite i njege 
betona, da ne dolazi do isušivanja i smrzavanja betona te nadzor pri skidanju oplate, bočnih 
strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu čvrstoću za skidanje oplate (oko 70% 
zahtijevane čvrstoće). Provjeriti temperaturne razlike između ugrađenog betona i 
temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled 
površine ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade, 
šupljina, segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled 
kvalitete eventualno izvršenih sanacija. 

 
b.5.) Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

- mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,  
- ponašanje tijekom uporabe građevine,  
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih 

dijelova 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na 
ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na 
ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora poštivati uvjete 
konačne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je određeno geometrijsko odstupanje 
pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet.  Dimenzije 
poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa HRN EN 13670-1). 

c) Oplata i skele 

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom 
koje će spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti 
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betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne, 
Izvođač mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni 
gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih 
mjesta i "gnijezda" u betonu. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili 
omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, 
osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.  
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora 
osigurati takvu površinu betona. 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se 
izvodi i ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

- biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,  
- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,  
- ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,  
- ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,  
- ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. 
Ne smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom 
kakvoće slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade 
specificiran. 

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate,  
- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,  
- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili 

neelastičnog ponašanja betona  
Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.  
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne 
preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju 
opterećenja. 

d) Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. 
Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski 
paneli. Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, 
kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 

f) Armatura 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu 
betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i 
normama na koje ta upućuje. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu 
sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta 
betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga. Izvođač mora prema normi HRN EN 
13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta 
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 
oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:  
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- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu 
i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom 
betonske konstrukcije i u skladu s važećim normama, te dokumentirati nalaze svih 
provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik 

f.1) Materijali 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta 
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi 
trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1504, priznatih propisa  i uvjete projekta. Površina 
armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, 
beton ili vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s 
cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
 

f.2.) Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. 

Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,  
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim 

specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera 
osiguranja,  

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u 
projektnim specifikacijama 

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim 
normama. Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne 
smiju se oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. 
Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. 
Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje. 

g) Kontrolni postupci na gradilištu  

g.1) Svježi beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice 
betona), nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu 
kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, a sve u skladu s planom i 
programom kontrole kvalitete betona na gradilištu. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava 
svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u 
betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670, HRN 1128:2007 projekta 
betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

g.2) Očvrsli beton 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), 
nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih 
postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom 
kontrole kvalitete betona na gradilištu. Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka 
brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, 
izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
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čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan 
uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača. Ako je 
količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima 
se po jedan dodatni uzorak betona. 
 

g.3) Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 
uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN 1128:2007 „Ispitivanje identičnosti tlačne 
čvrstoće“. Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom 
skupu za koji je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća 
sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck).Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda 
tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog 
razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 
prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.  
 

3.G.1.4. Nadzor 

a) Općenito 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrđivanje 
sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom 
radova. Na predmetnoj građevini prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi 
nadzor (razred nadzora 3.). Izvođač radova dužan je imenovati odgovornu, stručnu, iskusnu, 
neovisnu i kompetentnu osobu za provođenje radnji nadzora. Ukoliko izvođač ne može 
imenovati takvu osobu, mora odnos regulirati podugovaranjem. Ista osoba koja je glavni 
inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta ili voditelj radova ne može biti imenovana i za 
provođenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inženjer imenovan 
od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji. Za sve provedene aktivnosti 
nadzora koje provodi Izvođač i nadzorni inženjer potrebno je voditi zapis koji mora biti 
identificiran i označen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba 
nadzora, te se time potvrđuje sukladnost izvedbe. 

b) Nadzor materijala i proizvoda 

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je u 
tablici dolje. 

Tablica 3.G.1.4.;b.1): 

Predmet Razred nadzora 1 
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom  
Armaturni čelik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta 
Svježi beton proizveden u tvornici ili na 
gradilištu. 
 

Prema  HRN 1128:2007, i prema ovim 
tehničkim uvjetima. Pri preuzimanju 
betona mora postojati otpremnica.  

Čelična konstrukcija Prema projektnim specifikacijama i 
normama  
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Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne 
dokaze kvalitete. Plan nadzora prema postojećem sustavu kvalitete mora izraditi Izvođač 
radova. 

c) Mjere u slučaju nesukladnosti 

Ako nadzorni inženjer ili unutrašnji nadzor Izvođača radova otkrije nesukladnost, treba 
poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije 
i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

- utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,  
- mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili 

prihvatljivima,  
- potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela 

konstrukcije 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima 
istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. 
Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni 
beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama 
utvrditi razred tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približni 
razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti 
predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između 
proizvođača i kupca betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i 
uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može popraviti, element treba 
preuzeti nakon popravka. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati 
nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala 
popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije  popravka 
mora odobriti nadzorni inženjer.  

d) Uvjeti izvođenja 

Tablica 3.G.1.4.;d.1.): Kvaliteta čelika za armiranje 

HRN EN 10080-3 Šipke -B500B (Re≥ 
500N/mm2) 

Mreže -B500B (Re≥500 
N/mm2)  

 

  

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni 
sa "svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema 
normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 
otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. 
Ostale proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.  
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Tablica 3.G.1.4.;d.2.): Svojstva betona koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju: 

Element 
Konstrukcije 

Razred 
čvrstoće 
betona 

Razred 
Izloženosti 

Dmax (mm) 
Maksimalno 
zrno 
agregata 

Zaštitni 
sloj (mm) 

Vodone
propusn
ost 

Sadržaj 
klorida 

Otpornost na 
smrzavanje i 
soli na 
odmrzavanje 

Podložni beton C16/20 X0 32 - - Cl 1,0 - 

Kanalice, slivnici, 
rubnjaci i rigoli C35/45 XF4 16 - VDP 3 Cl 1,0 MS56 

Stijene i ploče 
separatora i 
preljeva 

C35/45 

XC2, 
XD2, 
XF4, 
XA3 

16 40 VDP 3 Cl 0,2 MS56 

 

3.H. KANALSKI RADOVI 

Cijevi, poklopci, stupaljke za revizijska okna moraju biti izvedeni prema postojećim 
važećim standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za  
koji ne postoje naši  standardi. Sav materijal za kanalske radove moraju se preuzeti od 
proizvođača komisijski i zapisnički. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima ne smije 
se preuzeti i ugraditi, već ga treba zamijeniti ispravnim na trošak proizvođača. Utovar, 
prijevoz, istovar te spuštanje  kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav 
način da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti posebnu pažnju. Prije 
ugradnje treba svaku kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. 
Vibroprešane betonske kanalske cijevi su vodonepropusne, proizvedene prema DIN 
standardu 4034. Spajanje cijevi vrši se prema uputi proizvođača, originalnim spojnicama u 
koje su uloženi gumeni prsteni koji osiguravaju vodonepropusnost spojeva. 

Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 

 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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10. PRIKAZ MJERA I PROJEKTIRANIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE    
         OD POŽARA 
 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i tehničkih rješenja za 
primjenu propisa zaštite od požara: 

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ona ne 
može biti uzročnik niti prijenosnik požara. U tijeku izvođenja radova na gradilištu potrebno je 
stalno provoditi zaštitne mjere u skladu s Zakonom o zaštiti od požara. 

Lako zapaljive materijale (daske, letve, grede i slično) koji mogu izazvati požar potrebno je 
držati udaljene od toplinskih izvora. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 
važećim tehničkim propisima. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje i slično) potrebno je čuvati u posebnim skladištima 
udaljenim od potencijalnih izvora požara i osiguranim od požara prema važećim propisima. 

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlaštena 
osoba lokalne samouprave. Nakon izgradnje, potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve 
ostatke građe i materijala. 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer 
predmetna građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 

Manipulativna povšina oko predmetne zgrade osigurava prolaz vatrogasnom vozilu sa sve 
četiri strane, uz zadovoljavanje radiusa zaokretanja za širinu od 6,0 m. 

Prostori za manipulativnu površinu vatrogasnog vozila, osiguravaju se na predmetnoj 
manipulativnoj površini, koja zadovoljava nosivost od 100kN. 

 

Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 

 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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11. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA I MJERE HIGIJENSKE ZAŠTITE OKOLIŠA 

1. Način zbrinjavanja građevnog otpada 

Način zbrinjavanja građevinskog otpada mora se provoditi prema propisima o 
otpadu.  Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05, 23/07, 81/20) 

Za potrebe organizacije gradilišta - deponiranje građevinskog materijala, manipulativne 
površine za prijevoz i za djelatnike - koristit će se prvenstveno prostor građevinske parcele. 
Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na površini parcele u tijeku izvođenja radova 
investitor će nakon dovršenja radova o vlastitom trošku odvesti na obližnju deponiju. Sve 
oštećene prometne i druge površine i instalacije susjednih objekata investitor će po 
završetku radova o svom trošku dovesti u prvobitno stanje. Nakon izgradnje predmetne 
građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka potrebno je izvršiti sanaciju okoliša 
gradilišta kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način 
smanjuje se osjećaj devastacije okoliša te udovoljava ekološkim zahtjevima. Zbog toga 
potrebno je sve usjeke, zasjeke, nasipe i ostale površine stabilizirati, osim tehničkim mjerama, 
i adekvatnim ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 

Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na: 

- posječena stabla i panjeve koji su u fazi čišćenja deponirani, a nisu uklonjeni s 
privremenih za to predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih 
oštećenja te zatrpati sve udubine od izvađenih panjeva materijalom kakav je na 
okolnom terenu. 

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one 
putove koji trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno 
odvijanje prometa i to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice 

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati kako bi se u što 
većoj mjeri uklopili s prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne 
građevine 

- sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, 
otpad i slično treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno sanirati 

- kompletnu  zonu, devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje tj. najmanje na 
razinu prvobitnog stanja 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, građevni otpad spada u interni otpad 
jer ne sadrži ili malo sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskog i biološkoj razgradnji, pa 
ne ugrožava okoliš. 

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada, čija se vrijedna 
sredstva mogu iskoristiti, dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati 
po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne upotrebe. 
 
Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 

- kemijsko-fizikalna obrada; 
- biološka obrada; 
- termička obrada; 
- kondicioniranje otpada; 
- odlaganje otpada 
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Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem 
mijenjanja njegovih kemijskih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, 
taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, 
sedimentacija, rezervna osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalni, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, 
destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci 
kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s 
otpadom. Taj Pravilnik predviđa moguću termičku obradu za sljedeći otpad: 

- drvo 
- plastiku 
- asfalt koji sadrži katran 
- katran i proizvodi koji sadrže katran 

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

- građevinski materijali bez azbesta 
- asfalt koji sadrži katran 
- asfalt (bez katrana) 
- katran i proizvodi koji sadrže katran 
- izolacijski materijal koji sadrži azbest 
- miješani građevni otpad i otpad od rušenja 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u 
najbliže javno odlagalište otpada: 

- beton 
- cigle 
- pločice i keramika 
- građevinski materijal na bazi gipsa 
- drvo 
- staklo 
- plastika 
- bakar, bronca, mjed 
- aluminij 
- olovo 
- cink 
- željezo i čelik 
- kositar 
- miješani materijali 
- kabeli 
- zemlja i kamenje 
- ostali izolacijski materijali 
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2. Mjere higijenske zaštite okoliša 

Investitor je dužan po ishođenju građevne dozvole uposliti izvođača radova i 
imenovati nadzornog inženjera. O početku radova, u zakonskom roku, dužan je izvijestiti 
građevnu inspekciju i inspekciju rada. Izvođač je dužan gradilište organizirati prema 
važećim hrvatskim normama i propisima te na gradilištu primjenjivati sve propisane mjere 
zaštite na radu. Zbog neposredne blizine prometnice posebnu pozornost posvetiti zaštiti i 
organizaciji prometa tijekom gradnje. 

Projektom su predviđeni uvjeti za održavanje čistoće i sprečavanje uvjeta za razvoj zaraznih 
bolesti, a kako ne postoje čvrsti objekti potrebno je postaviti montažne sanitarne čvorove. 
Izvođač radova dužan je osigurati prostorije (kontejnere) za rad glavnog inženjera gradilišta, 
ostalih djelatnika te za potrebe investitora i nadzorne službe. Prostorije moraju biti 
opremljene nužnim uredskim namještajem te priključene na električnu i telefonsku mrežu. 
Podovi tih prostorija moraju biti ravni te s dostatnim površinskim otporom na klizanje te se 
moraju lako čistiti i održavati uz minimalno habanje. 

Odlaganje i deponiranje otpadaka predviđeno je na posebnom mjestu, gdje će se 
postaviti kontejner za smeće. Zbog velike količine otpadnog građevnog materijala ne treba 
predvidjeti njegovo deponiranje na gradilištu već ga treba sukcesivno odvoziti na gradsko 
odlagalište građevinskog otpada na trošak izvođača radova. 

Sve eventualno oštećene javne površine i popločene površine parcele do kojih je došlo 
tijekom građenja, nakon završetka svih radova dovesti u prvobitno stanje. 

 

Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 
 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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12. ISKAZ PROCJENE TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
Procijenjeni troškovi građenja manipulativnih površina za građevinu: 

POSLOVNO-PROIZVODNE ZGRADE 

 

iznose: 

700.000,00 kn bez PDV-a 
 
 
 
 
 
 
Našice, siječanj 2022. Projektant:  

 
 (Gorana Zorić Vrekalović, mag.ing.aedif.) 
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13. NACRTI  
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