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1.1. Popis projekata koji 
ine cjelinu tehni
ke dokumentacije 
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1.2. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta 
 
 
 
U skladu s člankom 51. Zakonom o gradnji NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 dajem  
 

I Z J A V A 
 

da je slijedeća projektna dokumentacija - glavni projekt za 
 

INVESTITOR:                    Veličko d.o.o.,  
                                              
 
LOKACIJA:  k.č.br. 2059/7; k.o. Velika 
    
GRAĐEVINA:  Poslovno - proizvodna zgrada 
 
ZAHVAT:   GRADNJA 

BROJ T.D.   88/22-DD 

Z.O.P.   DD-042-22 

 
 
 
izrađen u skladu s Odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja Velika („Službeno glasilo općine 
Velika“, br. 05/11, 1/23) i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o 
gradnji, pravilima struke, svim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja te odredbama Zakona, 
tehničkih propisa i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Požegi 06. ožujak 2023. godine    Projektant:  

Ivica Čabraja, mag.ing.el.  
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2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 3         
Elektroenergetska suglasnost 3 HEP (prilog) 
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ELEKTRA poZEOn

PRIMORSKA 24
g+ooo poZrcn

Telefon: 0800 300 421

Telefaks: 00385 (0)34 27 3238

vrlrCxo D.o.o.

ZVONIMIROVA 1A

VELIKA

a+ooo poZecR

NISeRo.IZNAK: 4o21oo1ozt438/23RK vaS gno.J rZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 21.02.2023.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTnR pOZeOn, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju

energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju6enja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o priklju6enju na distribucijsku

mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine VELICKO D.O.O., VELIKA, ZVONIMIROVA 1/A, 34000

POZEGA, OIB: 73582986130 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

broj 4O21 -7 Ol 59275-1 00000627

Prihva6a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana

15.02.2023. g. pod urudZbenim brojem 4O21OO1O2I774|23AS, za Kupac s vlastitom proizvodnjom (u daljnjem tekstu: Gradevina),

na lokaciji:

vELtKA, DR. FRANJE TUOMANA bb, 34000 POZEGA, k.d.br. 2059/7: k.o. Velika (POZEGA).

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljede6i

uvjeti prikljueenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: promjene na priklju6ku, promjena kategorije korisnika mreZe, a na

temelju idejnog rjeienja Gradevine.

1. OSNOVN] TEHNIEK PODACI O GRADEVINT

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna

Vrsta elektrane: sundana elektrana

Ukupna instalirana snaga elektrane; 100,00 kVA

Predvidiva godi5nja proizvodnja elektriCne energije: 5.000,00 kwh

Predvidiva godiSnja potro5nja elektri6ne energije: 35.000,00 kwh

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postoje6a i/ili planirana

distribucijska elektroenergetska mreZa.

III. UVJETI PRTKLJUEENJA

3.1. Prikljudna snaga i mjesto priklju6enja na mreZu

Ukupna prikljudna snaga u smjeru preuzimanja izmreie:120,00 kW

Postoje6a prikljudna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 120,00 kW na OMM broj 2100044137

Ukupna prikljudna snaga u smjeru predaje u mreZu: 99,00 kW

Nazivni napon na mjestu prikljudenja na mreZu: 0,4 kV

Mjesto priklju6enja na mreZu: NN sabirnice u TS

Napajanje mjesta prikljuCenja iz: 1TS512 Velika-12 / izvod: N4

Mjesto razgranidenja vlasni5tva i odgovornosti izmetlu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:

0r.m uep cRUPE

. UPRAVADRUSTVA . DIREKTOR NIKOLASULENTIC .

. TRGoVAEKISUDUZAGREBU MBSOSO/$4230 . IBANHR532&OOO91I1OO77557PRIVREDNABANKAZAGREBd,d. .

. M8i643991 . otB 46830600751 , UPLACENTEMELJN|KAP|rAL699.,86.000,00HRK .
. www.hep.hr .



SPMO.

Uredaj za odvajanje smje5ten je u: SPMO-u.

3.2. Obra6unska mjerna mjesta

Popis obra6unskih mjernih mjesta Gradevine s tehni6kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektriEne energije: SPMO.

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnidkim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP ODS-a.

!V. UVJETI PRIKLJUEENJA KOJE MORA ISPUNITIGRAOEVINA

Postrojenje i elektridna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZedim zakonima, tehni6kim propisima,

normama i preporukama, MreZnim pravilima i Op6im uvjetima za kori5tenje mreZe i opskrbu elektridnom energijom te uvjetima iz

ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnidkim karakteristikama ureclaja u susretnom postrojenju

na kojeg se prikljuduje.

Postrojenje i elektridna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnidke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se

odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko iza5titno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, za5titu od

kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju ielektriCnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

se prikljuCuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektridne instalacije Gradevine prema o6ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mreZi:

- na razini napona 0,4 kV: 25kAza prikljudnu snagu iznad 22kW

U niskonaponskoj elektridnoj instalaciji Gradevine za5tita od elektridnog udara u slu6aju kvara (indirektnog dodira) treba biti

izvedena:

- TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektridnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog

vodifa (N-vodiea) i za5titnog vodiCa (PE-vodida) do mjesta razgranidenja vlasni5tva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblidenja OHD) napona uzrokovanog prikljudenjem postrojenja i instalacija Gradevine

moZe iznositi najviSe:

- na razini napona O,4 kY:2,5o/o,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% '10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duZan je za5titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom za5titom u distribucijskoj mreZi, tako da

kvarovi na njegovu postrojenju i elektriCnoj instalaciji ne uzrokuju poreme6aje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuduje isklju6ivo u sludaju prekida napajanja

elektri6nom energijom izmreile, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mreZu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhva6eno i:

- elektroenergetski kabeli od Gratlevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektrifna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektridnom instalacijom gradevine drugog

korisnika mreZe (prikljudenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJET! PRIKLJUEEN JAz/. ELEKTRANU

Nadin pogona: paralelno s distribucijskom mreZom

lzolirani pogon: nije predviden

Otocni pogon: nije dopuSten

Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivad

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljede6e uvjete:

A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjiva6em:

- razlika napona manja od t 10% nazivnog napona,

- razlika frekvencije manja od t 0,5 Hz (t 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)

- razlika faznog kuta manja od t 10 stupnjeva.

B) elektrane s asinkronim generatorom:

CMT NgP GBUPE

. upRAvADRUSTvA . DIREKToR . tttxollSuLENTle '

TRGovAcKr 
"ro 

, *o*iu, MBS 0g064230 . 
'BAN 

HR532s,o0091110077557 
'RT'REDNA 

BAN^"^o*it o.i. .

. MB 1643ss1 ' olB 468306007' 
: YHfflTIEMELJNI 

KAPITAL 6ee.$0.000'00 HRK '



- prije ukljudenja na distribucijsku mreZu pogonskim strojem postici bzinu vrtnje u granicama *.SYo u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene za5tite elektrane i distribucijske mreZe. U sludaju odstupanja od

propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elektrana s mreZom,

elektrana mora biti opremljena:

- Za5titom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;

- Zastitom od smetnji ikvarova u mreZi ielektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograni6enje istosmjerne

komponente struje;

- Za5titom od oto6nog Pogona.

Za5tita mora imati mogu6nost zalezanjadjelovanja pojedinadne za5tite i memoriranja dogatlaja koji su uzrokovali proradu zastite'

lnstalacija sun6ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekida6em, koji moZe biti i samostalni uredaj ili integriran

u izmjenjivad. U slueaju vise proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili mogu6nosti izoliranog pogona elektrana

mora biti opremljena iglavnim prekidadem.

pode5enja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju6enje s mreZe moraju biti usuglasena s HEP

ODS-om. HEp ODS pridrZava pravo promjene podeSenja za5tite u mreZi radi specifienosti konfiguracije lokalne mreZe ili temeljem

rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane ve6a od odobrene prikljucne snage u smjeru predaje u mreZu na obradunskom mjernom

mjestu, projekt Gradevine mora sadrZavati tehnidko rjeSenje automatske blokade predaje viska proizvedene elektriene energije u

mreZu u slu6aju prekora6enja odobrene prikljudne snage'

Ako je podnositelju zahtjeva iz tehnoloskih razloga potreban prikljucak elektrane prije pocetka pokusnog rada elektrane s mreZom u

smislu kori5tenja mreZe iskljudivo u statusu kupca, tj. iskljucivo u smjeru potro5nje, tada u glavnom projektu elektrane mora biti

predvideno tehni6ko rje5enje medusobne blokade prekidada za odvajanje i generatorskog prekida6a na nadin da je tijekom

koristenja mreZe isklju6ivo u statusu kupca onemogu6eno ukljudivanje generatorskog prekidada dok je ukljuden prekidac za

odvajanje. Projektom treba predvidjeti da ovu blokadu plombira i kontrolira HEP ODS.

VI. EKONOMSKIUVJETI

podnositelj zahtjeva je du2an s HEp ODS-om zakljuditi ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju6enju, eime se ureduju uvjeti

prikljucenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za priklju6enje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)

podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljudenja gradevine na distribucijsku mreZu.

Obveza podnositelja zahtjeva je s HEp ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama

za izgradnju elektroenergetskih objekata nuZnih za prikljuCenje njegove gradevine na mre2u'

VII. UVJETIZA POSTUPAK PRIKLJUEENIA NA MREzU

Na temelju ove EES, Gratlevina ne moze biti prikljudena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljucenje na mreZu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),

- sklopiti ugovor o koriStenju mreZe,

- dostaviti zahtjev za po6etak kori5tenja mreZe.

prije podno5enja Zahtjeva za sklapanje ugovora o kori5tenju mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi suglasnost

HEPODS-a na:

- elaborat pode5enja za5tite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podeSenja (selektivnost) zaStite elektrane i mreZe,

- elaborat utjecaja na elektroenergetsku mreZu,

- operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu'

projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe6im propisima i normama i ovom EES. U projektnoj

dokumentaciji, sukladno cl. 143. Zakonao gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima iz ove EES.

podnositelj zahtjeva je duzan od HEp oDS-a zalraZili smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

Elaborata pode5enja zaStite i Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat podesenja zaStite, Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i operativni plan i program ispitivanja postrojenja u

pokusnom radu moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP oDS, najmanje 30 dana prije podnosenja zahtjeva za sklapanje

ugovora o kori5tenju mreZe.

podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljucenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
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o koriStenju mre2e.

HEP ODS 6e ponuditi Ugovor o kori5tenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon Sto su ispunjene sve

obveze po Ugovoru o prikljudenju.

Za pocetak kori5tenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za po6etak koriitenja mreZe.

Prije podetka kori5tenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektridne energije s opskrbljivadem.

Tijekom pokusnog rada provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u pokusnom radu, kojima se

potvrduje spremnost Gradevine za paralelni pogon s mreZom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje56e o ispitivanjima s navedenim uo6enim

nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspje5nih ispitivanja.

U Konadnom izvje5cu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uodenih nedostataka i nakon uspjeSno

provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednozna6no iskazati spremnost Gradevine za trajni pogon.

HEP ODS 6e, ako je suglasan s dostavljenim Konadnim izvje56em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva

Potvrdu zatrajni pogon.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mreZom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u

pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mreZom.

Nakon provedenih ispitivanj'a u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeSCe o ispitivanjima s navedenim uodenim

nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjeSnih ispitivanja.

U Konaenom izvje56u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uodenih nedostataka i nakon uspje5no

provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznadno iskazati spremnost elektrane za tralni pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konadnim izvje56em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva

Potvrdu za trajni pogon.

VIII. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP ODS-a ili tre6ih

strana, a posljedica su rada Gradevine izvan granica definiranih u ovoj EES.

Podnositelj zahtjeva snosi sve tro5kove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP ODS-a ili treeih

strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju6ak je dvije godine od dana izdavanja.

lznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja

lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu6aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor

na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obra6unskih mjernih mjesta

2. Prikaz postoje6e i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

lt r--
Dostaviti:

- Podnositeljuzahtjeva

- HEPODS, ELEKTRAPOZEGA

- Pismohrani

--aa'-t' Z-!F
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Prilog 1. Tablica obra6unskih mjernih mjesta

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugaeijem opsegu u okviru propisanih granica

Sitra Otuu Naziv OMM

Kategorija

korisnika mrele

Napon

orm (kv)

PrikljuCna

snaga -

potro5nja

tkwl

PrikljuGna

snaga -

proizvodnja

tkwl

DopuStenl

hktor snage.

potroCnJa

Doputtsni

laktor anage -

proizvodnja'

1Ft

3F

2100044137 Poslovni objekt Velidko d.o.o. (upac s vlastiton

nrnizvodniom

0,4 kv 120,00 99,00 0,95 IND - 1 1 3



@

Novi kabelskidalekov

XHE-49-A 3x(1x150) I

Velika-12

?0b(

tipa i presjeka Xp00-A 4x1S0
') ( ):;l)

lzradio:

Ratko Kaudi6, ing.el.

Mjerilo: Prikaz postoje6e i planirane distribucijske

elektroenergetske mreie na lokaciji
1:1000

jt HEP ODS d.o.o.

Elektra PoZega
Prikljudak

Datum: 21.02.2023.

Prilog :2

4.?



3. Jednopolna shema susretnog postojenja

HEP ODS KORISNIK MREZE

Stika 8. Prikljucno mjerniormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,

smjer proizvodnje: 50 < P< 500 kW (poluizravno mjerenje), smjer potro5nje: P< 500 kW

Legenda:

-P1: univezalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo

-T 1,2,3. strujni mjerni transformatori

-Q1 : tropolna osiguraC-rastavna sklopka

-Q2. 6etveropolni Prekida6
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3.1. Tehnički opis  elektroinstalacije 
 

3.1.1. Uvod  
 
Za potrebe investitora potrebno je izraditi glavni projekt  elektrotehničkih instalacija za predmetnu 
poslovno - proizvodnu zgradu. Predmetne instalacije izvode se na lokaciji k.č.br. 2059/7, k.o. Velika. 
Gradnja zgrade se izvodi u čeličnoj konstrukciji obložen IZO panelom,  kao i krovište građevine 
jednake konstrukcije i pokrova. Tema ovog tehničkog rješenja je definiranje načina priključenja 
građevine na elektroenergetski i telekomunikacijski sustav, način razvoda elektroinstalacije jake struje 
i raspored električnih i elektroničkih uređaja.  
Prilikom projektiranja električne instalacije poštivane su odredbe slijedećih pravilnika i zakona, a kojih 
se mora pridržavati i izvođač radova: 
 

1. Elektroenergetska suglasnost, broj: 4021-70077481-100000219 
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
2. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  
4. Tehnički propis za zaštitu građevina od djelovanja munja na građevinama (NN 87/08) 
5. Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
6. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15)  
7. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05)  
8. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 151/05) 
9. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 122/09) 
10. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih 

zgrada (NN 155/09) 
11. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13) 

12. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10) 
13. Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka   individualnih objekata (Bilten - HEP br. 32 

od 10.08.1993. god.) 
14. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) 
15. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na 

elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) 
16. Pravilnik o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS)  
17. Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20) 

18. Urbanistički plan uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 07/12) 
19. Odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja Velika („Službeno glasilo općine Velika“, br. 

05/11, 1/23) 
 

3.1.2. Priključak na elektroenergetsku mrežu  
 
Na predmetnoj parceli je postojeći priključak. Glavni napojni kabel  PP00-Y 4 x 35 mm2 polaže se u 
betonsku podnu ploču i gipskartonske zidove do razdjelnog ormara postojeće zgrade.  
Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV 
Mjesto priključenja na mrežu: 1TS512 Velika 12, izvod N2. 
 
Ukupna priključna snaga: 
PV: 120 kW, 3f, NN, poduzetništvo 
Na predmetnu građevinu se instalira sunčana elektrana koja će biti opisana u MAPI 6 ovog glavnog 
projekta. 
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3.1.3. Razdjelnik 

 
Glavni razdjelni ormar GRO je tipske izvedbe predvi�en za instaliranje na zid, izra�en od dekapiranog 
lima, obojen, IP55, IK10, dimenzija (axVxD)1000x1200x300 mm, tipski testiran prema HRN EN 60439-
1/HRN EN 61439-1-2 do 1600A. Opremljen je  monta�nom plo
om, pretincem za shema i bravicom. 
Pozicija instaliranja je u spremiatu pomo�nog materijala. Ormar je opremljen automatskim prekida
ima 
strujnog optere�enja i zaatitnom strujnom sklopkom  na izvodima za priklju
nice sa strujom prekidanja 
definiranom jednopolnom shemom i troakovnikom. Glavni napojni vod u GRO-u spaja se na sklopku sa 
mogu
noa�u daljinskog isklapanja napajanja povezanim sa ru
nim javlja
ima po�ara postavljenim na 
izlazima iz zgrade za isklju
ivanje glavnog napajanja u slu
aju po�ara.  
Glavni napojni kabel  PP00-Y 4 x 35 mm2 pola�e se u betonsku podnu plo
u i gipskartonske zidove.  
Presjeci kabela su odre�eni prema analizi optere�enja i odabiru presjeka napojnih kabela u prora
unima 
(4.2.).  
 

3.1.4. Elektri
na instalacija jake struje 
 
Elektri
na instalacija jake struje  izvodi se provodnicima tipa PPY, PP00-Y. Provodnici tipa PPY uvla
e 
se u instalacijske savitljive cijevi koje ne podr�avaju gorenje i pola�u se u pod�bukno u gipskartonske 
zidove i stropove.  
Za elektri
nu instalaciju rasvjete predvi�en je presjek provodnika od 1.5 mm2 po �ili, a za priklju
nice 
predvi�eni su provodnici 
ije �ile  imaju presjek 2.5 mm2. Za troaila ve�ih nazivnih snaga broj provodnika 
i presjek definirani su tlocrtnim rjeaenjem elektroinstalacije i jednopolnim shemama.  
Instalacija se izvodi s provodnicima s tri  i pet �ila od kojih je �uto-zeleni provodnik zaatitni (PE), a 
svijetloplavi neutralni (N), a ostali su fazni provodnici.  
Instalacijske sklopke i priklju
nice predvi�ene su za p/� ugradnju  dok je u prostoru pekare 
predvi�ena ugradnja n/� trofaznih priklju
nica.  
Predmetna zgrada je namijenjena za koriatenje osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivoa�u 
te se prekida
i i priklju
nice postavljaju na visine definirane 
lankom 29. Pravilnika o osiguranju 
pristupa
nosti gra�evine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05). 
 

Visine postavljanja priklju
nica, prekida
a ozna
ene su u tlocrtnom rjeaenju i smatraju se od kote 
gotovog poda, a prema standardima i zahtjevima investitora. Za priklju
nice koje se postavljaju na visinu 
posebnih zahtjeva, u tlocrtima su ozna
ene na koju visinu se montiraju, npr. +1,8 m.  

 
Visine izvoda i priklju
nica od kote gotovog poda su slijede�e:  
* Prekida
i u pomo�nim prostorima p/� + 1,0m 
* priklju
nice p/� + 1,0 m 
* Izvodi za klimatizaciju u komori + 2,6 m 
* protupo�arno tipkalo, JPr + 1,0 m 
* izvodi za pe� u pekari + 1,0 m 
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3.1.5. Rasvjeta  
 
Rasvjeta u radnim prostorima rijeaena je rasvjetnim armaturama sa LED izvorima svjetlosti. U radnim 
prostorima rasvjeta je dimenzionirana sukladno normi HRN EN 12464-1- Rasvjeta radnih mjesta 
(rasvjeta u unutarnjim prostorima). Predvi�ene su nadgradne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti, snage 
50W, CCT 4000K, razine zaatite IP 65 predvi�ena za nadgradnu stropnu monta�u. Uklju
ivanje rasvjete 
predvi�eno je sa najpovoljnije pozicije za ulazak u osvijetljen prostor.  
Uskla�ene s N.N.43/2016, HRN EN 60598-1 :2015 ; HRN EN 60598-2 : 2008. 
Prora
unom rasvijetljenosti definiran je raspored svjetiljki u prostoru kao i karakteristike svjetiljki. 
Svjetiljke mogu biti bilo kojeg proizvo�a
a uz obavezu jednakovrijednih karakteristika ili boljih od onih 
odre�enih prora
unom. Prora
un je prilo�en u poglavlju 4.3. Prora
un rasvijetljenosti 3 Relux. 
 

3.1.6. Sigurnosna rasvjeta 
 
Uz op�u rasvjetu predvi�ena je i sigurnosna rasvjeta koja ima zadatak ozna
avanje i osvjetljavanje 
evakuacijskih putova u slu
aju nu�de. Svjetiljke trebaju biti autonomije rada minimalno 90 minuta, 
sukladno Zakonu o zaatiti od po�ara (NN br. 92/10) i po�arnom optere�enju definiranom u elaboratu 
zaatite od po�ara, izra�en od strane ovlaatene osobe za izradu istog. Postavljaju se sigurnosne 
svjetiljke na evakuacijskim izlazima za ozna
avanje putova dok se sigurnosne svjetiljke sa 
piktogramima postavljaju na zidove  i strop kod svake promjene pravca evakuacijskog puta na visinu 
minimalno +2,2 m.  
Predvi�ene su zidne svjetiljke sigurnosne rasvjete iznad pozicija vatrogasnih aparata koje imaju 
ulogu osvjetljavanja protupo�arnih aparata u slu
aju po�ara i nestanka napajanja. 
Sigurnosne svjetiljke u proizvodnom pogonu su razine zaatite minimalno IP44. 
Dovoljna rasvijetljenost E u luxima daje nazivnu rasvijetljenost na referentnoj povraini koju treba 
odr�ati kao srednju vrijednost u prostoriji. Sigurnosne svjetiljke u hodnicima pozicionirane su uz 
po�arne aparate tako da uz osvjetljavanje evakuacijskih putova osvjetljavaju i aparate.  
Rasvijetljenosti svih prostorija odre�eni su sukladno normama i prikazani u prora
unima 
rasvijetljenosti (4.3.) Relux prora
uni 3 prilog.  

 
3.1.7. Elektroni
ka komunikacijska mre�a (EKM) 

 
Nije predmet ovog tehni
kog rjeaenja. 
 

3.1.8. Zaatita od direktnog i indirektnog napona dodira 
 
Unutar zgrade izvesti izjedna
enje potencijala s posebnom pa�njom. Izjedna
enje potencijala izvesti 
polaganjem vodi
a P/F 10 mm2, te povezati metalne mase. U sanitarnim 
vorovima izjedna
enje 
potencijala izvesti preko kutije za izjedna
enje potencijala vodi
ima P/F 6 mm2, a vodi
em P/F 16 
mm2 povezati kutiju sa najbli�im razdjelnikom.  
U cilju izjedna
enja potencijala, na sabirnicu za izjedna
enje potencijala treba spojiti:  

- sve metalne mase (metalna vrata, ograde, ljestve i sl.)  
- uzemljiva
 telefonske centrale izvesti vodi
em P/F 16 mm2 zeleno-�ute boje izolacije 

Sabirnica za izjedna
enje potencijala izra�uje se od bakra. Kada se na nju izvedu sve potrebne veze, tada 
se zatvori poklopcem, radi zaatite svih spojnih mjesta od dodira i mehani
ke povrede. Sve spojeve na 
sabirnicu za izjedna
enje potencijala treba izvesti vodi
ima P u izolacijskoj cijevi. Vod za izjedna
enje 
potencijala izvodi se bez prekidanja. Boja izolacije (PV) vodi
a za izjedna
enje potencijala je zeleno-
�uta. Nije potrebno da svaka metalna cijev ima svoj vod za izjedna
enje potencijala. Dozvoljeno je 
povezivanje viae cijevi me�usobno, a jedan zajedni
ki vodi
 tada predstavlja vod za izjedna
enje 
potencijala. Spoj sabirnice za izjedna
enja potencijala i temeljnog uzemljiva
a treba izvesti pomo�u FeZn 
trake 30 x 3,5 mm.  
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Zaatita od direktnog i indirektnog napona dodira provodi se u skladu s tipom mre�e (TN-C/S) i 
standardima. Od direktnog dodira zaatita se posti�e izoliranjem, ugradnjom opreme u zaatitna ku�iata ili 
pregrade (razdjelnici) i instaliranjem opreme izvan dohvata ruke.  
Od indirektnog dodira zaatita se posti�e automatskim isklapanjem napajanja  ato se  posti�e ugradnjom 
adekvatnih prekostrujnih ure�aja (osigura
a) definiranih jednopolnim shemama. To je osnovni vid 
zaatite. Dopunska zaatita posti�e se izvedbom instalacije za izjedna
enje potencijala metalnih masa 
koja se izvodi provodnikom P 10mm2 uvu
enim u CS  i spojem svih metalnih masa na sabirnicu 
izjedna
enja potencijala u razvodnom ormaru. Kpl. instalacija se izvodi s tri i pet �ila u provodniku 
neutralni provodnik N je svjetlo-plave  boje, zaatitni PE provodnik je �uto-zelene boje i fazni 
provodnici L1; L2 i L3 standardne crne ili sme�e boje).  
 

3.1.9. Sustav zaatite od djelovanja munje na gra�evinu 3 LPS 
 
Uzemljiva
 se izvodi se pocin
anom �eljeznom trakom Fe/Zn 30 x 4 mm polo�enom u dno temelja 
gra�evine  na sloj betona. Sa ovako formiranog uzemljiva
a predvi�eni su izvodi na MS i PE provodnik 
i instalaciju izjedna
enja potencijala (posredno i neposredno). Prora
un temeljnog uzemljiva
a 
prikazan je u poglavlju 4.1. Prora
un sustava zaatite od djelovanja munje na gra�evinu.  

 
Prora
un dozvoljenog  otpora uzemljenja: 
 
Zaatita od indirektnog dodira �e se ostvariti primjenom zaatitnog ure�aja diferencijalne struje 

(ZSS nazivne diferencijalne struje 0,3 A), koji �e isklopiti pri pojavi napona  greake i to zatvaranjem 
struje greake kroz zaatitni PE i zajedni
ki PEN vodi
 (TN-C/S sustav) ili, ako je ovaj krug u prekidu, 
kroz uzemljiva
 i zemlju (TT sustav) 
 Kako je nepovoljniji ovaj drugi slu
aj, ispravnost zaatitnog sustava garantirat �e uvjet da je 
otpor rasprostiranja izvedenog uzemljiva
a manji od izra
unatog otpora Ra u slijede�em izrazu: 
   
Ra ó UL/Idn = 50/0,3 = 166 ÷   
Ra ó UL/Idn = 50/0,03 = 1.666,6 ÷ 
 
gdje je:  UL  3 dozvoljeni napon dodira (50V) 

Idn 3 diferencijalna struja zaatitnog ure�aja (0,03A) 
 
Prema prora
unu sustava za zaatitu od djelovanja munje na gra�evinu (4.1.) gra�evinu je potrebno 
zaatititi LPS instalacijom razine zaatite IV. Temeljni uzemljiva
 se izvodi trakom FeZn 30x4 mm 
polo�enom u temelje gra�evine na sloj betona.   
Sa ovako formiranog uzemljiva
a izvodi se LPS instalacija vodi
ima odvoda (vertikalnim spustovima) 
po fasadi zgrade �icom Al Ø8 mm polo�enom na odgovaraju�e nosa
e. Mjerna mjesta su formirana u 
vertikalnim spustovima vodi
a odvoda u obliku izvoda za mjerna mjesta na zidu na visini +1,5 m od 
kote terena. LPS instalacija krovnih ploha izvodi se postavljanjem vodi
a Al Ø8mm po krovnoj plohi 
na odgovaraju�e nosa
e.  
Kpl. instalacija mora biti izvedena uredno uz kvalitetne spojeve. Po zavraenim radovima na LPS 
instalaciji istu je nu�no ispitati i formirati revizionu knjigu LPS instalacije koja se predaje investitoru, 
a  u kojoj �e biti navedeni periodi pregleda i odr�avanja instalacije. Prema prora
unu sustava za zaatitu 
od djelovanja munje na gra�evinu ( 4.1. Prora
un sustava zaatite od djelovanja munje) ista je nu�na. 
Prema tome investitor je du�an izvesti LPS instalaciju na gra�evini prema nacrtima iz grafi
kih priloga 
Sheme zaatite od djelovanja munje na gra�evinu. 
Na krovnoj plohi zgrade instaliraju se fotonaponski paneli na krovnoj podkonstrukciji koju nije 
potrebno dodatno atititi jer je uklopljena u nagibe krovne plohe. Na krajevima nizova kolektorskih 
panela izraditi love�e palice u obliku ailjaka vodi
ima kao i na krovnoj plohi. Podkonstrukciju elektrane 
potrebno je spojiti na LPS sustav. 
 



 
 
 

 
 
 

14 
  
Po�ega, o�ujak 2023.g. 

 
Gra�evina: Poslovno - proizvodna zgrada 

 
Broj T.D.: 88/22-DD 

 

3.1.10. Instalacija izjedna
enja potencijala 
 
Sabirnica izjedna
enja potencijala 
ini spoj svih vodi
a spojenih na metalne mase ure�aja i opreme u 
gra�evini u jednu zajedni
ku to
ku koje je direktno spojena na uzemljiva
. (vrata, metalne ormare, 
ku�iata strojeva, ograde, prozori,  kabelske police i sli
no) 
Spoj svih metalnih masa izvesti �uto-zelenim vodi
em P/F 10 mm2 na krajevima pri
vra�enim na 
vij
ane ili stisnute stopice sa rupom za vijak M8, obujmice za cjevaste mase. Vodi
e polo�iti 
nad�bukno u kabelske police i tvrde instalacijske cijevi kako bi se zaatitile od mehani
kog oate�enja.  
Po zavraetku izvedbe istu je potrebno ispitati i izraditi potrebne protokole. 
 

3.1.11. Odr�avanje instalacija  

U cilju zaatite ljudi i imovine potrebno je elektri
ne instalacije redovito pregledavati i odr�avati. 
Zavrani pregled i ispitivanje elektri
ne instalacije obvezno se provodi odgovaraju�om uporabom 
mjerne i ispitne opreme, te u skladu sa va�e�im tehni
kim propisom za niskonaponske elektri
ne 
instalacije te normama na koje ti propisi upu�uju od strane stru
ne osobe ovlaatene za ispitivanje. Za 
dijelove elektri
ne instalacije koji ne�e biti pristupa
ni kada gradnja gra�evine bude zavraena pregledi 
i ispitivanja tih dijelova elektri
ne instalacije provest �e se tijekom gradnje gra�evine.  

O provedenom pregledu i ispitivanju vodi se zapisnik. Pregled elektri
ne instalacije vrai se prije 
ispitivanja, dok je elektri
na instalacija u bez naponskom stanju.  
Provjeravanje mora uklju
iti najmanje provjeru: 
" metodu zaatite od elektri
nog udara, 
" postojanje po�arnih pregrada i drugih mjera opreza protiv airenja po�ara i topline, 
" odabir vodi
a prema trajno podnosivim strujama i padu napona, 
" odabir i podeaenost zaatitnih i nadzornih naprava, 
" postojanje i ispravni smjeataj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje, 
" odabir opreme i zaatitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima, 
" prepoznatljivost (ozna
enost) neutralnog i zaatitnog vodi
a, 
" da li su jednopolne sklopne naprave spojene na linijske vodi
e, 
" postojanje shema, obavijesti i upozorenja, 
" prepoznavanje (ozna
avanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki stezaljki itd., 
" primjerenost spojeva vodi
a, 
" postojanje i primjerenost zaatitnih vodi
a uklju
uju�i vodi
e zaatitnog izjedna
ivanja potencijala i 
dodatnog izjedna
ivanja potencijala, 
" dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odr�avanja. 
 
Ispitivanje mora, prema normi za provjeravanje, uklju
iti sljede�e stavke kronoloakim redoslijedom 
(ako je primjenjivo): 
" neprekidnost vodi
a, 
" izolacijski otpor elektri
ne izolacije, 
" automatski isklop opskrbe, 
" dodatna zaatita, 
" ispitivanje polariteta, 
" ispitivanje slijeda faza, 
" funkcionalno i pogonsko ispitivanje, 
" pad napona, 
" otpor uzemljenja. 
 
Odr�avanje elektri
ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gra�evine o
uvaju tehni
ka 
svojstva elektri
ne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi odre�eni ovim projektom i va�e�im 
tehni
kim propisima te da se ispunjeni bitni zahtjevi za gra�evinu. U sklopu odr�avanja potrebno je 
provoditi redovite provjere elektri
ne instalacije u vremenskim razmacima prema ovom projektu i 
pisanoj izjavi izvo�a
a o izvedenim radovima i uvjetima odr�avanja gra�evine. Izvanredne provjere 
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moraju se izraditi nakon izvanrednog doga�aja na infrastrukturi. Ispunjavanje propisanih uvjeta 
odr�avanja elektri
ne instalacije dokumentira se u skladu sa projektom gra�evine i pra�enjem 
dotrajalosti komponenti elektri
ne instalacije zapisnicima o radovima odr�avanja i obavljenim 
pregledima i ispitivanjima elektri
ne instalacije. 
Projektirana elektroinstalacija ne zahtijeva posebno odr�avanje. Redovita periodi
na provjeravanja 
instalacije potrebno je planirati na na
in da se minimalno svakih 2 godine obave sva mjerenja sukladno 
uputama sadr�anim u ovome projektu, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog kompleksnosti i 
sigurnosne rasvjete koju je potrebno ispitati jednom godianje.  
Otpor izolacije potrebno je uraditi nakon ato se redovitim provjeravanjem ustanovi da je instalacija ili 
njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provo�enja ispitivanja. Definiranje potrebe za 
ispitivanjem obveza je ispitiva
a koji provodi redovita provjeravanja cjelokupne instalacije. 
 
Za elektri
nu instalaciju potrebno je voditi kontrolnu knjigu u koje se obavezno upisuje: 
" podaci o korisniku instalacije, 
" podaci o osobi zadu�enoj za odr�avanje, 
" evidencije o popravcima, 
" zapisnik o provjeri (pregledu i ispitivanju) el. instalacije, 
" sheme i prilozi. 

O
ekivani vijek trajanja elektroinstalacije je minimalno 25 godina. 
 

3.1.12. Zaklju
ak 
 
Ovim PROJEKTOM obuhva�eni su elementi predmetnih instalacija radi utvr�ivanja uvjeta za 
izgradnju i priklju
ak iste na komunalnu infrastrukturu. 
Kompletna ugra�ena oprema mora imati adekvatne ateste koji garantiraju da je ista sigurna i ispravna. 
Elektri
nu instalaciju po zavraetku izvedbe nu�no je ispitati i izvesti potrebna mjerenja koja �e 
garantirati sigurno i pouzdano koriatenje iste.  
Potrebita ispitivanja i mjerenja su: 
- obaviti vizualni pregled dostupne opreme, 
- ispitati neprekinutost vodi
a i spojeva, 
- ispitati izolacijski otpor elektri
nog priklju
ka,  
- provjeriti sustav zaatite od neizravnog dodira, 
- provjeriti cjelovitost izjedna
enja potencijala, 
- obaviti nadzor zaatite od prekomjernih struja i  
- izmjeriti impedanciju petlje kvara 
- funkcionalno ispitivanje sigurnosne rasvjete 
- funkcionalno ispitivanje nu�nog isklapanja napajanja 
- ispitati otpor rasprostiranja i uzemljiva
a 
 
Dokumentacija potrebna za tehni
ki pregled gra�evine vezana za elektroinstalacije: 

- Shema izvedenog stanja razdjelnog ormara 
- Oznaka opasnosti na razdjelnom ormaru 
- Oznake strujnih krugova u razdjelniku i na ure�ajima (prekida
i, priklju
nice i drugo) 
- Pisana izjava izvo�a
a elektro radova sa svim podacima sukladno Pravilniku o tehni
kom 

pregledu gra�evine ( NN broj 108/2004) 
- Zavrano izvjea�e nadzornog in�enjera i Gra�evinski dnevnik izra�en sukladno Pravilniku o 

na
inu provedbe stru
nog nadzora gra�enja, obrascu, uvjetima i na
inu vo�enja gra�evinskog 
dnevnika te o sadr�aju zavranog izvjea�a nadzornog in�enjera 

 
 Za sva ispitivanja treba napraviti odgovaraju�i  ispitni protokol, a za pregled zapisnik. 
Svi nedefinirani detalji za izvedbu definirati �e se u izvedbenom projektu. 

 
        Projektant:   
        Ivica 
abraja, mag.ing.el.     
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4. PRORA
UNI 
 
4.1. PRORA
UN SUSTAV ZAaTITE OD DJELOVANJA MUNJE   
 Izvori i vrste atete na gra�evini       
 Ovisno o to
ki udara munje u odnosu na promatranu gra�evinu, u obzir se moraju uzeti 

slijede�e situacije 
 

           
 S1 udar munje u gra�evinu  
 S2 udar munje pokraj gra�evine  
 S3 udar munje u pojne vodove koji ulaze u gra�evinu  
 S4 udar munje pokraj pojnih vodova koji ulaze u gra�evinu  
 Udar munje mo�e prouzro
iti tri osnovne vrste atete:      
           

 
D1 povreda �ivih bi�a zbog pojave dodirnih napona i napona koraka  

 

D2 fizi
ke atete zbog u
inka struje munje uklju
uju�i i iskrenje  kao ato sto su po�ar, 
eksplozija, mehani
ko razaranje, kemijsko ispuatanje &  

 D3 kvarovi unutarnjeg sustava zbog pojave LEMP   

 Vrste gubitka         
           

 

Svaka vrsta atete, sama ili u kombinaciji s drugim vrstama, mo�e proizvesti razne gubitke 
na gra�evini koju treba atititi. Vrsta gubitaka koja se mo�e pojaviti ovisi o zna
ajkama same 
gra�evine. 

 
 L1 gubitak ljudskih �ivota  
 L2 gubitak javne opskrbe  
 L3 gubitak kulturnog naslje�a  
 L4 gubitak ekonomske-gospodarske vrijednosti  
 RIZIK I SASTAVNICE RIZIKA       
           

 Rizik R je vrijednost vjerojatnih prosje
nih godianjih gubitaka.   

 

Odgovaraju�i rizik ra
una se za svaku vrstu gubitka koja se mo�e dogoditi na gra�evini ili 
na pojnom vodu  

 

S pove�anjem vjerojatnosti udara munja pove�ava se i rizik, a samim time i vjerojatnost 
nastanka ateta i gubitaka.  

 

Postavljanjem zaatite snmanjuje se rizik tj. smanjuje se vjerojatnost udara munje unutar 
zaati�enog prostora, a time i vjerojatnost nastanka ateta i gubitaka uslijed u
inka munje  

 Pojedini rizici koje treba izra
unati za predmetnu gra�evinu:    
           
 R1 rizik gubitaka ljudskih �ivota DA   
 R2 rizik gubitaka javne opskrbe NE   
 R3 rizik gubitaka kulturnog naslje�a NE   
 R4 rizik gubitaka ekonomske-gospodarske vrijednosti NE   
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 Pojedini rizici koje treba izra
unati za opskrbni vod predmetne gra�evine: 
           
 R'2 rizik gubitaka javne opskrbe  
 R'4 rizik gubitaka ekonomske-gospodarske vrijednosti  
           

* zaatita od munje nu�na je ako je rizik R (R1 do R3)  ve�i do prihvatljivog rizika  RT  

  R (R1 do R3) > RT       
           

* u tom slu
aju poduzimaju se zaatitne mjere da bi se rizik  R (R1 do R3) 
           

 smanjio na prihvatljivu razinu  RT: R f RT    

 Napomena         
           

 

Rizik R4  nema odlu
uju�i utjecaj na donoaenje odluke o nu�nosti zaatite, ali je bitan ako je 
u pitanju zaatita vrijednije imovine.  

 
Tablica 4.1.1.: Vrijednost prihvatljivog rizika RT odre�uje odgovaraju�e nacionalno tijelo, 
a do odre�ivanja istog mjerodavne su veli
ine iz norme kao slijedi  

           

 Vrsta gubitka RT    

 R1 rizik gubitaka ljudskih �ivota 1,00E-05    
 R2 rizik gubitaka javne opskrbe 1,00E-03    
 R3 rizik gubitaka kulturnog naslje�a 1,00E-03    
 R4 rizik gubitaka ekonomske-gospodarske vrijednosti 1,00E-03    
 

4.1.1. Poslovno-proizvodna zgrada    
      
 Tablica 4.2.: Zna
ajke zgrade     
      
 Parametar Opis Oznaka Vrijednost  
 Dimenzije (m) du�ina (m) Lb 16,80  
   airina (m) Wb 22,00  
   visina (m) Hb 7,00  
 Koeficijent lokacije okru�ena Cd 1  
 LPS LPS IV Pb 0,2  
 Gusto�a udara munje 1/km2/god. Ng 4  
      
 Uzevai u obzir:     
 - da je vrsta tla razli
ita unutar gra�evine i izvan nje   
 - da gra�evina 
ini jedinstveni protupo�arni odjeljak,    
 - da ne postoji prostorni atit (zaslon)   
 Odre�ene su sljede�e zaatitne zone:    
 - Z1 (izvan zgrade)     
 - Z2 (unutar zgrade)     
 Izvan zgrade ljudi se ne zadr�avaju; rizik R1 za zonu Z1 mo�e se stoga zanemariti. 
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 Prora
un gospodarske opravdanosti se ne zahtijeva.   
      
 Tablica 4.3.: Parametri zone Z2 (unutar zgrade)    
      

 Parametar Opis Oznaka Vrijednost  
 Vrsta poda beton ru 1,00E-02  
 Rizik po�ara normalan rf 1,00E-02  
 Posebne opasnosti niska razina hz 2  
 Zaatita od po�ara nema rp 1  
 Zaatita od el. udara nema -    

 
Unutarnja el. Instalacija spojeno na NN 

opskrbni vod -    

 
Unutarnja tel. Instalacija 

spojeno na 
opskrbni tel. 

vod -    

 

Gubici od dodirnog napona i 
napona koraka (koji uti
u na 
R1) 

da Lt 1,00E-02 
 

 

Gubici od dodirnog napona i 
napona koraka (koji uti
u na 
R1) 

da Lf 1,00E-01 
 

      
 Zna
ajke unutarnjih sustava i odgovaraju�ih opskrbnih vodova dane su u tablicama 

4.4. i 4.5. za elektri
nu instalaciju: 
      
 Tablica 4.4.: Parametri unutarnje elektroenergetske instalacije i opskrbnog voda 
      
 Parametar Opis Oznaka Vrijednost  
 Otpornost tla Ohm m ro 100  
 Duljina (m)   Lc 10  
 Visina (m) unutarnja Hc 1  

 
Visina zgrade na kraju "a" opskrbnog  voda 
(m) Ha 6  

 
Visina zgrade na kraju "b" opskrbnog  voda 
(m) Hb 7  

 SN/NN transformator nema Ct 1  
 Koeficijent lokacije voda okru�en Cd 0,5  
 Koeficijent okoline voda gradsko Ce 0,1  
 

Oklop (zaslon) voda 
okru�en 
drugim 

objektima 

PLD 0,2  

 PLI 0,4  

 
Otpornost naudarni napon 
opreme UW UW=2,5 kV KS4 0,6  

 Uskla�ena SPD zaatita nema PSPD 1  

 
Dimenzije zgrade na "a" 
kraju nema LaxWaxHa -  
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Tablica 4.5.: Parametri unutarnje telekomunikacijske instalacije i odgovaraju�eg  
telekomunikacijskog opskrbnog voda 

      
 Parametar Opis Oznaka Vrijednost  
 Otpornost tla Ohmm ro 100  
 Duljina (m) - Lc 10  
 Visina (m) unutarnja Hc 1  

 
Visina zgrade na kraju "a" opskrbnog  voda 
(m) Ha 6  

 
Visina zgrade na kraju "b" opskrbnog  voda 
(m) Hb 7  

 
Koeficijent lokacije voda 

okru�en 
drugim  

objektima Cd 0,5  
 Koeficijent okoline voda gradsko Ce 0,1  
 

Oklop (zaslon) voda 
okru�en 
drugim  

objektima 

PLD 0,2  

 PLI 0,4  

 
Otpornost naudarni napon 
opreme UW UW=2,5 kV KS4 

0,6 
 

 Uskla�ena SPD zaatita nema PSPD 1  

 
Dimenzije zgrade na "a" 
kraju nema LaxWaxHa -  

 
Prora
un odgovaraju�ih veli
ina 
Tablica 4.6.: Sabirne povraine za gra�evinu i vodove 
     

Oznaka 
povraine 

Broj 
jednad�be ili 
tablice 

Formula za prora
un sabirne povraine   Povraina 
m2  

Ad (A.2) udar u gra�evinu:   3,38E+03 
Al(P) tablica A.3 udar u opskrbni elektroenergetski vod   -2,90E+02 
Ai(P) tablica A.3 udar pokraj pojnog elektroenergetskog voda   2,50E+03 
Al(T) tablica A.3 udar u pojni telefonski vod   -2,90E+02 
Ai(T) tablica A.3 udar pokraj telefonskog voda   2,50E+03 
     

     
Tablica 4.7.: O
ekivani godianji broj opasnih doga�aja 
     

Oznaka 
broja 

Broj 
jednad�be ili 
tablice 

Formula za broj udara   Vrijednost 
(1/god.) 

ND (A.4) udar u gra�evinu:   1,35E-02 
Nl(P) (A.7) udar u pojni elektroenergetski vod   -5,80E-04 
Ni(P) (A.8) udar pokraj pojnog elektroenergetskog voda   1,00E-03 
Nl(T) (A.7) udar u pojni telefonski vod   -5,80E-04 
Ni(T) (A.8) udar pokraj telefonskog voda   5,00E-03 
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 Tablica 4.8.: Prora
un rizika za odluku o potrebi postavljanja zaatite 
     

 

Oznaka 
sastavnice 
rizika 

Formula za prora
un sastavnice rizika pri 
udaru munje   Vrijednost 

 
RB u gra�evinu s posljedi
nim fizi
kim atetama:   5,41E-06 

 
RU(el. en. vod) u pojni elektroenergetski vod s posljedi
nim 

elektri
nim udarom   2,59E-07 

 
RV(el. en. vod) u pojni elektroenergetski vod s posljedi
nim 

fizi
kim atetama   5,18E-06 

 
RU(tel. vod) u pojni telefonski vod s posljedi
nim 

elektri
nim udarom   8,40E-09 

 
RV(tel. vod) u pojni telefonski vod s posljedi
nim 

fizi
kim atetama   1,68E-07 

 
R1 

UKUPAN RIZIK   
1,10E-05 

 
R1 = RB + RU(el. en. vod) + RV(el. en. vod) + RU(tel. 

vod) + RV(tel. vod)   

 
 
Zaklju
ak uz prora
un R1     
       
Obzirom da je ukupni rizik      
       
 R1 = 1,10E-05     
       
manji od prihvatljivog rizika      
       
 RT = 1,00E-05     
       
Potrebno postaviti zaatitu od djelovanja munje LPS IV.    
       
Izbor zaatitnih mjera     
       
Kompozicija sastavnica rizika daje slijede�e rezultate:   
       
RD = RA + RB + RC = RB =  5,41E-06   
       
Rl = RM + RU + RV + RW + RZ = RU + RV = 5,62E-06   
       
RS = RA + RU = RU =  2,68E-07   
       
RF = RB + RV =   1,08E-05   
       
RO = RM + RC + RW  =  0   
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Gdje je:       
       
RD  rizik uslijed udara munja u gra�evinu (izvor S1)   
Rl rizik uslijed udara munja koja ne poga�aju gra�evinu ali utje
u na nju (izvor S2, S3 i S4) 
RS rizik uslijed povreda �ivih bi�a    
RF rizik uslijed fizi
ke atete     
RO  rizik uslijed kvarova unutarnjeg sustava    
       
Iz prethodnog je vidljivo da se rizik za gra�evinu uglavnom sastoji u fizi
kim atetama  
prouzro
enim udarima munja u vodove spojene s gra�evinom.   
       
Prema tablici H.6 najve�i doprinos vrijednosti rizika po sastavnicama je:  
       
2 sastavnica RB (udar munje u gra�evinu),    
2 sastavnica RV(el. en. vod) (udar munje u opskrbni elektroenerg. vod),  
2 sastavnica RV(telef. vod) (udar munje u telefonski vod),    
       
Za smanjenje rizika na prihvatljivu razinu mogu se upotrijebiti sljede�e zaatitne mjere 
       
rjeaenje A      
postaviti SPD s razinom zaatite LPL IV na ulaznim to
kama u gra�evinu na oba 
voda (elektroenergetskom i telekomunikacijskom).    

Prema tablici B.3 to smanjuje vjerojatnost PSPD(zbog SPD na opskrbnim vodovima) sa 1 na 0,03, 

       
rjeaenje B      
postaviti LPS razine zaatite I, koja, prema tablicama B.2 i B.3 smanjuje  
vjerojatnost PB sa 1 na 0,2, a vjerojatnosti PU i PV (zbog SPD na opskrbnim  
vodovima) sa 1 na 0,02.     
       
Kad se odgovaraju�e vrijednosti uvrste u jednad�be na tablici H.6, dobivaju se nove 
vrijednosti sastavnica rizika kao ato je pokazano na tablici    
       

Sastavnica rizika Vrijednost rizika  
zaatitna mjera A zaatitna mjera B  

RA 0 0 
 

 

RB 5,41E-06 5,41E-06 
 

 

RU(el. en. vod)  j 0  j 0 
 

 

RV(el. en. vod) -3,48E-08 -1,74E-07 
 

 

RU(tel. vod)  j 0  j 0 
 

 

RV(tel. vod)  j 0  j 0 
 

 

UKUPNO 5,38E-06 5,24E-06 
 

 
       
Temeljem navedenog postavlja se zaatita po rjeaenju B tj -  LPS IV  
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4.1.5. PRORA
UN TEMELJNOG UZEMLJIVA
A   
        
 Uzemljiva
 je izveden trakom Fe/Zn 30x4 mm polo�enom sje
imice u temelj  
 gra�evine u donji sloj betona cca 10 cm od kote dna temelja.  
        
        
 Parametri uzemljiva
a     
 specifi
ni otpor betona Ãz 100 ï/m  
 volumen temelja Vt 36    
        
 Otpor uzemljenja trakastog uzemljiva
a izra
unavamo preko jednad�be [1] 

 
 
 
 

      
   6,14 ï  [1]  
        
 gdje je:       

 
d - promjer polukugle za koju zamialjamo da je jednakog obujma kao i 
betonski temelj u koji je ugra�en uzemljiva
, izra
unava se jednad�bom [2] 

 
 
 
 

      
    5,18 m [2]  
   

 

    
 Zahtjevani otpor uzemljiva
a  treba biti < 20 ohma  
        
 Dobivena vrijednost Rz zadovoljava jer je    
        
    6,14 < 20   
 
 
 
 
        Projektant:   
 
        Ivica 
abraja, mag.ing.el.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ý௭ = ý௭ÿý = 

ý = 1,57 ; ඥý௧య = 
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4.2. Op�i podaci za prora
un      

         

* Vrana snaga ra
una se prema jednad�bi (1):  
 
 

 

     
            
 gdje je:           
 Pv - vrana snaga          
 Pi - instalirana snaga         
 fi - faktor istovremenosti         
       

 

  

* 
Struja u 3f strujnom krugu se ra
una prema jednad�bi 
(2):    

         
 gdje je:           
 I - struja          

 
U - nazivni 
napon          

 cos Ç - faktor snage         
            

* Pad napona u 3f strujnim krugovima ra
una se prema jednad�bi (3):     
       

 

  
 gdje je:        
 l - duljina kabela (m)      
 P - vrana snaga (kW)         
 U - nazivni napon (V)         
 A - povraina presjeka vodi
a (mm2)        
 Ã - specifi
na otpornost («m/mm2)        
            

* Tablica 4.1.          

 Ã - specifi
na otpornost («m/mm2) 1f 3f      

 bakreni vodi
i 0,0678 0,0112      
 aluminijski vodi
i 0,1085 0,0179      
            
 Faktori u Tab. 4.1. odre�eni prema prora
unu pada napona, str.834 i 835 Kon
ar Tehni
kog priru
nika  

 Primjer:           
* Pad napona za trofazne bakrene kabele, jednad�ba (4):      

   
 
 
 

        
            

* 
Potreban presjek A[mm2] za odre�eni pad napona za trofazne bakrene kabele 
prema jednad�bi (5):   
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4.1.2. Prora
un glavnog AC kabela  
            

* Poznate veli
ine za izvedbu prora
una:        
            

 instalirana snaga - Pi  = 69,52 kW      
 faktor istovremenosti - fi  = 0,8 procjena      
 faktor snage - cos E = 0,9        
 napon - U = 400 V      
 du�ina provodnika - l = 40 m      

 odabrani presjek vodi
a - A = 35 mm²      

 Rezultati prora
una         
            

* Vrana snaga prema jednad�bi (1):   Pv= 55,62 kW    
            

* Struja prema jednad�bi (2):   I= 89,19 A    
            

* Pad napona prema jednad�bi (3):    u%= 0,71 %    
            

* Potreban presjek za odre�eni pad napona prema jednad�bi (5): A= 35 mm² 
            

 

Kako se radi o kabelima polo�enim u zemlju, tip razvoda D - polaganje u 
zemlju (HRN.N.B2.752)    

            
* Za napojni kabel odabirem:  4 x 35 mm²     

            

 

Dozvoljene trajno podnosive struje kabela - prema 
Tablici 5. KON
AR Tehni
kog priru
nika, str.846 

 

    
* za odabrani kabel iznosi: 175 A       

            
* korekcijski faktor za grupne st. krugove, k1= 0,95     
* korekcijski faktor za temperaturu okoline, k2= 1     

            
* Trajno podnosiva struja za izabrani kabel (A)= 166,25 A    

 
Prora
un napojnih kabela prema relacijama iz 4.2. Analize i prora
una napojnih kabela: 
        

        

TROaILO NAPOJNI KABEL l-duljina (m) Pi 
(kW) fi Pv 

(kW) 
 

u% 
ELEKTRI
NA 
ETA}NA PE� Cu FGO7RN-F 5 x 10 mm2 40 26,00 1 26,00 1,16 

FERMENTACIJSKA 
KOMORA Cu PP00-Y 5 x 6 mm2 40 6,30 1 6,30 0,47 

         
        Projektant:   
 
        Ivica 
abraja, mag.ing.el.                         
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4.3. Prora
un rasvjetljenosti - Relux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ET projekt d.o.o.
}upanijska 5, Po�ega

Stranica 1/1Relux1

Poslovno-proizvodna zgrada

Prostor : Unutarnji radni prostori

Broj projekta : 88/22-DD

Stranka : Veli
ko d.o.o., Dr. Franje Tu�mana 2J, Velika

Projektirao : Ivica 
abraja, mag.ing.el.

Datum : 06.03.2023

Opis projekta:
Prora
un rasvijetljenosti unutarnjih radnih prostora

Slijede�e vrijednosti temelje se na egzaktnom izra
unu provedenom na kalibriranim �aruljama, svjetiljkama i njihovom zajedni
kom radu. U
praksi su mogu�a manja odstupanja.Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvo�a
 ne preuzima nikakvu odgovornost za 
nastalu atetu odnosno atetu prouzro
enu korisniku ili tre�oj osobi.



Sa�etak, Kat 1
Pregled kata

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Poslovno- proizvodna zgrada
:  Unutarnji radni prostori
:  88/22-DD
:  12.11.2022

ET projekt d.o.o., }upanijska 5, Po�ega

Veli
ko_prora
un rasvjete_

Zadana vrijednost dostignuta
Broj prostorija 13
Ukupna povraina 341 m²
Broj svjetiljki 42
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 165060 lm
Ukupna snaga 1260 W
Ukupna snaga po povraini 3.70 W/m²

Sastavnica

Tip Kom. Proizvod

Detas SpA
2 42 x Tipska oznaka : KES STRIP HV 150cm - 30W - 4000K

Naziv svjetiljke : KES STRIP HV 150cm - 30W - 4000K
}arulje : 1 x KES STRIP HV 150cm - 30W - 4000K 30 W / 3930 lm



Sa�etak, Kat 1
Pregled kata

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Poslovno- proizvodna zgrada
:  Unutarnji radni prostori
:  88/22-DD
:  12.11.2022

ET projekt d.o.o., }upanijska 5, Po�ega

Veli
ko_prora
un rasvjete_

Prostori
Pekara 9 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 35370 lm
Ukupna snaga 270 W
Ukupna snaga po povraini (86 m²) 3.13 W/m²
Eavg 316 lx (>= 300 lx)
Emin 286 lx
Emin/Em (Uo) 0.90 (>= 0.60)
UGR <=24.6 (< 22.00)

Prerada vo�a i povr�a 6 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 23580 lm
Ukupna snaga 180 W
Ukupna snaga po povraini (56 m²) 3.19 W/m²
Eavg 385 lx (>= 300 lx)
Emin 315 lx
Emin/Em (Uo) 0.82 (>= 0.60)
UGR <=23.8 (< 25.00)

Spremiate gotovih proizvoda, vo�e i povr�e2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (19 m²) 3.15 W/m²
Eavg 179 lx (>= 100 lx)
Emin 138 lx
Emin/Em (Uo) 0.77 (>= 0.40)
UGR <=22.1 (< 25.00)

Spremiate gotovih proizvoda, vo�e i povr�e 22 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (16 m²) 3.67 W/m²
Eavg 219 lx (>= 100 lx)
Emin 161 lx
Emin/Em (Uo) 0.74 (>= 0.40)
UGR <=21.2 (< 25.00)

Komora, vo�e i povr�e 2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (32 m²) 1.88 W/m²
Eavg 145 lx (>= 100 lx)
Emin 103 lx
Emin/Em (Uo) 0.71 (>= 0.40)
UGR <=21.9 (< 25.00)

Spremiate ambala�e 2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (11 m²) 5.30 W/m²
Eavg 260 lx (>= 100 lx)
Emin 223 lx
Emin/Em (Uo) 0.86 (>= 0.40)
UGR <=19.5 (< 25.00)



Sa�etak, Kat 1
Pregled kata

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Poslovno- proizvodna zgrada
:  Unutarnji radni prostori
:  88/22-DD
:  12.11.2022

ET projekt d.o.o., }upanijska 5, Po�ega

Veli
ko_prora
un rasvjete_

Spremiate pomo�nog materijala 1 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 3930 lm
Ukupna snaga 30 W
Ukupna snaga po povraini (7 m²) 4.34 W/m²
Eavg 135 lx (>= 100 lx)
Emin 107 lx
Emin/Em (Uo) 0.79 (>= 0.40)
UGR <=19.5 (< 25.00)

Prostorija za otpremu 2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (7 m²) 8.37 W/m²
Eavg 340 lx (>= 300 lx)
Emin 256 lx
Emin/Em (Uo) 0.75 (>= 0.60)
UGR <=21.1 (< 25.00)

Priprema vo�a i povr�a 2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (20 m²) 2.95 W/m²
Eavg 349 lx (>= 300 lx)
Emin 304 lx
Emin/Em (Uo) 0.87 (>= 0.60)
UGR <=21.6 (< 25.00)

Spremiate (sirovine pekara) 2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (13 m²) 4.63 W/m²
Eavg 246 lx (>= 100 lx)
Emin 213 lx
Emin/Em (Uo) 0.87 (>= 0.40)
UGR <=19.5 (< 25.00)

Spremiate i sanitacija 1 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 3930 lm
Ukupna snaga 30 W
Ukupna snaga po povraini (4 m²) 8.04 W/m²
Eavg 673 lx (>= 500 lx)
Emin 526 lx
Emin/Em (Uo) 0.78 (>= 0.60)
UGR <=19.3 (< 19.00)

Spremiate gotovih proizvoda - pekara2 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 7860 lm
Ukupna snaga 60 W
Ukupna snaga po povraini (13 m²) 4.69 W/m²
Eavg 206 lx (>= 100 lx)
Emin 160 lx
Emin/Em (Uo) 0.77 (>= 0.40)
UGR <=19.5 (< 25.00)



Sa�etak, Kat 1
Pregled kata

Objekt
Prostor
Broj projekta
Datum

:  Poslovno- proizvodna zgrada
:  Unutarnji radni prostori
:  88/22-DD
:  12.11.2022

ET projekt d.o.o., }upanijska 5, Po�ega

Veli
ko_prora
un rasvjete_

Hodnik 9 x Svjetiljke 
Ukupni svjetlosni tok svih �arulja 35370 lm
Ukupna snaga 270 W
Ukupna snaga po povraini (55 m²) 4.89 W/m²
Eavg 196 lx (>= 100 lx)
Emin 94 lx
Emin/Em (Uo) 0.48 (>= 0.40)
UGR --- (< 28.00)
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5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PRAVILA ZAŠTITE OD  POŽARA 

 
1. Primjenjeni propisi, pravilnici i zakoni: 

 
 Elektroenergetska suglasnost, broj: 4021-70077481-100000219 
 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
 Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)  
 Tehnički propis za zaštitu građevina od djelovanja munja na građevinama (NN 87/08) 
 Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
 Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15)  
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i 

uređaja (NN 146/05)  
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 151/05) 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 122/09) 
 Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih 

zgrada (NN 155/09) 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13) 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10) 
 Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka   individualnih objekata (Bilten - HEP br. 32 

od 10.08.1993. god.) 
 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) 
 Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na 

elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) 
 Pravilnik o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS)  
 Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20) 
 Urbanistički plan uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 07/12) 
 Odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja Velika („Službeno glasilo općine Velika“, br. 

05/11, 1/23) 
 

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpor prema toplini, vatri i stvaranju 
vodljivih staza, projektom elektroinstalacije definirani su elektroinstalacijski materijali i svjetiljke 
koji po svojim konstruktivnim karakteristikama odgovaraju, a kvalitetom zadovoljavaju ispitivanje 
prema zahtjevima slijedećih standarda: 
HRN EN 60027-1:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici –1. dio: Općenito (IEC 60027-
1:1995+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007) 
HRN EN 60027-2:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici –2. dio: Telekomunikacije i 
elektronika (IEC 60027-2:2005; EN 60027-2:2007) 
HRN EN 60445:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Prepoznavanje stezaljka opreme i završetaka vodiča (IEC 60445:2006 MOD; EN 
60445:2007) 
HRN EN 60446:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Prepoznavanje vodiča po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumerički) (IEC 
60446:2007; EN 60446:2007) 
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1.dio: Osnovna načela, određivanje  
općih značajaka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD = preinačena) 
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije – 4-41.dio: Sigurnosna zaštita –  
Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-1:2008) 
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HRN HD 384.4.42 S1:1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada 3 4.dio: Sigurnosna zaatita 3 42.poglavje:  
Zaatita od toplinskih u
inaka (IEC 60364-4-42:1980, MOD; HD 384.4.42 S1:1985 +A1: 
1992+A2:1994) 
HRN HD 384.4.43 S2:2002 3 Elektri
ne instalacije zgrada 3 4.dio: Sigurnosna zaatita 3 43.poglavje:  
Nadstrujna zaatita (IEC 60364-4-43:1977 +am1: 1997, MOD; HD 384.4.43 S2:2001) 
HRN HD 384.4.442 S1:1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada 34.dio:Sigurnosna zaatita 3 44.poglavlje:  
Prenaponska zaatita 3 442. odjeljak: Zaatita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u 
visokonaponskim mre�ama ( HD 384.4.442 S1:1997) 
HRN HD 60364-4-443: 2007 3 Elektri
ne instalacije zgrada -4-44.dio:Sigurnosna zaatita 3  
Zaatita od naponskih i elektromagnetskih smetnja 3 443. to
ka: Prenaponska zaatita od atmosferskih i 
sklopnih prenapona ( IEC 60364-4-44:2001/am1:2003 MOD; HD 60364-4-443:2006) 
HRN HD 384.4.45 S1: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 4.dio: Sigurnosna zaatita 3  
45.poglavlje: Podnaponska zaatita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989) 
HRN HD 384.4.46 S1: 2002 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 4.dio: Sigurnosna zaatita346.poglavlje:  
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981; MOD; HD 384.4.46 S2: 2001) 
HRN HD 60364-5-51: 20XX 3 Elektri
ne instalacije zgrada -- 5-51. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 Zajedni
ka (op�a) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51:(2009) 
HRN HD 384.5.52 S1: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 52. poglavlje: Sustavi razvo�enja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993, 
MOD; HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09) 
HRN HD 384.5.523 S2: 2002 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 52. poglavlje: Sustavi razvo�enja (vodova i kabela) 3 523. odjeljak: Trajno podnosive 
struje (IEC 60364-5-523: 1999, HD 384.5.523 S2: 2001) 
HRN HD 60364-5-53: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 53. poglavlje: Sklopni i upravlja
ki ure�aji (IEC 60364-5-53: 1994+corr.: 1996) 
HRN HD 60364-5-534: 2008 3 Elektri
ne instalacije zgrada 3 5-53. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 534. to
ka: Prenaponske zaatitne naprave (IEC 60364-5-534: 2001/am1:2002 (to
ka 534.), 
MOD HD 60364-5-534:2008) 
HRN HD 384.5.537 S2: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 53. poglavlje: Sklopni i upravlja
ki ure�aji 3 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i 
sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989, MOD; HD 384.5.537 S2:  1998) 
HRN HD 60364 -5-54: 2007 3 Niskonaponska elektri
ne instalacije 3 5-54. dio: Odabir i ugradba 
Elektri
ne opreme 3 Uzemljenje i zaatitni vodi
i - (IEC 60364-5-54: 2002 MOD; HD 60364-5-54: 
2007) 
HRN HD 384.5.551 S1: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 55. poglavlje 3 Druga oprema 3 551. odjeljak: Niskonaponski elektri
ni izvori (IEC 60364-
5-551: 1994; HD 384.5.551 S1: 1997) 
HRN HD 60364-5-559: 2007 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5-559: 2007 3 Elektri
ne instalacije  
zgrada - - 5-55. dio: Odabir i ugradba elektri
ne opreme 3 Druga oprema 3 Svjetiljke i instalacije 
rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 MOD; HD 60364-5-559: 2005) 
HRN HD 60364-7-701: 2007 3 Niskonaponske elektri
ne instalacije - - 7-701. dio: Zahtjevi za  
posebne instalacije i prostore 3 Prostor s kadom ili tuaem ( IEC 60364-7-701: 2006 MOD; HD 
60364-7-701: 2007) 
HRN HD 60364-7-704: 2007 - Niskonaponske elektri
ne instalacije - - 7-704. dio: Zahtjevi za  
posebne instalacije i prostore 3 Instalacije gradiliata i ruailiata ( IEC 60364-7-704: 2005MOD; HD 
60364-7-704: 2007) 
HRN CLC/TR 50479: 2007 3 Uputa za elektri
nu instalaciju - - Odabir i ugradba elektri
ne opreme 3  
Sustavi razvo�enja (Razvo�enje vodova i kabela) 3 Ograni
avanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih su
elja ( CLC/TR 50479: 2007) 
HRN R064-003: 1999 3 Uputa za odre�ivanje presjeka vodi
a i odabir zaatitnih naprava (R064-003: 
1998) 
HRN HD 308 S2: 2002 3 Prepoznavanje �ila u kabelima i gipkim priklju
nim vodovima (HD 308 S2: 
2001) 
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HRN HD 193 S2: 2001 3 Naponska podru
ja za elektri
ne instalacije zgrada (IEC  60449: 1973, + 
am1: 1979; HD 193 S2: 1982) 
HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 3 Zaatita od elektri
nog udara 3 Zajedni
ka glediata na instalaciju  
i opremu ( IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006) 
HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 3 Nazivni naponi za niskonaponske javne elektri
ne opskrbne  
sustave (mre�e) ( IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002) 
HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 3 Stupnjevi zaatite osigurani ku�iatima ( IP kod) ( IEC 60529: 
1989+am1: 1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000) 
HRN EN 12464-1:2012 3 Svjetlo i rasvjeta 3Rasvjeta radnih mjesta 3 1. dio: Unutraanji radni 
prostori  (EN 12464-1:2011) 
HRN EN IEC 60598-1:2021-Svjetiljke -- 1. dio: Op�i zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2020; EN 
IEC 60598-1:2021) 
HRN EN IEC 60598-2-1:2021-Svjetiljke -- Dio 2-1: Posebni zahtjevi -- Fiksne svjetiljke za op�u 
uporabu (IEC 60598-2-1:2020; EN IEC 60598-2-1:2021) 
HRN EN 1838:2013 Primjena rasvjete 3 Nu�na rasvjeta (EN 1838:2013) 
HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete za slu
aj opasnosti (EN 50172:2004) 
HRN EN 60598-2-22:2015/A1:2020 - Svjetiljke -- Dio 2-22: Posebni zahtjevi -- Svjetiljke za rasvjetu 
u slu
aju opasnosti (IEC 60598-2-22:2014/am1:2017; EN 60598-2-22:2014/A1:2020) 
HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 3 Zaatita od munje 31.dio: Op�a na
ela (IEC 62305-
1:2011/AC:2016) 
HRN EN 62305-2:2013 3 Zaatita od munje 32.dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; 
EN 62305-2:2012) 
HRN EN 62305-3:2013 3 Zaatita od munje 33.dio: Materijalne atete na gra�evinama i opasnost za 
�ivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011) 
HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 3 Zaatita od munje 34.dio: Elektri
ni i elektroni
ki sustavi unutar 
gra�evina (IEC 62305-4:2011/AC:2016) 
 
2. Podaci o gra�evini 
Elektri
na instalacija predvi�ena ovim tehni
kim rjeaenjem namijenjena je za napajanje rasvjete i 
priklju
nica. Osnovni tip razvo�enja elektri
ne energije je: 

÷ provodnici tipa PPY, PP00Y, H07RN-F polo�eni u gipskartonske zidove i stropove 
Rasvjeta je rijeaena rasvjetnim armaturama razine zaatite IP65.  
Vanjska rasvjeta predvi�ena je na fasadi zgrade u vidu reflektora na nosa
ima. 
Predvi�ena je instalacija sustava zaatite od djelovanja munje na gra�evinu razine LPS IV. 
 
3. Analiza mogu�ih uzroka nastanka po�ara i mjera za njihovo provo�enje 
 
Uzroci nastajanja po�ara zbog  djelovanja elektri
ne struje mogu se podijeliti u dvije grupe: 
I grupa 
U prvoj grupi javljaju se opasnosti koje se odnose na: 
÷ opasnosti od preoptere�enja vodi
a, kabela i sklopnih   aparata, 
÷ opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na ure�ajima ili probojem izolacije na elementima   

instalacije, 
÷ opasnosti od iskrenja uslijed neispravnosti instalacije ili nepravilnog odr�avanja i koriatenja iste.  
Osnovni vid zaatite od navedenih opasnosti je: 
÷ upotreba kompletne instalacije i svih elemenata instalacije   u granicama njihovih nominalnih 

vrijednosti, 
÷ pravilnim rukovanjem ure�ajima i redovnim odr�avanjem   instalacije u ispravnom stanju. 

Posebna mjera zaatite od preoptere�enja vodi
a, kabela i sklopnih aparata izvedena je adekvatnom 
prekostrujnom zaatitom koja djeluje i u slu
aju kratkog spoja.  
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II grupa 
U ovu grupu opasnosti ulaze opasnosti vezane za specifi
ne uvjete mikroklime u kojima je mogu�e 
da do�e do: 
÷ toplinskog, 
÷ kemijskog, 
÷ mehani
kog ili 
÷ elektri
nog naprezanja elektroinstalacijskog materijala i pribora ato pove�ava mogu�nost pojave  

kvara. 
  Osnovni vid zaatite od navedenih opasnosti je pravilan odabir i instaliranje elektri
ne opreme 
u ovisnosti od uvjeta u prostoru instaliranja 

Da bi sve navedene mjere zaatite od nastanka po�ara bile djelotvorne potrebno je da se 
izvo�a
 radova na predmetnim elektroinstalacijama pridr�ava danih tehni
kih rjeaenja, a radove 
izvodi pa�ljivo i sukladno navedenim propisima i tehni
kim opisom. 
     U svrhu kontrole izvedenih elektri
nih instalacija, a po dovraetku istih, predvi�ena su 
odgovaraju�a mjerenja i ispitivanja. Izvraena mjerenja sa zadovoljavaju�im rezultatima predstavljat 
�e pokazatelje zadovoljenja osnovnog zahtjeva za spre
avanje nastanka po�ara. 
 
                                                    Projektant: 
 

                                                                        Ivica 
abraja, mag.ing.el.                                         
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 Program  osiguranja kontrole i kvalitete zasniva se na kontroli izvo�a
a radova u pogledu 
njegove opremljenosti za obavljanje takove djelatnosti, kako u opremi  tako i u stru
nom kadru. 
Potrebno je stalno osiguranje kontrole materijala i opreme koja se ugra�uje, kako od strane izvo�a
a 
radova, tko i od strane nadzornog in�enjera. 
 Po zavraetku radova, kontrolu kompletne instalacije, podeaavanje i puatanje u pogon  
potrebno je izvesti od strane ovlaatene organizacije. 

÷ Postupak i na
in kontroliranja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvalitete elektri
nih 
instalacija definiran je Tehni
kim propisima za niskonaponske elektri
ne instalacije (NN 
5/10), 

 a odnosi se na slijede�e: 
÷ pregled elektroinstalacije (pregled elektroinstalacije obavlja se kada je ista isklju
ena, a sastoji se  
      od provjere: 

÷ zaatite od elektri
nog udara  
÷ mjera zaatite od airenja vatre i od termi
kih utjecaja provodnika prema trajno dozvoljenim 

vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona 
÷ izbor i podeaenost zaatitnih uredaja i uredaja za nadzor, 
÷ ispravnosti postavljanja odgovaraju�ih rasklopnih ure�aja u pogledu rastavnog  razmaka, 
÷ izbor opreme i mjere zaatite prema vanjskim utjecajima, 
÷ nedvosmisleno raspoznavanje neutralnog (N) provodnika (svjetlo plave boje) i  zaatitnog 

PE provodnika (�uto-zeleni), 
÷ postojanje shema u ormarima, tablica upozorenja ili sli
nih informacija, 
÷ raspoznavanje strujnih krugova, osigura
a, sklopki stezaljki i  druge opreme, 
÷ kvalitetnog spajanja provodnika, 
÷ pristupa
nost i raspolo�ivost prostora za rad i odr�avanje. 
÷ mjerenje ekvipotencijalizacije  metalnih masa (izjedna
enje potencijala) 
÷ mjerenje otpora izolacije, 
÷ mjerenje otpora petlje svih strujnih krugova, 
÷ mjerenje otpora uzemljenja, 
÷ ispitivanje i mjerenje telefonske instalacije,  

 
Sva potrebna mjerenja moraju biti zapisnicki konstatirana. Zapisnici o provedenim mjerenjima i 
ispitivanjima instalacije, kao i atesti ugradene opreme isporucuju se investitoru. 
Izvoditelj radova mora se pridr�avati slijede�ih pravilnika  i standarda: 
 

÷ Elektroenergetska suglasnost, broj: 4021-70077481-100000219 
÷ Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
÷ Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
÷ Zakon o zaatiti od po�ara (NN 92/10)  
÷ Tehni
ki propis za zaatitu gra�evina od djelovanja munja na gra�evinama (NN 87/08) 
÷ Tehni
ki propisi za niskonaponske elektri
ne instalacije (NN 5/10) 
÷ Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15)  
÷ Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaatitu od po�ara elektroenergetskih postrojenja i 

ure�aja (NN 146/05)  
÷ Pravilnik o osiguranju pristupa
nosti gra�evine osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 151/05) 
÷ Zakon o elektroni
kim komunikacijama (NN 73/08 i 122/09) 
÷ Pravilnik o tehni
kim uvjetima za elektroni
ku komunikacijsku mre�u poslovnih i stambenih 

zgrada (NN 155/09) 
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 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13) 

 Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10) 
 Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka   individualnih objekata (Bilten - HEP br. 32 

od 10.08.1993. god.) 
 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) 
 Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na 

elektroenergetsku mrežu (NN 7/18) 
 Pravilnik o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS)  
 Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20) 
 Urbanistički plan uređenja Općine Velika ('Službeno glasilo' Općine Velika broj 07/12) 
 Odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja Velika („Službeno glasilo općine Velika“, br. 

05/11, 1/23) 
 
Standardi: 

 
HRN EN 60027-1:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici –1. dio: Općenito (IEC 60027-
1:1995+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007) 
HRN EN 60027-2:2008 – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici –2. dio: Telekomunikacije i 
elektronika (IEC 60027-2:2005; EN 60027-2:2007) 
HRN EN 60445:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Prepoznavanje stezaljka opreme i završetaka vodiča (IEC 60445:2006 MOD; EN 
60445:2007) 
HRN EN 60446:2008 – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, obilježavanje i 
prepoznavanje – Prepoznavanje vodiča po bojama ili po slovima i brojkama (alfanumerički) (IEC 
60446:2007; EN 60446:2007) 
HRN HD 60364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije – 1.dio: Osnovna načela, određivanje  
općih značajaka, definicije (IEC 60364-1:2005, MOD = preinačena) 
HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije – 4-41.dio: Sigurnosna zaštita –  
Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41:2005, MOD; HD 60364-1:2008) 
HRN HD 384.4.42 S1:1999 – Električne instalacije zgrada – 4.dio: Sigurnosna zaštita – 42.poglavje:  
Zaštita od toplinskih učinaka (IEC 60364-4-42:1980, MOD; HD 384.4.42 S1:1985 +A1: 
1992+A2:1994) 
HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 4.dio: Sigurnosna zaštita – 43.poglavje:  
Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43:1977 +am1: 1997, MOD; HD 384.4.43 S2:2001) 
HRN HD 384.4.442 S1:1999 – Električne instalacije zgrada –4.dio:Sigurnosna zaštita – 44.poglavlje:  
Prenaponska zaštita – 442. odjeljak: Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u 
visokonaponskim mrežama ( HD 384.4.442 S1:1997) 
HRN HD 60364-4-443: 2007 – Električne instalacije zgrada -4-44.dio:Sigurnosna zaštita –  
Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnja – 443. točka: Prenaponska zaštita od atmosferskih i 
sklopnih prenapona ( IEC 60364-4-44:2001/am1:2003 MOD; HD 60364-4-443:2006) 
HRN HD 384.4.45 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada - - 4.dio: Sigurnosna zaštita –  
45.poglavlje: Podnaponska zaštita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989) 
HRN HD 384.4.46 S1: 2002 – Električne instalacije zgrada - - 4.dio: Sigurnosna zaštita–46.poglavlje:  
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981; MOD; HD 384.4.46 S2: 2001) 
HRN HD 60364-5-51: 20XX – Električne instalacije zgrada -- 5-51. dio: Odabir i ugradba električne  
opreme – Zajednička (opća) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51:(2009) 
HRN HD 384.5.52 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba električne  
opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (Polaganje vodova i kabela) (IEC 60364-5-52: 1993, 
MOD; HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.: 1998-09) 
HRN HD 384.5.523 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba električne  
opreme – 52. poglavlje: Sustavi razvođenja (vodova i kabela) – 523. odjeljak: Trajno podnosive 
struje (IEC 60364-5-523: 1999, HD 384.5.523 S2: 2001) 
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HRN HD 60364-5-53: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 53. poglavlje: Sklopni i upravlja
ki ure�aji (IEC 60364-5-53: 1994+corr.: 1996) 
HRN HD 60364-5-534: 2008 3 Elektri
ne instalacije zgrada 3 5-53. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 534. to
ka: Prenaponske zaatitne naprave (IEC 60364-5-534: 2001/am1:2002 (to
ka 534.), 
MOD HD 60364-5-534:2008) 
HRN HD 384.5.537 S2: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 53. poglavlje: Sklopni i upravlja
ki ure�aji 3 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i 
sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989, MOD; HD 384.5.537 S2:  1998) 
HRN HD 60364 -5-54: 2007 3 Niskonaponska elektri
ne instalacije 3 5-54. dio: Odabir i ugradba 
Elektri
ne opreme 3 Uzemljenje i zaatitni vodi
i - (IEC 60364-5-54: 2002 MOD; HD 60364-5-54: 
2007) 
HRN HD 384.5.551 S1: 1999 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5. dio: Odabir i ugradba elektri
ne  
opreme 3 55. poglavlje 3 Druga oprema 3 551. odjeljak: Niskonaponski elektri
ni izvori (IEC 60364-
5-551: 1994; HD 384.5.551 S1: 1997) 
HRN HD 60364-5-559: 2007 3 Elektri
ne instalacije zgrada - - 5-559: 2007 3 Elektri
ne instalacije  
zgrada - - 5-55. dio: Odabir i ugradba elektri
ne opreme 3 Druga oprema 3 Svjetiljke i instalacije 
rasvjete (IEC 60364-5-559: 2001 MOD; HD 60364-5-559: 2005) 
HRN HD 60364-7-701: 2007 3 Niskonaponske elektri
ne instalacije - - 7-701. dio: Zahtjevi za  
posebne instalacije i prostore 3 Prostor s kadom ili tuaem ( IEC 60364-7-701: 2006 MOD; HD 
60364-7-701: 2007) 
HRN HD 60364-7-704: 2007 - Niskonaponske elektri
ne instalacije - - 7-704. dio: Zahtjevi za  
posebne instalacije i prostore 3 Instalacije gradiliata i ruailiata ( IEC 60364-7-704: 2005MOD; HD 
60364-7-704: 2007) 
HRN CLC/TR 50479: 2007 3 Uputa za elektri
nu instalaciju - - Odabir i ugradba elektri
ne opreme 3  
Sustavi razvo�enja (Razvo�enje vodova i kabela) 3 Ograni
avanje zagrijavanja (porasta temperature) 
spojnih su
elja ( CLC/TR 50479: 2007) 
HRN R064-003: 1999 3 Uputa za odre�ivanje presjeka vodi
a i odabir zaatitnih naprava (R064-003: 
1998) 
HRN HD 308 S2: 2002 3 Prepoznavanje �ila u kabelima i gipkim priklju
nim vodovima (HD 308 S2: 
2001) 
HRN HD 193 S2: 2001 3 Naponska podru
ja za elektri
ne instalacije zgrada (IEC  60449: 1973, + 
am1: 1979; HD 193 S2: 1982) 
HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 3 Zaatita od elektri
nog udara 3 Zajedni
ka glediata na instalaciju  
i opremu ( IEC 61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006) 
HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 3 Nazivni naponi za niskonaponske javne elektri
ne opskrbne  
sustave (mre�e) ( IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002) 
HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 3 Stupnjevi zaatite osigurani ku�iatima ( IP kod) ( IEC 60529: 
1989+am1: 1999; EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000) 
HRN EN 12464-1:2012 3 Svjetlo i rasvjeta 3Rasvjeta radnih mjesta 3 1. dio: Unutraanji radni 
prostori  (EN 12464-1:2011) 
HRN EN IEC 60598-1:2021-Svjetiljke -- 1. dio: Op�i zahtjevi i ispitivanja (IEC 60598-1:2020; EN 
IEC 60598-1:2021) 
HRN EN IEC 60598-2-1:2021-Svjetiljke -- Dio 2-1: Posebni zahtjevi -- Fiksne svjetiljke za op�u 
uporabu (IEC 60598-2-1:2020; EN IEC 60598-2-1:2021) 
HRN EN 1838:2013 Primjena rasvjete 3 Nu�na rasvjeta (EN 1838:2013) 
HRN EN 50172:2008 Sustavi rasvjete za slu
aj opasnosti (EN 50172:2004) 
HRN EN 60598-2-22:2015/A1:2020 - Svjetiljke -- Dio 2-22: Posebni zahtjevi -- Svjetiljke za rasvjetu 
u slu
aju opasnosti (IEC 60598-2-22:2014/am1:2017; EN 60598-2-22:2014/A1:2020) 
HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 3 Zaatita od munje 31.dio: Op�a na
ela (IEC 62305-
1:2011/AC:2016) 
HRN EN 62305-2:2013 3 Zaatita od munje 32.dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; 
EN 62305-2:2012) 
HRN EN 62305-3:2013 3 Zaatita od munje 33.dio: Materijalne atete na gra�evinama i opasnost za 
�ivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011) 
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HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 3 Zaatita od munje 34.dio: Elektri
ni i elektroni
ki sustavi unutar 
gra�evina (IEC 62305-4:2011/AC:2016) 
 

6.1. Op�i i posebni tehni
ki uvjeti 
 

1. Ovi tehni
ki uvjeti sastavni su dio projekta, te ih se izvo�a
 radova mora u potpunosti pridr�avati. 
2. Instalacije se moraju izvesti u svemu prema prilo�enom tekstualnom i grafi
kom dijelu ovog 

elaborata, kao i va�e�im propisima za izvo�enje elektri
nih instalacija. 
3. Izvo�a
 je du�an prije po
etka radova prou
iti projekt i ukoliko ustanovi da postoje izvjesna 

odstupanja izme�u prilo�enog projekta i postoje�eg stanja na objektu predlo�i uskla�ivanje. 
4. Za sve manje izmjene i odstupanja od projekta kako u pogledu tehni
kih rjeaenja, tako i u pogledu 

izbora materijala, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog in�enjera. 
5. Svi predvi�eni radovi treba da se izvedu sa stru
nom radnom snagom, cisto, solidno i kvalitetno. 
6. Kod izvo�enja radova voditi ra
una da se ne oatete ve� izvedeni radovi drugih izvo�a
a. 
7. Izvo�a
 radova du�an je da faze izvo�enja svojih radova uskladi s izvo�a
ima ostalih instalacija. 
8. Buaenje rupa ili dubljenje armirano-betonske konstrukcije smije se vraiti samo uz pismenu 

suglasnost nadzornog in�enjera gra�evinskih radova.  
9. Materijal i oprema koji su projektom predvi�eni moraju biti kvalitetni i odgovarati va�e�im 

standardima. Materijal koji ne zadovoljava ove uvjete ne smije se upotrebljavati i ugra�ivati. 
10. Svu atetu koju pri
ini investitoru ili drugim izvo�a
ima uslijed nedovoljne stru
nosti ili 

neobazrivosti u radu, izvo�a
 je du�an  nadoknaditi ili o svom troaku izvraiti opravke. 
11. Kvarovi na instalaciji koji su prouzrokovani nesolidnim radom ili upotrebom neodgovaraju�eg 

materijala izvo�a
 je du�an otkloniti. 
12. To
ne duljine kabela ve�eg presjeka odre�uju se na licu  mjesta kada budu odre�ene to
ne 

pozicije priklju
aka. 
13. Ukoliko kvarovi nastanu na instalaciji uslijed nestru
nog rukovanja, od strane investitora, 

izvo�a
 nije du�an da ih otkloni. Uzroke kvara na instalaciji utvrdit �e posebno formirana 
komisija. 

14. Du�nost izvo�a
a je da po zavraetku radova pregleda i isproba kompletnu elektroinstalaciju, da 
pribavi potrebnu atestnu dokumentaciju i da istu preda investitoru na rukovanje i upotrebu. 

15. Izvo�a
 je du�an investitoru predati projekte izvedenog stanja radi upotrebe za teku�e i 
investicijsko odr�avanje uz dogovorenu nadoknadu, ukoliko to nije predvi�eno projektom. 

16. Cijene u troakovniku, ukoliko su uneaene, su informativne. Za naplatu izvedenih radova 
mjerodavne su cijene iz ponude izvo�a
a. 

  
 
 ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILO}ITI  

UZ ZAHTJEV ZA TEHNI
KI PREGLED: 
 

1. Atesti ugra�ene opreme, 
2. Atest o neprekinutosti zaatitnih provodnika, 
3. Atest o izvraenom mjerenju otpora izolacije,  
4. Atesti o izvraenoj kontroli efikasnosti zaatite od indirektnog dodira, 
5. Atesti o izvraenom funkcionalnom ispitivanju 
6. Izvjeataj o provedenim mjerenjima na izgra�enim EKM-ima zgrade 
7. Izjava o kvaliteti izvedenih radova 
8. Atest o izvraenom ispitivanju uzemljenja      
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7. PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
 

UKUPNO A.: INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA 
MUNJE NA GRAĐEVINU: 3.483,84 € 

       

  UKUPNO B.: RAZVODNI ORMARI: 4.195,50 € 
       

  
UKUPNO C.: ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE 

STRUJE: 17.579,14 € 
       

  
UKUPNO D.: ELEKTROINSTALACIJSKA OPREMA I 

RASVJETA: 10.533,01 € 
       

  
UKUPNO E.: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I 

ISPITIVANJE INSTALACIJE: 929,06 € 
       

       

  SVEUKUPNO(neto) :       36.720,55 € 

       

  PDV 25%:       9.180,14 € 

  SVEUKUPNO(bruto) :       45.900,69 € 
          
 
 
 

Izraženo u kunama: 45.900,69 € x 7,53450 = 345.838,75 kn 
 
 
 
 
 
         Projektant:    
 
         Ivica Čabraja, mag.ing.el.                 
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