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1 Popis mapa glavnog projekta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

VELICKO D.0.0.
Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
k.€.br. 2059/7, k.o. Velika
Ulica dr. Franje Tudmana, 34330 Velika

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA
DD-042-22

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 44/22

projektantska tvrtka: PUNI KRUG d.o.0. Zupanijska 5, Pozega
OIB: 56672256723

projektant: Marijan Pandzi¢, dipl.ing.arh., A2982

MAPA 2

GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

TD: GP-1020-22

projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJN d.o.0. , Zupanijska 5, Pozega
OIB: 74398535985

projektant: Darko Domici¢, dipl.ing.grad., G3759

MAPA 3

STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
SP-1020-22

OIB: 53838513081
projektant: Darko Grgi¢, dipl.inZ.stroj., S461

projektantska tvrtka: GRGA d.o.0. Dragutina Lobe 49, Nova Gradiska,

MAPA 4

V10-1020-22

0IB: 53838513081
projektant: Darko Grgi¢, dipl.inZ.stroj. S461

STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA i ODVODNJE

projektantska tvrtka: GRGA d.o.0. Dragutina Lobe 49, Nova Gradiska,

MAPA 5

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE i GROMOBRANA
TD: 88/22 DD

projektantska tvrtka: ET projekt d.o0.0. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: Ivica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 6

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE

TD: 29-23

projektantska tvrtka: Euro-S 2000 d.o.o., BoZidara Dodiga 4, Zagreb,
0IB: 83452811402

projektant; Ivan Dabro, dipl.ing.el. E2120

MAPA 7

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROJEKT VATRODOJAVE

TD: 88/22-VD

projektantska tvrtka: ET projekt d.o.o0. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: lvica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 8

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE i MANIPULATIVNIH POVRSINA

TD: GP-1020-22-N

projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJIN d.o.0. , Zupanijska 5, Pozega
OIB: 74398535985

Predmetna mapa oznacena zelenom bojom.

Projektant:
Darko Domici¢

Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada

Oznaka projekta: GP-1020-22-N

Stranica 2
ozujak 2023.




Tvrtka projektanta: Investitor: Veli¢ko d.o0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Zajedni¢ka oznaka projekta
Domino dizajn d.o.o. Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika DD-042-22

ELABORATI KAO PODLOGE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA: Broj tehnic¢kog dnevnika 44/22p

Izradio: Marijan PandZi¢, dipl.inz.arh,

ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara br. 70
Puni krug d.0.0., Zupanijska 5, PoZega, OIB: 56672256723

ELABORAT OPTIMALNOG TEHNICKOG HEP d.o.0. Elektra Pozega
RJESENJA PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA EOTRP broj: 4021-70077481-400000044
DISTRIBUCIJSKU ELEKTROENERGETSKU Autori: Mato Vukovi¢, univ.spec.el.
MREZU VELICKO D.0.0. (120 kW) Marko Tanji¢, mag.ing.el.
PROJEKTANT:
Darko Domici¢, dipl.ing.grad.
Projektant: Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada Stranica 3

Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.
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Projektant:
Darko Domici¢

Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada
Oznaka projekta: GP-1020-22-N

Stranica 5
ozujak 2023.




Tvrtka projektanta:
Domino dizajn d.0.0.

Investitor: Veli¢ko d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.0. Velika

Zajednicka oznaka projekta
DD-042-22

2 Odluka o imenovanju glavnog projektanta

Veliéko

Broj imenovanja: 309-GP

Investitar :
VELICKO d.o.0,
Zuonimirova 1a, Velika

Gradevina:

PﬂELD‘h"NUvFEDIEWDI"I.i ZGRADA - FAZA 2

Nivo projekta:
GLAVNI PROJEKT

Lokacija gradevine:

k.€.br. 2088/7, k.o. Velika
Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

imeruje se:

Darka DOMICIC, dipl. ing. grad.

Imenovani zadovoljava uviete iz Zakona o gradnji NN 153/13, 20117, 39119125119
te godinama radnog staZa na poskovima projeklitania | poloZenom strudnom ispifu
(uvjerenje br. 5881).

4

PROJEKTANT:
Darko Domicic, dipl. ing. grad.
evladteni inZenjer gradevinarstva

Broj fedenja:
Klasa; UP/|-360-01M06-01/3759
Ur. broj: 314-02-05-1
redni broj; G3759

PoZega, 03.10.2022,

Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N

Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada

Stranica 6
ozujak 2023.




Tvrtka projektanta: Investitor: Veli¢ko d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Zajednicka oznaka projekta
Domino dizajn d.0.0. Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.0. Velika DD-042-22

3 Odluka o imenovanju projektanta niskogradnje i manipulativnih povrsina

GDDO ndOO

za projektiranje, grodenje i nadzor

Broj imenovanja: 309/22
Investitor :
VELICKO d.o.0.
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Gradevina:
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA
Nivo projekta: 5
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT NISKOGRADNJE | MANIPULATIVNIH POVRSINA
Lokacija gradevine:
k.C.br. 2059/7 k.0. Velika
Ulica dr. Franje Tudmana, Velika
imenuije se:
Darko DOMICIC, dipl. ing. grad.
Imenovani zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19i 125/19

te godinama radnog staZa na poslovima projektiranja i polozenom strué¢nom ispitu
(uvjerenje br. 5881).

PROJEKTANT:
Darko Domici¢, dipl. ing. grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

Broj rjeSenja:
Klasa: UP/I-360-01/06-01/3759
Ur. broj: 314-02-06-1
redni broj: G3759

Pozega, 03.10.2022.
Direktor“DOMINO DIZAJN “d.o.0.

Darko Domici¢, dipl. ing.

Projektant: Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada Stranica 7
Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.




Tvrtka projektanta: Investitor: Veli¢ko d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Zajednicka oznaka projekta
Domino dizajn d.0.0. Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.0. Velika DD-042-22

4 |zjava glavnog projektanta

Invesytor : Datum:

VELICKO d.o.o. Glavni projekt .

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Ozujak 2023

Oznaka projekta za koji se daje izjava: Gradevina: Lokacija gradevine:
DD-042-22 POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA k.C.br. 2059/7 k.o. Velika

Temeljem ¢l. 70. st. 1. Zakona o gradnji (,NN* 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Da je glavni projekt zajednicke oznake DD-042-22 izraden i medusobno uskladen od strane ovlastenih inZzenjera odgovarajucih
struka, izraden izraden u skladu s Urbanisti¢kim planom uredenja Opéine Velika ('Sluzbeno glasilo' Opc¢ine Velika broj 5/11,
1/23) s odredbama dolje navedenih Zakona, tehniékih propisa i drugih propisa donesenih na temelju ovog Zakona, pravilima
struke te svim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03 i 20/17)

Pravilnik o naéinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o obradunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 8/15, 70/18, 73/18, 86/18)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnic¢ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Ovu izjavu daje ovlasteni inZenjer gradevinarstva Darko Domici¢, dipl. ing. grad. iz PoZege, koji je upisan u Imenik ovla$tenih
inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem G 3759, te je dobio rjeSenje:

Klasa:  UP/I-360-01/06-01/3759 Glavni projektant:

Ur.broj: 314-02-06-1
redni broj: G3759

od dana 11. svibnja 2006. godine Darko Domicic, dipl. ing. grad.

Projektant: Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada Stranica 8
Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.
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5 lzjava projektanta konstrukcije o uskladenosti projekta

Invesfitor Glavni projekt - Projekt niskogradnje i | Datum:

VELICKO d.o.o. manipulativnih povrsina OZujak 2023

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika '

Oznaka projekta za koji se daje izjava: Gradevina: Lokacija gradevine:
GP-1020-22-N POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA k.C.br. 2059/7 k.o. Velika

Temeljem &l. 70. st. 1. Zakona o gradnji (,NN“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

IZJAVA PROJEKTANTA

Da je glavni gradevinski projekt — projekt niskogradnje i manipulativnih povrsina, oznake GP-1020-22-N, izraden od strane
ovlastenog inzenjera Darka Domicica, dipl.ing.grad., izraden u skladu s Urbanistickim planom uredenja Opcine Velika ('Sluzbeno
glasilo Opcine Velika broj 5/11, 1/23) kao i sa odredbama dolje navedenih Zakona, tehnickih propisa i drugih propisa donesenih
na temelju ovog Zakona, pravilima struke te svim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)
Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gasenje poZara (NN 8/06)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03 i 20/17)

Pravilnik o nainu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o nainu izraéuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o obradunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Ovu izjavu daje ovlasteni inZenjer gradevinarstva Darko Domici¢, dipl. ing. grad. iz Pozege, koji je upisan u Imenik ovlastenih
inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem G 3759, te je dobio rjeSenje:

Kasa:  UP/I-360-01/06-01/3759 Projektant:

Ur.broj: 314-02-06-1
redni broj: G3759

od dana 11. svibnja 2006. godine Darko Domicic, dipl. ing. grad.
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6 Posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja

e — HRVATSKE VODE

BT VODNOGOSPODARSKI ODJEL

e 7/ SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035/ 386 307
| 35000 Slavonski Brod, Setaliite brace Radi¢a22 Telefax: 035 / 225 521

Klasa: 325-09/23-03/0002071

Ur. broj: 374-3103-1-23-2

Datum: 22. veljage 2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zatitu okoli3a
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjediste Pozega

Predmet: Rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojeéoj gradevnoj cestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J) — vodopravni uvjeti

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Poze3ko-slavonske upanije, Odsjek za prostorno
uredenje i graditeljstvo, Sjediste Pozega, dostavio je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija poziv Klasa: 350-
05/23-28/000034, Urbroj: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljate 2023, godine, zaprimljen 20. veljate 2023. godine, za
izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj
gradevnoj festici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloZena je sljedeca dokumentacija:

- Opis i prikaz gradevine, oznaka: ID-1020-23 (u digitalnom obliku, izradio DOMINO DIZAJN d.o.0., Zupanijska 5, 34000
Poiega, veljaca 2023. godine, projektant: Darko Domici¢, dipl.ing.grad.).

Investitor: VELICKO d.o0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika, OIB: 73582986130

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj
¢estici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J). Namjena poslovno-proizvodne zgrade: pekara i prerada
voca i povréa s prateéim prostorijama (spremista sirovina i gotovih proizvoda). Na predmetnoj parceli nalazi se zgrada
dim. 25,90 x 22,00 m. Dogradnja postojece zgrade izvodi se u tlocrtnoj dimenziji 17,00 x 22,00 m. Vodoopskrba je
rijeSena postojecim prikljutkom na sustav javne vodoopskrbe (Faza 1), a odvodnja individulanim sustavom odvodnje
(Faza 1) dok se ne ostvare uvjeti prikljuéenja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavretka izgradnje kolektora).
Na parceli postoje uredena parkiralita (Faza 1).

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na ciljeve iz ¢lanka 5. stavak 2. i ¢lanka
46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21) te temeljem ¢lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj Eestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 1)

1. opr¢IDIO

1.1. Lokacija: PoZeko-slavonska Zupanija, postojeca gradevna Cestica 2059/7, k.. Velika
1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje

ITITITAm AR
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1.3. Opskrba vodom:
- nacin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potrosnju
- obvezaishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okolidne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikljuenja na planirani
sustav javne odvodnje (nakon zavrsetka izgradnje kolektora)
- oborinske otpadne vode: éiste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih i manipulativnih
povriina
- ostale otpadne vode: tehnoloske otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovladtenom izvriitelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolidne dozvole: primjenjivo
1.5. Zastita od Stetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolis i prirodu provodi se
prema propisima o zastiti okolisa
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave poéetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ce se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke ili nadleznog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vazi odgovarajuci akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

23, Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba izraditi putem ovlastene tvrtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i drugim vazecim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadrzavati:

- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadrzajima, namjenom rada

- opis rjesenja vodoopskrbe i odovodnje

- opis tretmana i rjeSenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

- opis rjedenja zbrinjavanja otpadnih tvari

2.3, Vodoopskrbu gradevine rijesiti priklju¢kom na javnu vodooprskrbnu mreiu, prema uvjetima
ovlastenog distributera.

2.4, Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvjeti za prikljucenje na javnu kanalizacijsku mrezu na koju c¢e investitor biti duian spojiti svoje
sanitarne vode. SadrZaj sabirne jame zbrinjavati putem ovlastene komunalne tvrtke.

2.5. Tehnoloske otpadne vode iz prostora pekare i prostora prerade voca i povréa rijesiti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom. Prikupiti ih u zajednicku vodonepropusnu sabirnu jamu, uz prethodno zasebno
tretiranje. Necistu i zauljenu tehnolosku vodu sa poda pogona pekare i otpadnu vodu od pranja opreme,
potrebno je odvoditi preko podnih sifona u vodonepropusnu sabirnu jamu za tehnolo3ke otpadne vode kao
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i otpadnu vodu iz pogona prerade voca i povréa koja sadriava ostatke tla, prirodne masti i ulja. Takve
prikupljene otpadne vode prije upusdtanja u vodonepropusnu sabirnu jamu treba propustiti kroz uredaj za
prethodno ¢iS¢enje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura procis¢avanje otpadnih voda
najmanje do propisanih granicnih vrijednosti definiranih Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisije
otpadnih voda (Narodne novine broj 26/2020.). PraZnjenje sabirne jame potrebno je ugovoriti sa ovlastenom
pravnom osobom te voditi evidenciju praznjenja.
2.6. Ciste oborinske vode s krovnih povrina ispustati u odvodni kanal ili po povrini viastitog terena. Nije
dozvoljeno ispustanje voda putem upojnih bunara u podzemlje.
2.7. Oneciicene oborinske vode s prometno-manipulativnih povriina prikljuciti na postojeci sustav oborinske
odvodnje parkiralidta i manipulativnih povriina na predmetnoj parceli.
2.8. Izgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni rezim povrsinske oborinske odvodnje
u okruZenju zahvata, na Stetu vlasnika susjednih parcela.
2.9. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajucim objektima odvodnje te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odriavati u
vodnepropusnom stanju i istiti sve objekte za transport i pro¢i§¢avanje otpadnih voda.
2.10. Natehnickom pregledu gradevine potrebno je predociti:

- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po tvrtki

akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja

- Ugovor o praZnjenju sabirne jame s ovlaitenom tvrtkom

- Ugovor sa ovlastenom tvrtkom o odrzavanju separatora ulja

- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.11. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijesiti u skladu sa propisima, na nacin da se
povriinske i podzemne vode zastite od onetiséenja.
2.12.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
izvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.13.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zastite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaze u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte i osiguranja
investitor je duZan odrzavati u ispravnom stanju.
2.14. Investitor je odgovoran za sve stete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.15. Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode ¢e izdati na zahtjev nadleZnog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljem Zakona o gradnji.

Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa

Sjediste Pozega (putem elektronikog sustava eKonferencija na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)
2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora

(putem e-mail adrese: Davorin.Piha@voda.hr)
3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu

(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)
4. VGI za mali sliv Orljava — Londia PoZega

5. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
Pozesko-slavonska zupanija, Upravni odjel za

Sjediste PoZega, QIB 48744373701

prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,

Primlieno 27.02.2023

Klasif. oznaka 350-05/23-28/000034

Urudzbeni broj 376-23-0010

KLASA: 361-03/23-01/3225 Orgjed: 217707 | Broi prioga: [ v

URBROJ: 376-05-3-23-02

Zagreb, 27.02.2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

PozeSko-slavonska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zaStitu
okoli¥a, SjediSte PoZzega, OIB 48744373701

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
* DARKO DOMICIC, HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2

Gradevina/zahvat u prostoru:
= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine dogradnja

Lokacija:
= k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROLJ: 376-23-0010 od 27.02.2023. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje; EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi €lanka
61. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, za$titne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbi stavka 4. ¢lanka 61. ZEK-a. u slucaju kada je nuzno zastititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zaStitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivhom, tro$ak njezine
zastite ili premjedtanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EK V), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
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2.

nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EK V:

s Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKIEKYV,

e Sve trodkove izrade tehni¢kog rjeSenja zaltite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

IT. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjedenje za zaStitu
predmetne EKI ili EKV,

* Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zadtite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi €lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni€ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKIL.

S postovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Alhr
HAKOM 361-03/23-01/3225
Datum: 20.2.2023.
PREDMET: IZJAVA O POLOiA]'U ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Va$ upit vezano za polozZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine na k.o. Velika, k.¢. 2059/7 isti¢e se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.
S postovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije
02
. Al Hrvatska d.o.0
Vrtni put 1 - 10 000 Zagre!
Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1l.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro radun: 2484008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, élan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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oznaka

Kontakt osoba

Telefon

Datum

Nastavno na

Hrvatski Telekom d.d.

Cdjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

T43-69948092-23

Marijana Tudman

+385 14918 658

17.02.2023.

Polozaj EKI - 361-03/23-01/3225 rekonstrukcija u vidu nadogradnje poslovno proizvodne
zgrade —faza 2 na k.€. 2059/7 K.O. Velika

INVESTITOR: Veli¢ko d.o.o., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika

Temeljem Vageg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladne Praviiniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elekironi¢ke komunikacijske infrastrukture |
povezane opreme, zadtitne zone | radijskog konidora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nadin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rjedenjima
zastite i/ili izmjestanja. Za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite ifili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraziti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom

uredenju potrebno je dati prednost rjesenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjesenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https.//eki-

zahtjevi.ththr, a isto rie$enje sa suglasnoscu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta

za

predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem

radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih

odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitor/iizvoda€ radova je obvezan najmanje
90 dana prije pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fiziCke osobe), odnosno zahtjev. poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah podinje s izvodenjem radova

te najmanje 10 radnih dana prije poCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanjefiskoléenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
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Hgn

Datum
Za
Strana

17.02.2023.
T43-69948092-23

2
6.

10,

11.

12.

13.

14.

15.

Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehnickom riedenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rijeSavanja imavinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za

oznacavanjefiskolenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.
Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazonost cvlastenih osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodag. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakenu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavrsetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT mozZe
zatrazZiti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukolko se utvrde ostefenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a trosak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

Troskovi zastite i izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi megla nastati i dovesti do osteéenja EKI, izvodaé radova/investitor je
duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehni¢ko-tehnolodki aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zaédtitu i/ili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili treCoj osobi nastane steta, HT za istu
nece biti odgovoran te €e ju nadoknaditi investitor ili treca osoba.

Ukoliko izvodac radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroci Steta, izvodac radovalinvestitor ce biti obvezan takvu stetu naknaditi.

Unistenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 17.02.2025. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatslki Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talhot (predsjednik)

Uprava: Konstantinos Nempis (predsjednik), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevi¢, Boris Drilo, Nataga Rapai¢, Marijana Baci¢, Sini$a Duranovi¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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HRVOJE BOBAN
HAKOM
Patpisano: 27 02 2023

Elektroniéki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Wjerodostajnost ovog dokumerta moZete provieriti
skeniranjern OR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav e
‘as preusmieril na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako histe mogli potvr diti autentiGnost. Njegova
vierodostojnost u awarn digtalnom obliku, valjana je i
istowjetna potpisanom dokumertu u fizickom obliku
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“TEKIJA” d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
PozZega ,Vodovodna 1

Pozega, 15.02.2023.

Tekija d.0.0. Pozega sukladno ¢l. 82. st. 1. Zakona o gradnji (NN153/13,20/17,125/19), €. 3. st 1. Zakona o prostornom
uredenju (NN 39/19) uvidom u idejni projekt radi izdavanja posebnih uvjeta gradenja ( vodovod i odvodnja), ¢&l. 161 Zakona o
vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13,14/14,46/18) i Opcih i tehnickih uvieta isporuke vodnih usluga daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA
br. SP-23/23

Investitor: VELICKO D.0.0., DR. FRANJE TUDMANA 2J, VELIKA
Lokacija: VELIKA, k.¢.br. 2059/7, k.o. VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: ID-1020-23
Projektant: DOMINQ DIZAJN d.o.o., PoZega
Tip projekta: Opis i prikaz zahvata

UVJETI GRADENJA

Na predmetnoj lokaciji izgradnje “Tekija” d.o.0. nema podzemnih instalacija vodovoda i
kanalizacije i nema posebnih uvjeta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :

Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

— Koristiti postojeci priklju¢ak na sustav javne vodoopskrbe izveden u Fazi 1.

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

— Septicki taloZnik ( Faza 1.), nakon izgradnje sustava javne odvodnje, obvezno prikljuéenje na
isti.

Dostaviti:
1. Arhiva "TEKIJA"d.0.0.
M.P.
Rukovoditelj sektora 1'2.!EK“JA d.o.o. _
razvojno — tefini¢kih poslova:  zgigGs, Vodovedna 1 Dirz;?r:
- Anth Bekié/Gipl. ing.
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7 TEHNICKI OPIS
71 OPCENITO

Predmet ovog projekta je izgradnja manipulativnih povrsina oko zgrade sa parkiraliStem i oborinskom odvodnjom na Cestici k.¢.br.
2059/7, k.o. Velika, investitora Veli¢ko d.0.0. Geodetsku podlogu cjelokupnog zahvata izradio je tvrtka Tri-Tom d.o.0., PoZega,
Sv. Florijana 8, ovl. geodet Vladimir Smiljani¢, dipl.ing.geod.

Na situacijama namjene, iskol¢enja i odvodnje vidljiv je polozaj zahvata u prostoru, te odnos zahvata prema susjednim parcelama
i gradevinama.

Ovaj projekt obuhvaca dogradnju postojeée zgrade Velicko d.0.0. koja je izgradena prema glavnom projektu izgradnje poslovno-
proizvodna zgrada, ZOP: GLP-42/2021 iz sije¢nja 2022.god., glavni projektant: Branko Urban, dipl.ing.arh. A 400.

7.2 ZAHVAT U PROSTORU

Zahvat Ce se izvesti na slijede¢im katastarskim ¢esticama koji su obuhvaceni obuhvatom zahvata:

- postojeca Cestica: k.o. Velika: k.€.br.: 2059/7.
Sastavni dio projekta je graficki prilog Geodetska situacija gradevne Cestice, te smjeStaja gradevine u kojem se prikazuje poloza;
projektirane gradevine u prostoru obuhvatom zahvata.

7.3 POSTOJECE STANJE

Zahvat se izvodi na neizgradenoj travnatoj povrsini Cestice koja se nalazi u zoni gospodarske namjene: poslovno proizvodna
namjena (IK).
Predmetna Cestica, k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika, nalazi se unutar izgradenog uredenog dijela gradevinskog podrucja naselja.

7.4  OPIS PROJEKTNOG RJESENJA CESTE

Horizontalna geometrija i elementi normalnog popreénog presjeka

Na temelju konzultacija s Investitorom, a prema postojecoj prostorno-planskoj dokumentaciji i projektnom zadatku, te prema
vaze¢im Zakonima i Propisima izraden je ovaj projekt. U preglednoj situaciji, te situacijama namjene povrSina, iskol¢enja i
oborinske odvodnie, vidljiv je poloZaj predvidenog gradevinskog zahvata.

Povrsine koje koriste vozila za kretanje i parkiranje projektirane su pomocu 3 lokalne osi.

Prometne povrSine se sastoje od kolnika oko zgrade, te parkiraliSta za osobne automobile sa 4 okomita parkiraliSna mjesta od
kojih su 2 mjesta za potrebe osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivo$¢u. Standardno parkiraliSno mjesto je dimenzija 2,50
x 5,00 m, dok je za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivoséu dimenzija 4,00 x 5,00 m sukladno Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Broj parkiralidnih mjesta dobiven je prema ¢lanku 238. PPU Opéine Velika koji za industriju i skladite propisuje 1 parkirno mjesto
za 100m2 bruto povrsine. Kako je zgrada 17.00x22.00=374.00m2/100m2=3.74, odabire se 4 parkiraliSna mjesta od kojih 2 mjesta
se projektiraju za osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivoséu (40% parkiralidta je uvjet Investitora).

Kolnik koji povezuje parkiraliSne povrsine sastoji se od dvije prometne trake Sirine 3.00 m (ukupno 2 x 3.00 = 6.00 m), dok je
parkiraliste, pribliznih dimenzija 13.00x5.00m i predviden je za smjestaj osobnih automobila.

Zavrdna povrsina i parkirnih i prometnih povrsina je asfalt-beton, u uzduznom i popre¢nom nagibu glavnog projekta prvobitnog
projekta.

Sve prometne i parkiraliSne povrsine ¢e biti obrubljene cestovnim rubnjacima 18/24 i 8/20 cm.
U grafitkom prilogu Normalni popreéni presjek prikazani su normalni popreéni presjeci svih osi iz kojih je vidljiva konstrukcija
prometnih povr$ina i parkiralita, te njegov visinski polozaj u odnosu na zgradu i okolni teren.

Vertikalna geometrija

Nakon usvajanja tehnitko — tehnoloSkog rieSenja, a na temelju dimenzioniranja kolnicke konstrukcije, nivelacija je projektirana na
nacin da se prometne povrsine maksimalno uklope uz rub zgrade (estetski zahtjev i funkcionalni zahtjev zgrade), te da se osigura
funkcionalna odvodnja povrsina — isto kao i u fazi 1.
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Kolni¢ka konstrukcija
Temeliem tekstualnog priloga Geotehnicki istrazni radovi i dimenzioniranje kolnicke konstrukcije dana je struktura nove kolnicke
konstrukcije, stoga ¢e se ovdje samo rekapitulirati njihovi sastavi. U grafickom prilogu Normalni popreéni presjeci prikazani su
normalni popre¢ni presjeci iz kojih je vidljiva konstrukcija kolnika.
- prometne i povrSine za parkiranje
4.00 cm asfalt beton AC-11 surf 50/70 AG3 M3
6.00 cm bitumenizirani nosivi sloj AC-22 base 50/70 AG6 M2
min. 45.00 cm drobljeni kamen 0/63 mm (donji nosivi sloj) Ms=80MN/m2, Sz=100%
posteljica od zemljanih materijala Ms225MN/m2, Sz=100%
UKUPNO: min. 55.00 cm

- vatrogasni put
min. 45.00 cm drobljeni kamen 0/63 mm (donji nosivi sloj) Ms=80MN/m2, Sz=100%
posteljica od zemljanih materijala Ms=225MN/m2, Sz=100%
UKUPNO: min. 45.00 cm

7.5 ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Sustav oborinske odvodnje projektiran je kao zatvoreni sustav. Oborinska odvodnja se odnosi na odvodnju oborinske i procijedne
vode s manipulativne povrSine s parkiralistem i s krovnih povrsina (krovne vode se razlijevaju po prometnim povrsinama pa se
prihvacaju slivnicima i linijskim kanalima)..

Zatvoreni sustav odvodnje se sastoji od slivnika izradenih od plasti¢nih cijevi visine 200cm prema uputama proizvodaca cijevi,
odnosno slivnika, uz prethodno izvodenje iskopa na mjestu postave slivnika, te tipskim linijskim kanalima.. Prikljuéak na zatvoreni
sustav se izvodi slivnickim vezama na revizijsko okno ili direktno na cijev kanalizacije sa PVC cijevima prstenaste nosivosti SN8.
Na montirani slivnik treba ugraditi ravnu slivnu reSetku s okvirom dimenzija 400x400mm, nosivosti 250 kN, preko
armiranobetosnkog distributivnog prstena koji je potrebno izvesti prema uputi proizvodaca cijevi, odnosno slivne reSetke.

Najvecim dijelom odvodnja prometne povrSine izvodi se linijskom odvodnjom: linijskim kanalicama sa reSetkom.

Odvodnja oborinske vode s krova, kolnika i parkiralista vrsiti ¢e se zatvorenim sustavom odvodnje sa PVC cijevima sa
prstenastom Cvrstoom SN8. Na predmetnoj dionici izveden je potreban broj revizijskih okana. S unutrasnje strane okna
postavljaju su penjalice i to 3 kom/m. Poklopci okana su ventilirani okrugli @600mm, odnosno ventilirani 600x600mm, nosivosti
prema prilogu. Okna se predvidaju kao predgotovljena plasti¢na okrugla promjera 1.00 m (dozvoljeno je i 0.80m), te od armiranog
betona kvadratnog presjeka. Vod zatvorene oborinske odvodnje nalaziti ¢e se djelomiéno prometnoj povrsini a djelomiéno u
zelenoj povrsini. Dubina rova i visina okna definirana je projektom.

Odvodnja posteljice predvida se poprecnim nagibom od min. 3.00-4.00% prema drenaznom jarku na nizoj strani posteljice.
Drenazni jarak se izvodi sa betonskom tajagom i cestovnom djelomi¢no perforiranom drenaznom cijevi oblozenoj sa geotektilom.
Drenazni jarak se ispunjava filterskim drenaznim slojem kamena, a drenazna cijev se ispusta ili u slivnik ili u revizijsko okno preko
tipskog prikljuénog elementa.

Betonske rubnjake koji omeduju prometne i pjeSacke povrsine postavljati u betonsku oblogu u svemu prema detaljima i kotama
danim u projektu. Ovdje je potrebno duznu pozornost obratiti na poloZajnu i visinsku tonost izvedbe.

Rov za postavu oborinske odvodnije se projektira u Sirini prema profilu cijevi (u pravilu da od vanjskog omotaca cijevi do ruba rova
ima najmanje 30 cm. Posteljica ispod cijevi i oblaganje oko cijevi izvesti sa materijalom prema uputi proizvodaca cijevi, odnosno
prema OTU. Ostatak rova ispuniti zamjenskim materijalom prema OTU i uputama proizvodaca cijevi obzirom da se rov nalazi
ispod prometne povrsine. U slu€aju da se cjevovoda nalazi u zelenoj povrsini, ostatak rova zapuniti Cistim materijalom iz iskopa.
Posteljica kolnicke konstrukcije iznad rova mora zadovoljiti uvjete OTU-a.

7.6 SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA

Prikupliene oborinske vode ¢e se prije ispustanja u postojeci vod zatvorene oborinske odvodnje (koji vodi prema vodotoku
Veli¢anka) procistiti u separatoru lakih teku¢ina s mimotokom. Investitor je duzan sklopiti ugovor sa ovlaStenom i specijaliziranom
tvrtkom za kontrolu i CiS¢enje separatora lakih tekucina.

Odabrani separator mora biti konstruiran, proizveden i ispitani sukladno normi HRN EN 858 za gravitacijsko izdvajanje lakih
tekucina (naftnih derivata — motornih goriva i ulja) iz otpadne vode.

Rad separatora je u potpunosti neovisan, pa separator za svoju normalnu funkciju ne zahtjeva nikakve posebne aktivnosti osoblja
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zaduzenog za njegovo odrzavanje, vec isklju¢ivo njegovu periodi¢nu kontrolu, te po potrebi ¢is¢enje. Obzirom na to, Investitor je
duZan sklopiti ugovor s ovlaStenom pravnom osobom ugovor koje regulira kontrolu i inspekciju, te po potrebi i ¢iS¢enje separatora.

Bitne znaCajke odabranih sustava:

- Separatorska uc€inkovitost pro¢is¢avanja: klasa I (lakih teku¢ina u izlaznoj vodi < 5mgl/l) kod testiranja u skladu s tockom 8.3.3.1
Norme;

- unutarnji elementi separatora izradeni iz PEHD/PP-a za dugovjeénost sustava (otpornost na koroziju);

- tijelo separatora izradeno iz polietilena/polipropilena;

- koalescentni element koji se moze za potrebe CiSCenja i odrzavanja jednostavno izvaditi i oCistiti te osiguravati viSekratnu
upotrebu;

- pristup separatoru sukladno HRN EN 476;

- separatorski sustav treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u sabirno okno;

- sigurnosni plovak za spre€avanje nekontroliranog otjecanja izdvojenih naftnih derivata iz separatora. Sigurnosni plovak je tariran
na 0,85-0,90 kg/dm3 zbog Cega pluta na vodi, ali tone u naftnim derivatima. Akumulacijom izdvojene nafte na povrsini separatora,
postupno se povecava debljina uljnog sloja , a plovak postupno tone prema izljevu (iznad kojeg ga cijelo vrijeme drzi zastitni
kavez). Kada debljina uljnog sloja dosegne maksimalni kapacitet plovak zatvara izljev i spre€ava bilo kakvo izljevanje iz separatora
kako prikupljena nafte ne bi otekla iz separatora.

- poklopci klase nosivosti B125 prema HRN EN 124, svijetlog otvora @600 s natpisom »SEPARATOR«

ODRZAVANJE

Kako bi se osigurala adekvatna ucinkovitost i pouzdanost rada separatora, odrzavanje koje se sastoji od: vizualne kontrole stanja
u separatoru, ¢iS¢enja visokotlanim peraem koalescentnog elementa i sigurnosnog plovka te mjerenje i biliezenje debljine sloja
prikupljenog ulja i taloga treba obavljati najmanje jednom u 6 mjeseci ili ako to inicijaina odrzavanja pokazu u ¢e¢im intervalima.

Sve djelatnosti vezane za separatore moraju biti biliezene u dnevnik separatora koji se na zahtjev ovlastenih inspekcijskih tijela
daju na uvid.

Praznjenje separatora koje se sastoji od radova odrzavanja te potpunog praznjenja i zbrinjavanja sadrzaja separatora treba
obavljati najmanje jednom godisnje ili kada se dosegne maksimalni kapacitet uskladidtenih lakih tekucina ili taloga. Interval
praznjenja moze biti i rjedi ako se ishodi suglasnost ovlastenih inspekcijskih tijela, ali najmanje jednom u 5 godina, odnosno prema
vaze€im pravilnicima i zakonima.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Separator mora ima integriranu taloZnicu, minimalni kapacitet uskladistenih lakih tekuc¢ina. Uljev i izliev separatora moraju biti
prema projektu, utiéni spoj s kliznom brtvom prema HRN EN 1401.

7.7 OSIGURANJE PRISTUPACNOSTI GRADEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Prometnica Ce se izvesti bez arhitektonskih barijera, tako da na njoj nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva,
sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Sukladno Pravilniku, osigurano je da ¢e se javna pjeSacka povrSina izvesti ¢e se temeljem ¢&lanka 39 (Sirina ve¢a od 150cm,
uzdignuta +12cm), pjeSacki prijelaz prema €lanku 41. (prijelaz s nogostupa na razinu kolnika osigurati ¢e se uko$enjem rubnjaka
uz najveci dopusteni nagib od 10%, Sirine najmanje 120 cm, na ukoSenom rubnjaku izvesti ¢e se taktilno polje upozorenja éepaste
strukture koje zavrSava na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za Sirinu rubnog kamena, ali ne manje od 15
cm, u slu¢aju kada je u funkciji prijelaza kolnika izvan raskrizja, taktilnu crtu vodenja Sirine najmanje 40 cm s uzljebljenjima okomito
na prometnicu, izvedenu do uko3enja rubnjaka na prijelazu, a u duzini od najmanje 110 cm). Raskrizje obvezno sadrzi elemente
pristupaénog pjeSackog prijelaza iz €lanka 41. i pristupaénog otoka iz ¢lanka 42. Pravilnika.

Kako je ve¢ prije re¢eno, osigurana su i dva mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

7.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA CESTE

Na situaciji prometne signalizacije dan je prikaz novoprojektirane vodoravne i okomite signalizacije na cijeloj duZini predmetne
gradevine.

Specifikacija oznaka na kolniku, njihove dimenzije i boja dane su u troSkovniku ovog projekta, a prikazane su i na situacijama
prometne signalizacije. Prikaz cjelokupne vodoravne i okomite signalizacije dan je situaciji prometne signalizacije, a uz svaki
pojedini znak dodana je pripadajuca oznaka prema Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama.
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Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) obuhvacaju uzduzne i popre¢ne oznake.

Oznake na kolniku, predvidene ovim projektom, u skladu su s HRN U.S4.221.-234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi
i signalizaciji na cestama, Op¢im tehniékim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, "Op¢im tehnickim uvjetima za radove
na cestama Hrvatske", Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste, knjiga VI - Oprema ceste, prosinac 2001.) njemackim propisima RAL
— K1 za signalizaciju i projektiranje ¢vorista u razini te u skladu s Tehni¢kim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne
signalizacije na cestama.

Projektom su predvidene slijedeCe oznake na kolniku i njihove veli¢ine:
- isprekidane razdjelne crte bijele boje 1+1, 3+3, debljine 12 cm
- puna crta parkiralista debljine 10 cm
- oznaka parkirali$nog mjesta za invalide H57.

Sve navedene oznake na kolniku prikazane su na situacijskim nacrtima prometne signalizacije.

Prije nanoSenja boje povrsina kolnika mora biti potpuno suha, Cista, bez praine i ostataka soli. Uljne i druge masne mrlje moraju
se ukloniti. Strojevi za postavljanje uzduznih oznaka na kolniku moraju biti samohodni. Potrebna koli¢ina boje i staklenih kuglica
regulira se automatikom. Strojevi moraju biti tako podeSeni da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko nano3enje
boje odnosno reflektirajuéih staklenih kuglica.

Ako se tijekom rada uoce problemi glede kvalitete oznaka, nadzorni inZzenjer moZe zahtijevati od izvoditelja radova da osigura
detaljne proizvodacke upute za rad s opremom.

Od izvoditelja radova ¢e tada biti zahtijevano da koristi opremu prema navedenim uputama proizvodaca opreme, s naglaskom na
radnu brzinu opreme tijekom izvodenja oznaka, ili izvede druga podeSavanja sve dok se ne postigne po misljenju nadzornog
inzenjera zadovoljavaju¢a kvaliteta izrade oznaka. Prilikom rada strojevi ne smiju na povrsini kolnika ostavljati mrlje od goriva i
maziva.

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva s odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase Il. Prije pocetka
bojanja podloga mora biti &ista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajam¢ene dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i retroreflektivnih
staklenih zrnaca odnos mora biti 1:0,15 $to osigurava nivo potrebne retrorefleksije. Min. debljina sloja filma je 470 umiili 68 g/m2.

Nakon izvrSenog bojanja izvoditelj radova je duZan priloZiti ateste kvalitete boje i primijenjene koli€ine retroreflektivnih zrnaca.
Sva ispitivanja treba izvrSiti prema Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, to€. 9-02.

Dopustena odstupanja geometrije izvedenih oznaka na kolniku jesu:
- zaSirinu oznake - max. £5 mm od projektirane
- zaduljinu oznake - max. 50 mm kra¢a od projektirane
- max. 150 mm dulja od projektirane.

DovrSene oznake trebaju imati dobro definirane krajeve i ne smiju biti vidljivi tragovi horizontalnog te¢enja boje. Minimalna debljina
suhog filma boje izvedene oznake treba biti 300 um.

Vidljivost izvedenih oznaka na pocetku perioda eksploatacije u periodu ne prije od 30 dana i ne kasnije od 60 dana nakon datuma
izvedbe oznaka, mora udovoljiti sliede¢im minimalnim zahtjevima:
Dnevna vidljivost na asfaltnom kolniku u suhim uvjetima:
- (luminancija Qd) - 100 med*m-2*Ix-1 (bijela boja),
- 100 med*m-2*Ix-1 (Zuta boja).
Noéna vidljivost na asfaltnom kolniku u suhim uvjetima:
- (retrorefleksija RL) - 200 mcd*m-2*Ix-1 (bijela boja),
- 200 med*m-2*Ix-1 (Zuta boja).

Radovi na oznacavaniju kolnika izvode se pri temperaturi zraka od najmanje +10°C i najviSe +30°C, te pri relativnoj vlaznosti
zraka do najviSe 85%. Optimalna vrijednost temperature zraka je 20-25°C, a relativne vlaznosti zraka manja od 75%. Podloga
mora biti potpuno suha. Temperatura podloge ne smije biti via od +45°C.

Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veli¢inom za razinu predmetne ceste.
Veli¢ina znakova okomite signalizacije: "normalni” (1) i to

- znakovi obavijesti - krug promjera @60 cm
- dopunske ploce - 60x30 cm.
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Na situaciji prometne signalizacije oznaceni su polozaj, boja i oblik prometnih znakova. Znakovi trebaju biti postavljeni prema
poloZaju koji je dan u situaciji. Kod odredivanja mikrolokacije na terenu dozvoliena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje
uocljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod ukljuéivanja i sl. tako da uvijek budu ispostivane propisane visine.

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliZi kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 500 mm od vanjskog
ruba ceste, a uobiajena visina nivoa kolnika do donjeg ruba prometnog znaka je 1400 mm, jer "Pravilnik o prometnim znakovima
i signalizaciji na cestama" dopusta visine od 300 do 2200 mm. Stup prometnog znaka moZe od vanjskog ruba kolnika biti udaljen
najvise 2.00 m. Na isti se stup ne smije postaviti vise od dva prometna znaka. Visina i poloZaj prometnog znaka mora biti takav
da ne ugroZava kretanje pjeSaka i biciklista i da ih pjeSaci i vozila ne zaklanjaju.

Pri izradi okomite prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju, stabilnu na ultraljubi¢asto zraCenje i koja je
aplikacijom nanesena na Al podlogu debljine 3,0 mm sa poja¢anim okvirom i vodoravnim ojaCanjem, $to jam¢i kvalitetu i trajnost
prometnih znakova. Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala, odnosno boja povrsine znakova i tehnicki zahtjevi utvrdeni
su hrvatskim normama i pravilnicima.

Pricvrcivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta priévrééivanja.
Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne primjenjuju vijci i plogice od drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi pojave
elektrolize. Elementi za pri¢vrééivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguéi okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da
se onemoguci samo odvijanje.

Dimenzije prometnih znakova odredene su prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Stupovi
su promjera @ 63.5 mm, koji su izradeni od Fe cijevi i zasticeni od korozije. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje C
20/25 Cije su stranice 30 x 30 cm. Dubina temelja je min. 80 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak koji se polaze u beton.

PovrSina prometnih znakova izraduje se od materijala reflektiraju¢ih svojstva najmanje klase | (drzavne, zupanijske ceste,
nerazvrstani putevi i lokalne ceste). Na prilogu situacija prometne signalizacije oznacene su boje i izgled prometnih znakova. Pri
izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju "High Intensity Grade" propisane klase retrofleksije (cd/lx, m? —
bijela, Zuta, zelena ili plava boja), stabilnu na ultraljubicasto zragenje i koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku podlogu
odredene debljine. Na signalizaciji i opremi za oznacivanje ruba kolnika za oznacivanje radova, prepreka, ostecenja kolnika i za
vodenje i usmjeravanje prometa u podrucju radova na cesti i zastitnim ogradama moraju biti postavljene retroreflektirajuci oznake
minimalno klase Il isto i; A01, A25, A33, A34, Ad5, Ad6, A47, A48, A49, A50, BO1, B02, C02, C03, C04, C10, C66, C67, C68,
C69, C75, C76, C77, C84, C85, C108, kao i svi ostali prometni znakovi koji se postavljaju na brzim cestama i auto cestama.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. postavljaju se tako da ne ometaju kretanje
vozila i pjeSaka.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosa¢ moraju biti istih retroreflektiraju¢i svojstava. Dopunske ploCe, koje poblize
odreduju znagenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

Visina se racuna od povrsine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom
ploom, rauna se do donjeg ruba dopunske ploce. Visina i poloZaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrozavaju kretanje
pjeSaka i da ih pjeSaci i vozila ne zaklanjaju.

Stup prometnog znaka se postavija najvide 2.00 m od kolni¢kog ruba. Vodoravni razmak izmedu ruba kolnika i najblizeg ruba
prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m.
Boja poledine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozacima sprijecilo odvraéanje pozornosti.

Prometni znakovi moraju biti izradeni na podlozi od antikorozivnog, polu tvrdog antikorozivnoga aluminijskog lima koji sadrZi
99,5% aluminija. Pozadina znaka mora biti premazana termo stabilnim plasti¢nim slojem sive boje. Debljina podloge mora biti 2
mm. Rubovi prometnih znakova moraju biti dvostruko povijeni, a kutovi ojaCani savijanjem. Na pozadini prometnog znaka mora
biti trajna oznaka sa sadrZajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnje.

Prometni znakovi svojom vrstom, znagenjem, oblikom, bojom, veli¢inom i nainom postavljanja trebaju biti u skladu sa pravilnikom
te hrvatskim i europskim normama.

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnje. Vezni elementi moraju
biti izradeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati antikorozivnu zatitnu previaku (HRN EN-1: 2002; Stalni uspravni cestovni
znakovi).

Vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih plo&a, &eliénih odbojnika, kolobrana i druge prometne opreme na cesti
treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi saCuvaju neoSteceni i da ih je moguce opet upotrijebiti.
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Prije demontiranja nadzorni ¢e inZenjer dati izvodacu upute o tome koje dijelove prometnih znakova, reklamnih plo¢a i druge
prometne opreme treba sacuvati, gdje ih treba uskladistiti i kako ih zastititi od propadanja. Nadzorni ¢e inZenjer pravodobno
obavijestiti vlasnike reklamnih plo€a o mjestu i vremenu demontiranja plo€a. lzvoda€ je duzan Cuvati ispravne dijelove prometne
opreme i reklamnih plo¢a dok ih ne preuzme investitor ili viasnik.

Umijetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnih mjera prema vaze¢im propisima te tako da
se ne izazove Steta na susjednim objektima i posjedima kao i na postojecoj cesti.

7.9 PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Za priviemenu regulaciju prometa Izvoditelj je duZan izraditi Elaborat priviemene regulacije prometa te ga ovjeriti od nadlezne
Uprave za ceste ili viasnika/korisnika ceste. Izvodac radova je duzan prije pogetka radova osigurati priviemenu regulaciju prometa
za vrijeme gradenja i predociti Investitoru uz odobrenje Nadzornog inZenjera i suglasnost nadleznog tijela drzavne uprave za
promet.

Obzirom na sloZenost i koli¢inu razliéitih vrsta poslova ovi radovi ne mogu se smatrati rutinskim, nego im je potrebno posvetiti
punu pozornost, odgovornost i preciznost pri izvodenju.

U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilistu, gradiliStem i svim pogonima koji se koriste u
izvodenju radova, u okolici na koju gradiliSte u prometnom smislu utjece, na raskrizjima s ostalim prometnicama te prometa
skrenutog zbog izvodenja radova na gradevini izvoda¢ radova mora poduzeti sve potrebne i potpune mjere i radnje kako bi se
osiguralo sigurno i nesmetano odvijanje prometa.

Izvodag je duZan postaviti i odrzavati na gradiliStu i na svim propisanim mjestima prometne znakove u potrebnom broju, obliku i
s tehnickim obiljezjima u skladu sa napredovanjem radova i zahtjevima Zakonom nadleznih tijela drzavne ili lokalne uprave.
Radovi na kolniku i uz kolnik se ne smiju zapodeti bez postavijanja prometnih znakova privremene regulacije prometa, a prema
odobrenom Projektu priviemene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izvedeni najmanje s klasom Il retrorefeksije. Temeljne stope betonirati
na mjestu ugradnje, betonom klase C25/30 u prethodno iskopanom rovu dimenzija 0,3x0,3x0,5 m. Promjer prometnih znakova
priviemene regulacije prometa su (ili veli¢ine osnovice) 60 cm. Znakove priviemene regulacije prometa postaviti u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Znakovi predvideni projektom moraju biti postavljeni sve
vrijeme dok se promet odvija ovim rezimom.

IzvodacC je duzan, ako to radovi na gradevini zahtijevaju, odrzavati siguran protok prometa u Sirini od najmanje 2.50 m za
jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog inzenjera omogucéit ¢e svjetlosnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na
doti¢noj dionici kao i sve dodatne potrebne prometne znakove, a u broju, obliku i tehniCkim obiljeZjima u skladu sa zahtjevima

Zakonom nadleznih tijela drzavne ili lokalne uprave. Izvodenje radova na polovici Sirine kolnika treba biti Sto je moguce vremenski
krace uz primjenu svih mjera sigurnosti i zastite. Na objektima gdje se izvode radovi na polovici Sirine kolnika, radovi se moraju
dovrsiti, a nasipi uz njih moraju biti napravljeni tako da na najmanje polovici pune $irine kolnika je moguée odvijanje prometa prije
pocetka rada na drugoj polovici.

U slu¢aju izvodenja radova na javnim cestama, izvoda¢ je duzan pribaviti suglasnost Zakonom nadleznih tijela drzavne ili lokalne
uprave najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa. Prije upuéivanja zahtjeva izvodac je duZan nadzornom
inzenjeru dostaviti pisanu obavijest na odobrenje. Izvodac je duzan kvalitetno, u skladu s kategorijom prometnice i uz primjenu
mjerodavnih standarda izvesti prometnice kojima ¢e se privremeno odvijati promet, te osigurati sigurno odvijanje prometa tijekom
izvodenja radova. Po zavrSetku radova izvodag je duzan ukloniti priviemene prometnice.

Izvodac radova je duzan pravovremeno izvijestiti nadlezni MUP, kao i sredstva javnog priopéavanja o poCetku i planiranom trajanju
radova te o svim eventualnim izmjenama danih rokova, a u svemu u skladu s Zakonima i Pravilnicima.

Kako su radovi priviemenog karaktera nuzno je osigurati prekrivanje postojece stalne prometne signalizacije koja je u suprotnosti
s ovom privremenom regulacijom prometa, prije poCetka izvodenja radova kao i otkrivanje iste nakon zavrSetka radova. Ovo
prekrivanje prometne signalizacije Izvodac radova mora osigurati za cijelo vrijeme trajanja radova. Prekrivanje znakova moze se
ostvariti jednobojnim, neprozirnim, crim PVC vre¢ama ili putem znakova C109 (traka za prekrivanje znakova).

Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa vaze¢im propisima i hrvatskim normama, a posebno sa "Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama".
Vozila i strojevi ulaze na gradiliSte i izlaze iz njega u smjeru voznje prema naprijed.
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Gdje je to potrebno za vrijeme izvodenja radova, izvoda¢ je duzan nabaviti i odrZavati priviemenu rasvjetu za ceste. Priviemena
rasvjeta mora pruZati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju zamjenjuje. Priviemena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije
uklanjanja postojece javne rasvjete.

Samo gradili$te, odnosno iskopi i prekopi bit ¢e oznaceni i osvijetljeni uz prethodno odobrenje nadzornog inzenjera. Odmah po
preuzimanju gradilista, obveza izvodaca postaje odrZavanije postojecih cesta i staza prikljuéenih gradilistu. Prije pogetka izvodenja
radova izvoda¢ mora obaviti pregled stanja svih cesta i staza prikljuéenih gradilitu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni
nadzornom inZenjeru.

Izvodac je duzan osigurati odrzavanije postojecih cesta i staza koje se koriste kao pristupni putovi na gradiliste, odnosno na koje
u bilo kojem smislu negativno utjece izvodenje radova na gradevini. Gdje su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvoda¢ ne smije
bez odobrenja nadzornog inZenjera koristiti druge.

DuZnost je izvodaga na doti¢nim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno uklanjati sva moguéa oste¢enja kojima
bi se na bilo koji nagin ugrozili ljudi ili prometala te utjecalo na bitne zahtjeve na postojece prometnice.

Sve ceste kojima prolaze vozila izvodaca, podizvodaéa i nabavljata u gradnji moraju se dnevno odrZavati Cistima, bez blata,
zemljanog ili drugog materijala od izvodenja radova.

Ako drugacije ne stoji u ugovoru, izvoda¢ mora nabaviti, odrzavati i upotrebljavati odgovarajuéu opremu, ukljuéujuci mehanicke
CistaCe za ceste tijekom trajanja radova na mjestima i na nacin dogovoren s nadleZznom upravom za ceste. Izvoda¢ mora nabaviti,
odrzavati i koristiti mehanicke perilice na kotaima i visokotlacne uredaje za pranje pomocCu crijeva na gradilistu i dodatnim
lokacijama, shodno zahtjevu nadleZne uprave za ceste.

Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet dok se ne poduzmu odgovarajuce
sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inzenjer ne potvrdi da je cesta u stanju prikladnom za javno koritenje.

Izvodac ¢e po zavrSetku radova na gradilistu sve ceste i staze, ukljuivo i sve dijelove sustava povrsinske odvodnje, vratiti u stanje
barem kakvo je bilo prije poCetka radova.

Izvoda¢ je duzan osigurati redovite preglede dotiénih prometnica, te na zahtjev nadzornog inzenjera, ako je to potrebno, postaviti
privremeni zastor debljine po uputi nadzornog inzenjera.

Izvodag je duZan neprestano odrZavati pristup za vatrogasne sluzbe, hitnu pomo¢ i ostale hitne sluzbe, te s njima odrzavati vezu
u tom smislu.

Izvoda¢ mora neprestano odrzavati pristup za ovlastene predstavnike komunalnih sluzbi i dopustiti izvedbu hitnih zahvata na bilo
kojem od komunalnih ili usluznih objekata unutar gradilista.

Izvodac ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladiStenje pogona ili materijala. Izvoda¢ mora
neprestano odrzavati dijelove javnih ili privatnih eksproprijacijskih podrucja koja se trenutno ne koriste za izvodenje radova u
Cistom, prohodnom i sigurnom stanju.

Pri izvodenju radova izvoda¢ mora voditi racuna o tome da je neprestano na sve posjede omogucen siguran pristup pjeSacima,
ukljuéujuéi invalide. Metode gradnje i program radova ne smiju prijeciti pristup vozila posjedima. Izvodac ¢e voditi brigu o tome da
je u svakom trenutku osigurana sigurnost i udobnost stanara uz gradiliste.

Sve mijere za sigurnost i vodenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj funkciji prije nego izvoda¢ zapoéne bilo
kakve radove koji zahvacaju javnu cestu.

7.10 GRADENJE

Sama tehnologija gradenja je u znatnoj mjeri predodredena odabranim tipom kolnicke konstrukcije: nova kolni¢ka konstrukcija.
Prije pogetka radova Izvodag je duzan obavijestiti Nadzornog inzenjera o odabranoj tehnologiji gradenja, dinamici odvijanja
radova, postaviti priviemenu prometnu signalizaciju, obavijestiti vlasnike postoje¢ih instalacija, te se informirati o svim
instalacijama koje se mogu ostetiti nepaZnjom tijekom izvodenja radova.

Gradenie je potrebno zapodeti izvedbom pripremnih radova. Prvo je potrebno pronaci postojece instalacije sa probnim iskopima
te ih evidentirati upisom u gradevinski dnevnik ili ucrtavanjem u situaciju. U sluaju predvidenih izmjestanja ili zastite instalacija,
potrebno je to i uciniti. Nakon prikupljanja podataka o postoje¢im instalacijama, pristupa se daljnjem Sirokom iskopu za izvedbu
prometnih povrsina: (po potrebi) uklanjanje postojece kolnicke konstrukcije, (po potrebi) skidanje humusa, te dodatnim iskopima
ispod humusa. Nakon izvodenja iskopa za cestu, potrebno je zapodeti i sa iskopima na trasi zatvorenog sustava odvodnje, slivnika
i drenaznih jaraka.

Poslije iskopa i sabijanja temeljnog tla na trasi novoprojektirane prometnice, potrebno je izvrsiti geotehnicko ispitivanje temeljnog
tla (Ms=20Mn/m2, Sz297%), te izvesti pokusno dionicu nasipavanja nasipnog materijala.
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Nakon uredenja temeljnog tla i nasipavanja nasipnog materijala na temeljno tlo, pristupa se uredenju posteljice od kamenog
materijala i na preostalom dijelu od zemljanog materijala. Posteljica na nasipnom materijalu i zamjenskom materijalu (rov
odvodnje) mora zadovoljiti vrijednost modula stisljivosti od Ms=40 MN/m2 (mjeSoviti) i Ms=40 MN/m2 (kameni materijal) i stupan;
zbijenosti Sz=100%, a na zemljanom materijalu Ms=30 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz=100%. Paralelno sa uredenjem posteljice
i veCi dio odvodnje: rovovi, linijska odvodnja, slivnici i revizijska okna bi trebali biti gotovi, osim slivnih reSetki i poklopaca.

Poslije zadovolienja gore navedenih uvjeta, te odobrenja Nadzornog inZenjera, upisom u gradevinski dnevnik odobriti ¢e se
navozenje droblienog kamenog materijala 0-63 mm, kontinuiranog granulometrijskog sastava. Ugradnju (zbijanje) drobljenog
kamenog materijala potrebno je vriti valicima u punoj Sirini i debljini. Materijal u svemu mora odgovarati "Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama" (O.T.U. 1.3.1.). Sva ispitivanja ovog materijala preporuuje se obaviti u kamenolomu, gdje ¢e se
preuzeti materijal sa kontinuirane deponije. Nakon kontrole ravnosti i visnske izmjere, vrsi se ispitivanje nosivosti podloge putem
modula stiSljivosti, koji mora zadovoljiti kriterij Ms=80 MN/m2 i stupnja zbijenosti Sz=100%. Nakon zbijanja na prometnim
povrSinama i pjeSackim povrSinama, izvode se nosivi sloj od cementom stabiliziranog droblienog kamenog agregata, te asfaltni
slojevi.

Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima Razrade tehnickih svojstava i zahtjeva za
gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjeSavina i za asfaltne slojeve kolnika (Hrvatske ceste d.0.0., Zagreb, Vonéinina 3).
Po zavrSetku svih radova Izvoda€ je duzan gradiliSte odistiti i urediti sve pristupne puteve, kao i sve ostale povrsine oneéiscene
izgradnjom gradevine.

711 INSTALACNE
Veé je navedeno da su lzvoditelj i Investitor duzni u suradnji sa vlasnicima-korisnicima pronaci postojece instalacije, te ih

0 namjeravanom zahvatu.

Prije poCetka radova, potrebno je izmjestiti dva samostojeca elektritna ormarica koji se nalaze uz sjeverni rub spojne ceste. Iste
pomaknuti Sto viSe sjevernoj granici katastarske Cestice.

7.12 TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRADEVINU

- mehanicka otpornost i stabilnost — u nastavku dokumentacije nalazi se dimenzioniranje kolnicke konstrukcije prometnice i
odvodnje, ¢ime je dokazano da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do rusenja
cijele gradevine ili nekog njezina dijela, velikin deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, odtecenja na drugim dijelovima gradevine,
instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oste¢enja kao rezultat nekog dogadaja, u
mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

- sigurnost u slu€aju pozara - od prometne i komunalne infrastrukture (same gradevine) koja je predmet ovog projekta nema
opasnosti od pozara

- higijena, zdravlje i okoli§ - od prometne i komunalne infrastrukture (same gradevine) koja je predmet ovog projekta nema
opasnosti od istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zraCenja, ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode,
povrsinske vode ili tlo, ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje¢u na pitku vodu, pogresno
ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganie krutog ili teku¢eg otpada, prisutnost viage u dijelovima
gradevine ili na povrsini unutar gradevine

- sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe — gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
ostecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija
i provale; takoder, gradevina je projektirana vodeci racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti; svi
dijelovi gradevine su uvijek dostupni za redovite i izvanredne preglede

- zastita od buke — obzirom da radi o internim povrSinama unutar gradevinske Cestice s izrazito malom brzinom kretanja vozila,
ne ocekuje se buka ve¢a od propisane (Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04)

- gospodarenje energijom i o€uvanje topline — zahtjev nije primjenjiv za ovaj zahvat

- odrZiva uporaba prirodnih izvora — gradevina se izvodi od prirodnih materijala pogodnih za buduéu oporabu ¢ime se omoguéuje
odrZiva uporaba prirodnih izvora.

7.13 PODACI ZA IZRACUN VODNOG | KOMUNALNOG DOPRINOSA

- (povrsine su dobivene planimetriranjem zahvata u AutoCAD-u) 5
PROMETNE | PJESACKE POVRSINE — NOVOPROJEKTIRANE POVRSINE
- povrSina asfalta; 67.68 + 128.51 + 102.10 = 298.29 m2
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- duljina cestovnih rubnjaka: 60.00 m1

- duljina parkovnih rubnjaka: 67.00 m1

- P ukupno = 298.29 + 60.00x0.18 + 67.00x0.08 = 298.29 + 10.80 + 5.36 = 314.45 m2
PRODUKTOVODI: ZATVORENA OBORINSKA ODVODNJA

- (obradunate su duljine koje se nalaze u zelenom pojasu; cjevovod koji se nalazi ispod prometnih povrina se ne rauna)
L =20.32 + 35.71 + 25.01 = 81.04 m1

7.14 OSTALO

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa vaze¢im propisima i hrvatskim normama, a posebno sa "Opéim tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama".

Izvodac radova duZan je prije po¢etka dostaviti shemu organizacije gradilista.

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukazu kao nuznost mogu se izvrSiti samo uz suglasnost Investitora, Projektanta i
Nadzornog inZenjera.

Koli¢ine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obracunati ¢e se prema gradevinskoj knjizi.

Projektant:

Darko Domicié. dipl.ing.grad.
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8 GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI | DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

8.1 Geotehnicki istrazni radovi
Geotehnicki istrazni radovi za predmetnu gradevinu nisu vréeni ve¢ se koriste iskustveni podaci.

Iz podataka koji su na raspolaganju o izvrSenim istraZivanjima moglo bi se zakljuciti da se zemljani radovi na postojeéoj posteljici
mogu uspjedno izvesti u optimalnim uvjetima izvodenja, dok bi u sluaju lodih uvjeta gradnje trebalo izvesti pobolj$anje
posteljice/temeljnog tla ispod kolnike konstrukcije.

Analizu prometnog opterecenja nije moguce izvrsiti hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012 obzirom da se radi o
internoj prometnici kojom se ne kre¢u teka vozila.

8.2 Dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije

Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije nece se posebno vrsiti, ve¢ ¢e se preuzeti kolnicka konstrukcija faze 1: Glavni projekt
parkiraliSta i manipulativnih povrsina, izradio: Expert d.o.0., NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 15/l/1, ZOP: GLP-42/2021,
OZNAKA MAPE: GLP-P-42/2021, mapa 5/8, projektant: Gorana Zori¢ Vrekalovi¢, mag.ing.aedif. G5035:

- prometne i povrsine za parkiranje

. 4.00 cm asfalt beton AC-11 surf 50/70 AG3 M3

. 6.00 cm bitumenizirani nosivi sloj AC-22 base 50/70 AG6 M2

. min. 45.00 cm drobljeni kamen 0/63 mm (donji nosivi sloj) Ms=80MN/m2, Sz=100%
. posteljica od zemljanih materijala Ms=25MN/m2, Sz=100%

UKUPNO: min. 55.00 cm

- vatrogasni put

. min. 45.00 cm drobljeni kamen 0/63 mm (donji nosivi sloj) Ms=80MN/m2, Sz=100%
. posteljica od zemljanih materijala Ms=25MN/m2, Sz=100%

UKUPNO: min. 45.00 cm

Napomena:

Obzirom da projektant nije imao tone podatke o geotehnickim istraznim radovima tla na kojem se izvodi, obaveza je investitora,
izvoditelja i nadzora da prije izvodenja radova provijere uvjete koji su pretpostavljeni ovim projektom po pitanju stanja i nosivosti
tla na nivou posteljice i stanja i nosivosti na samoj povrsini terena. U slu¢aju da je tlo nedovoljno dobre kvalitete, Izvoditel; je
duzan prema OTU napraviti pokusnu dionicu sa novom tehnologijom izvodenja (zamjena materijala temeljnog tla/posteljice,
stabilizacija temeljnog tla/posteljice, geotekstil, ...) te na osnovu pismenog odobrenja Nadzora i Investitora zatraZiti i odobrenje
Projektanata.

8.3  Uvjeti kvalitete

IzvodaC radova duzan je obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu zavrSnog nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog
materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. Ovaj sloj se moZe raditi tek kada nadzorni inzenjer prihvati
posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, praviino izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete. Kontrolna ispitivanja
nosivog sloja obuhvacaju:

. ispitivanje modula stisljivosti (Ms) pomocu kruzne plo¢e @30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1000 m2
. ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom na svakih 1000 m2

. ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 3000 m2

. ispitivanje ravnosti povrsine letvom duzine 4 m na svakom popre¢nom profilu, a na zahtjev nadzornog inzenjera.

Sve gotove povrSine moraju biti izvedene prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni
¢e inzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na tro$ak izvodaca.

Tehnicka svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mje$avina specificirana su prema normama HRN EN 13242:2008 i
HRN EN 13285:2010.
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Tablica 1. Geometrijska svojstva agregata za nevezane mjeSavine (tehnicka svojstva prema normi HRN EN 13242)
Tehnicka svojstva prema normi Ispitna norma Nosivi sloj od nevezanih
HRN EN 13242 mje$avina
Oznaka frakcije (d/D) MijeSani agregat, 0/63
Uvjeti kvalitete (odabrani razredi)
Granulometrijski sastav (nadzrnje i podzrnje), tablica 2 Ga85
Tolerancije od deklariranog tipiénog granulometrijskog
sastava na sitima D,D/2i 0,0/63 mm, tablica 4 HRN EN 933-1 GTa20
Udio sitnih Cestica (Cestice veli¢ine do 0,063mm), tablica 8 HRN EN 933-1 fs
Kada je udio sitnih Cestica ve¢i od 3% ispituje se kvaliteta sitnih Cestica
Indeks plosnatosti, Fl, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se
Indeks oblika, fablica 6 HRN EN 933-4 Slao
Tablica 2. Fizikalna svojstva agregata za nevezane mjeSavine (tehni¢ka svojstva prema normi HRN EN 13242)
Tehnicka svojstva prema normi Ispitna norma Nosivi sloj od nevezanih
HRN EN 13242 mjesavina
Oznaka frakcije (d/D) MijeSani agregat 0/63
Uvjeti kvalitete (odabrani razredi)
Otpornost na drobljenje, («Los Angelesy), HRN EN 1097-2 LA4o
tablica 9
Gustoca, tocka 5.4 HRN EN 1097-6 Ispituje se
Upijanje vode tocka 7,8ili 9
HRN EN 1097-6,
Upijanje vode kao indikator otpornost na mraz tocka 7 W41
tablica 18 i tablica 19 HRN EN 1097-6, W240,5
Dodatak B
Kada je upijanje vode vece od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i odmrzavanie.
-metoda smrzavanja i odmrzavanja, tablica 20 HRN EN 1367-1 F2
ili
-metoda otpornosti na magnezijev sulfat, tablica 21 HRN EN
1367-2 MS2s

Tehni¢ka svojstva mjeSavina za nosive slojeve od nevezanih mjeSavina moraju zadovoljavati ove uvjete:

Granulometrijski sastav
Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje su definirane normom HRN EN 13285

(tocka 4.4.1, tablica 6) i to razreda Ga, Gb ili Gc. Isporuditelj se osim odabranog razreda graniénih krivulja mora pridrzavati i
dodatnih granicnih krivulja definiranih u HRN EN 13285 (tocka 4.4.1, tablica 6).

Odredivanje organskih tvari

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon odredenog vremena boja otopine iznad uzorka usporedi s bojom

standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka tamnija od standardne, u uzorku se gravimetrijski odreduje udio organskih
tvari i lakinh Cestica.

Udio organskih tvari i lakih Cestica

Zrnati materijal ne smije sadrZavati vise od 2% organskih tvari i lakih estica, kao $to su drveni ostaci, korijenje, estice ugljena
i sl.

Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 MN m/m3). Rezultat ispitivanja
je optimalna vlaga, tj. ona koli¢ina vode u uzorku koja omogucuje maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri
kojoj se dobiva maksimalna suha prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj
vlazi. Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi 0 mineralosko - petrografskom sastavu

materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri odredivanju stupnja zbijenosti ugradenog sloja.
(HRN EN 13286-2 i HRN EN 13286-50).
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Kalifornijski indeks nosivosti - CBR
Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski odredenog kalifornijskog indeksa nosivosti — CBR prema normi HRN EN
13286-47. CBR se odreduje na pokusnim tijelima zbijenim uz optimalnu vlagu prema normi HRN EN 13286-2.

Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izrazen kao kalifornijski indeks nosivosti — CBR, za drobljeni kameni materijal
ili mjeSavinu prirodnog $ljunka s vise od 50% drobljenog kamenog materijala, je najmanje 80%.

Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mjeSavine potrebno je provesti prethodna ispitivanja:

. sadrzaj vode (ISO/TS 17892-1)

. koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), za drobljeni kameni materijal
d60/d10 od 15 do 50

. udio sitnih &estica (u pojedinim slu¢ajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s neSto drugadijim sastavima, ako se

ostalim ispitivanjima dokaZe njihova uporabljivost i ako to dobri nadzorni inZenjer. Udio zrna manjih od 0,02mm smije biti veci
od 3% (ne veci od 5%) ukoliko se radi o Cesticama kamenog porijekla u podrucjima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih
uvjeta) Sto trebaju odobriti nadzorni inZenjer i projektant.

. udio organskih tvari i lakih Cestica (HRN EN 1744-1) < 2%
. suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN ENU.B1.016 13286-2)
. kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljenac >80%.

Kakvoc¢a materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog projektiranog vijeka trajanja.

Zahtjevi kakvoce za ugradeni nosivi sloj

ZavrSeni nosivi sloj od nevezane mjeSavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski
sastav, ravnost povrSine sloja, visinu i debljinu, te poloZaj i nagib propisane u projektu te prema ,Opéim tehnickim uvjetima za
radove na cestama“ - knjiga lll, Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, 2001.

* Modul stiSljivosti i stupanj zbijenosti.

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i poloZaja modul
sti$ljivosti, metodom kruzne plo¢e prema HRN U.B1.046, i stupan] zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN
U.B1.016.

Modul sti$ljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati zahtjeve iz tablice 3.

Tablica 3. Tehnitka svojstva materijala ugradenog u nosivi sloj od nevezane mjeSavine kolnika i parkiraliSta

Tehnicko svojstvo Ispitna norma Uvjeti kvalitete
(minimalno) za
0/63
Stupan;j zbijenosti Sz u odnosu na modificirani Proctor,% HRN U.B1.016 HRN 100
EN 13286-2
Modul stiSljivosti Ms (plo¢a @ 30cm), MN/m2 HRN U.B1.046/68 80

+ Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati ve¢ navedene zahtjeve, uzorkovan na mjestu ugradnje, a prije zbijanja.
* Ravnost povrsine sloja mjerena letvom duljine 3m (HRN EN 13036-7) smije odstupati najvise 20mm.

* Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a
odstupanja mogu biti najvise £15mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog inZenjera, odstupanja nanize mogu biti do najvise -
30mm, s time da se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljiedecim slojem na tro$ak izvodaca.

+ Nagib mora biti jednak popre¢nom i uzduznom nagibu projektirane povréine. Odstupanja ne smiju biti ve¢a od +0,4% apsolutno
od nagiba zadanog projektom.

Nosivi sloj od asfaltbetona AC 22 base 50/70 AG6 M2

Nosivi sloj od asfaltbetona AC 22 base 50/70, prema normi HRN EN 13108-1, predviden je u debljini od 6.00 cm. Prema tipu
agregata i tipu bitumenske mjeSavine odabrana je mjeSavina AC 32 base 50/70 AG6 M2.

Kao vezivo mora se primijeniti tip bitumena 50/70 prema EN 12591.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduju se odnosno provode prema normi HRN EN
13043. Agregat i punilo koje se koristi za izradu nosivog sloja asfaltbetona AC 32 base 50/70 mora zadovoljavati zahtjeve
kvalitete propisane u tablici 4.

Tablica 4. Zahtjevi kvalitete agregata i punila za primjenu u asfaltbetonu tipa AC 22 base
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Tehnicka svojstva Ispitna metoda Razredi prema HRN EN
13043
Granulometrijski sastav Graniéne HRN EN 933-1 Gc90/15
vrijednosti i tolerance Gogirs)
Udio sitnih estica HRN EN 933-1 f2
® o | Udio droblienih zma i udio lomijene povrsine zrna HRN EN 933-5 Csoi30
& © | Indeks plosnatosti HRN EN 933-4 Sho
? < | Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 LAso
& = | Prionljivost bitumenskog veziva HRN EN 12697-11 270% (6h)©
E ® (Metoda A)
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje HRN EN 1097-6 WA21
(prema tocki 7)
Otpornost na smrzavanje-odmrzavanje ili HRN EN 1367-1 iliHRN F1ili MS1s
magnezijev sulfat EN 1367-2
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 Gn90
..g _ Grc10
g E’, Udio sitnih ¢estica HRN EN 933-1 f10
g '§ Najveci dopusteni razred kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9 MBr10
5 =2 | Najmanji dopusteni razred uglatosti zrna HRN EN 933-6 (@
(7]
2. 3 | (koeficijent protoka) ECs30
= Najveéi dopusteni razred upijanja vode za ocjenu HRN EN 1097-6 WA241
otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje
@ dopustena je uporaba i kombiniranih (dvije ili viSe) susjednih frakcija krupnog agregata
() odnosi se na frakcije 8/16 i 16/32 mm
(©) u slu¢aju kad je prionljivost manja od 70%, mora se upotrijebiti dodatak za pobolj$anje prionjivosti
(@ koeficijent protoka zrnja veli¢ine < 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm
) odnosl se samo na frakciju 0/4 mm
Otvori sita (mm) Prolaz kroz
sito,%(m/m)
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 2 100
0,125 85 do 100
0,063 70 do 100
Ocjena kvalitete sitnih Gestica HRN EN 933-9 MBF10
o | Udiovode dodanog punila HRN EN 1097-5 <1%(mim)
S | Gustoca punila HRN EN 1097-7 Ispituje se
o 7
Supljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V/28/38
Promjena tocke razmek3anja (A PK) HRN EN 13179-1 [re88/16
Topljivost punila u vodi HRN EN 1744-1, WS1o
Tocka 16
Osijetljivost na vodu HRN EN 1744-4 Ispituje se
Udio kalcijevog karbonata u HRN EN 196-21 CCo
vapnenaékom punilu
Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 Ka25
«Bitumenski broj» dodanog punila @ HRN EN 13179-2 Ispituje se
Gubitak Zaarenjem (uglienog leteceg HRN EN 1744-1, deklarirani raspon ne smije biti veci od
pepela) @ Tocka 17 6% mase
Gustoca dodanog punila @ HRN EN 1097-7 | raspon ne smije biti veci od 0,2Mg/m?® od
proizvodaceve deklarirane vrijednosti
HRN EN 1097-3: Proizvodacev deklarirani raspon morabiti
Nasipna gustoca u kerozinu®@ dodatak A izmedu 0,5Mg/m? i 0,9Mg/m?.
Blaineov-o ispitivanje( HRN EN 196-6 Proizvodacev deklarirani raspon ne
smije biti ve¢i od 140m?kg.
(@Napomena: ocjena ujednacenosti proizvodnije punila prati se jednim od
navedenih svojstavaNapomena: U mjeSavini se dozvoljava upotreba mineralnog
punila

Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena mora zadovoljavati uvjete dane u tablici 5.
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Tablica 5. Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za nosivi sloj AC 32 base

Toéka Otvor sita AC 32 base
norme HRN [mm] Prolaz kroz sito [%(m/m)]
EN 13108-1
45 100
31,5 90 do 100
224
Granulometrijski 16 57 do 84
sastav,tocka 112 -
53.1.2@ 8 36 do 66
4 -
2 15do 40
1 9do 34
0,25 5do 21
0,063 2,0do 10,0
Minimalni udio bitumena, tocka 5.3.1.3 ®) Bmin (c) Bmin 3,0
@ ispituje se prema normi HRN EN 12697-2
®) topivi udio veziva odreduje se prema normi HRN EN 12697-1ili HRN EN 12697-39
© pri odredivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mjesavine (Bak), Brin S€ korigira faktorom [ (1=2,65/la)
;\Aa J/epglwdna gustota smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj mjeSavini, odredena prema normi HRN EN 10976 i |zrazena u
g/md

Fizitko-mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine moraju odgovarati zahtjevima u tablici 6.

Tablica 6. Fizicko — mehanicka svojstva asfaltne mjeSavine za nosivi sloj AC 22 base 50/70
HRN EN 13108-1

Tocka5.2.2 @ Vinins
Udio Supljina, V % (VIV) Voo
Tocka 5.3.3.@) VFBrinss
Ispuna Supljina bitumenom, VFB (%) VFBooo
Tocka5.2.4.0) Najmanji omjer indirektne vlacne &vrstoce, ITSR (%) ITSRnr
Tocka 5.2.6 © Tablica 8 Najve¢a brzina deformacije, WTSar, mm/103 ciklusa WTSaRrNR
Tolka 5.2.6.€ Tablica 9 Najveca relativna dubina kolotraga, PRDaR (%) PRDpRr R

(@ uzorci se spravljaju Marshall zbija¢em, 2x50 udaraca (HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.2), a
volumetrijskasvojstva se odreduju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.2
(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijacem, 2x35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, to¢ka D.3
() uzorci se spravljaju valjkastim zbija¢em prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, to¢ka C.1.20
(Pes
— P100), aispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.6, tablica D.1, tocka D.1.6
il se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka
C.1.21(Pes — P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.6, tablica D. 1, toéka D.1. 6

NajviSa i najniza dopus$tena temperatura bitumenske mjeSavine, izmjerena prema normi HRN EN 12697-13 nalazi se u tablici
7.

Tablica 7. Temperatura bitumenske mje$avine

Temperatura bitumenske mjeSavine, °C

Vrsta i tip bitumena Najniza dopuézena temperatura NajviSa dopustena
a) temperatura ()
Cestogradevni bitumen 50/70 obavezno navodi proizvoda¢ 180

bitumenske mjeSavine ©

pr| |sporu0|
b|Io g §Jr0|zvodnom pogonu
N 13108-1:2007/Ispr:2008, tocka 5.2.10

Tehnolo$ka debljina asfaltnog sloja ovisno o vrsti granulometrijskog sastava, najveéeg zrna i pozicije sloja u kolni¢koj konstrukciji
navedena je u tablici 8.
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Tablica 8. TehnoloSka debljina sloja
Veli¢ina najveceg zrna (mm) Najmanje (mm) NajviSe (mm)
224 56 97
Svojstva ugradenog (izvedenog) nosivog sloja moraju odgovarati sliedec¢im zahtjevima danim u tablici 9.
Tablica 9. Tehnicka svojstva ugradenog (izvedenog) nosivog sloja
Svojstvo Norma Zahtjev
Udio Supljina,%(V/V) HRN EN 12697-8 4do 10
Stupanj zbijenosti,% - 198
Povezanost slojeva (N/mm2) ALP A-StB/TSC06.758 ne ispituje se
Ravnost, IRl100, (m/km) PAT01:2001 <25@
Hvatljivost (SRT) HRN EN 13036-4 ne ispituje se
Tekstura (mm) HRN EN 13036-1 ne ispituje se
Visina sloja:
dopusteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog <20
visinskog poloZaja, %
Poprecni pad:
dopusteno odstupanje od projektiranog popre¢nog pada(svaki <+04
profil),%(aps.)
Polozaj sloja:
dopusteno odstupanje (horizontalni poloZaj lijevog i desnogruba) od <150

projektiranog visinskog poloZaja, mm

(@ oCekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRl100

Habajuci sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3

Habajuéi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3, prema normi HRN EN 13108-1, predviden je u strukturi kolni¢ke
konstrukcije glavne trase i parkirali§ta u debljini od 4 cm. Prema tipu agregata i tipu bitumenske mje$avine odabrana je mjeSavina

AC 11 surf 50/70 AG3 M3.

Kao vezivo mora se primijeniti tip bitumena 50/70 prema EN 12591.

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduju se, odnosno provode, prema normi HRN EN

13043.

Agregat i punilo koje se koristi za izradu habajuceg sloja od asfaltbetona AC 11 surf mora zadovoljavati zahtjeve kvalitete

propisane u tablici 10.

Tablica 10. Zahtjevi kvalitete agregata i punila za primjenu u AC 11 surf

Tehnicka svojstva Ispitna metoda Razredi prema HRN
EN13043

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 Gc90/15
Udio sitnih &estica HRN EN 933-1 ff (b)
Udio drobljenih zrna i udio lomljenepovrdine | HRN EN 933-5 C100/0
zrna
Najmaniji dopusteni indeks oblika HRN EN 933-4 Sho
Najmaniji dopusteni indeks plosnatosti HRN EN 933-3 Flzo

= g Otpornost na predrobljavanje HRN EN 1097-2 LA

S ® o Najveci dopusteni razred otpomostiagregata | HRN EN 1097-8, AAV1s

< "5’, I na povrSinsku abraziju dodatak A

©
Najveci dopusteni razred otpornostiagregata | HRN EN 1097-1 Mbe20
na trodenje
Polirnost HRN EN 1097-8 Min. PSVso
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na HRN EN 1097-6 WA241
smrzavanje (prema tocki 7)
Prionljivost bitumenskog veziva HRN EN 12697-11 280% (6h)@
(Metoda A)
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Otpornost na smrzavanje-odmrzavanieili HRN EN 1367-1 iliIHRN EN Fiili
magnezijev sulfat 1367-2 MSis
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 GA90, GTC10
s Udio sitnih Cestica HRN EN 933-1 10
=3 Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 MBr10
% z Uglatost zma (koeficijent protoka) HRN EN 933-6 Ecs30 (9)
35 Najveci dopusteni razred upijanja
@ _g vode za ocjenu otpornosti na HRN EN 1097-6 WA241
=) smrzavanje-odmrzavanje
Porijeklo - PSVdekI30
@ u sluaju primjene za povrsinsku obradu i BBTM, porozni asfalt
() za frakciju 2/4 mm dopusten je razred f2
(© u sluéaju primjene za zastitne slojeve hidroizolacije
@y slu¢aju kad je prionljivost manja od 80%, mora se upotrijebiti dodatak za poboljSanje prionjivosti
(¢) za smjesu zrnja 0/2 mm eruptivnog porijekla, udio sitnih Eestica manjih od 0,063 mm smije biti najvise 5%(m/m)
 sirovina od kog'e je proizveden agregat navedenog razreda PSV
(@ koeficijent protoka zrnja veli€éine <2 mm izdvojenog iz frakciie 0/4 mm
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Punilo

Otvori sita Prolaz kroz
(mm) sito,%(m/m)
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 2 100
0,125 85 do 100
0,063 70 do 100
Ocjena kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9 MBr10
Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 < 1%(m/m)
Gustoca punila HRN EN 1097-7 Ispituje se
Supljine suhozbijenog punila po HRN EN 1097-4 V/28/38
Rigdenu
Promjena toCke razmek3anja (A PK) HRN EN 13179-1 Irss8/16
Topljivost punila u vodi HRN EN 1744-1, WSio
Tocka 16
Osijetljivost na vodu HRN EN 1744-4 Ispituje se
Udio kalcijevog karbonata u HRN EN 196-21 CCuo
vapnenackom punilu
Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 Ka25
«Bitumenski broj» dodanog punila (@) HRN EN 13179-2 Ispituje se
Gubitak Zarenjem (ugljenog lete¢egpepela) @ HRN EN 1744-1, deklarirani raspon ne smije biti veci od
Tocka 17 6% mase
Gustoca dodanog punila @ HRN EN 1097-7 raspon ne smije biti veéi od 0,2Mg/m? od
proizvodaceve deklarirane vrijednosti
Nasipna gusto¢a u kerozinu®@ HRN EN 1097-3: Proizvodacev deklarirani raspon mora
dodatak A biti izmedu 0,5Mg/m?i 0,9Mg/m>.
Blaineov-o ispitivanje(@ HRN EN 196-6 Proizvodacev deklarirani raspon ne
smije biti ve¢i od 140m?kg.
(@Napomena: ocjena ujednacenosti proizvodnije punila prati se jednim od navedenih
svojstavaNapomena: U mjeSavini se dozvoljava upotreba mineralnog punila

Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena mora zadovoljavati uvjete dane u tablici 11.

Tablica 11. Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za habajuéi sloj AC 11 surf

Tocka norme Otvor sita AC 11
HRN EN 13108-1 [mm] Prolaz kroz sito [%(m/m)]
16 100
11,2 90 do 100
Granulometrijski sastav, i Zg ;io 3§
0
¢ka5.3.1.2@
tockas.3 2 254050
1 15 do 41
0,25 6 do 27
0,063 3,0do 10,0
Minimalni udio bitumena,tocka Bmin (©) Bmin 4,0
53.1.30)
@ ispituje se prema normi HRN EN 12697-2
() topivi udio veziva odreduje se prema normi HRN EN 12697-1 ili HRN EN 12697-39
© pri odredivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mjeSavine (Bakt), Bmin S€ korigira faktorom [ (1=2,65/l);
(Ca je prividna gustota smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj mjeSavini, odredena prema normi HRN EN 1097-6 i
izrazena u
Mg/m3)

TehnoloSka debljina asfaltnog sloja ovisno o vrsti granulometrijskog sastava, najveceg zrna i pozicije sloja u kolnickoj

konstrukcije navedena je u tablici 12.
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Tablica 12. TehnoloSka debljina sloja

Veli€ina najveceg zrna (mm)

Najmanje (mm) Najvise (mm)

11,2

32 52

Svojstva ugradenog (izvedenog) sloja moraju odgovarati sliede¢im zahtjevima danim u tablici 13.

Tablica13. Tehnicka svojstva ugradenog (izvedenog) habajuéeg sloja

Svojstvo Norma Zahtjev
Udio Supljina,%(V/V) HRN EN 12697-8 35do8
Stupanj zbijenosti,% - 198
Povezanost slojeva (N/mm2) ALP A-StB/ITSC >1,0
06.758
Ravnost, IRl100, (m/km) PAT01:2001 <1,52,0@
Hvatljivost (SRT) HRN EN 13036-4 =50
Tekstura (mm) HRN EN 13036-1 20,35
Visina sloja:
dopusteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog visinskog <%10
poloZaja, %
Popreéni pad:
dopusteno odstupanje od projektiranog poprecnog pada(svaki <+04
profil), %(aps.)
PolozZaj sloja:
dopusteno odstupanje (horizontalni poloZaj lijevog i desnogruba) od <450
projektiranog visinskog poloZaja, mm
(@ gornja grani¢na vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o oteZavajuéim utjecajima vertikalnih i horizontalnih
elemenataceste (usponi iznad 4%, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj povrsini
(dilatacijske naprave, slivnici, okna)

Cestogradevni bitumen 50/70

Tehnicka svojstva, ispitne metode i uvjeti cestogradevnog bitumena 50/70 dani su u tablici 14.

Tablica 14. Tehnicka svojstva, ispithe metode i uvjeti cestogradevnog bitumena 50/70

Tocka norme Tehni¢ko svojstvo Ispitna norma Vrste i uvjeti kvaliteteza tip
HRN EN 50/70
12591
Konzistencija pri srednjoj Penetracija na 25°C, 0,1 mm HRN EN 1426 50-70
temperaturi uporabe, tocka 5.2.2
Konzistencija pri povisenoj Tocka razmek3anja, °C HRN EN 1427 46 - 54
temperaturi uporabe, tocka 5.2.3
Krtost pri niskoj Tocka loma po Fraassu,’C HRN EN 12593 0-8
temperaturiuporabe,
tocka 5.2.4
Indeks penetracije HRN EN 12591 -1,5do +0,7
Dodatak A
Temperaturna Dinamicka viskoznost na HRN EN 12596 NR
osjetljivost,tocka 5.2.5 60°C, Pa*s
Kinematicka viskoznost na 135 HRN EN 12595 NR
°C, mmZs
Trajnost (otpornost na otvrdnjavanje| Promjena mase,%(m/m) HRN EN 12607-1 10,5
grgrga HRN EN 12607-1, tocka Zadrzana penetracija,% HRN EN 1426 > 50
28) Porast tocke razmekSanja, °C HRN EN 1427 111
Gustoca, kg/m? HRN EN 15326 navesti
. ; Tocka paljenja, °C HRN EN ISO =230
Ostala svojstva, tocka 5.2.7 2592
Topljivost,%(m/m) HRN EN 12592 =>99,0
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Svojstva bitumena izdvojenog ekstrakcijom iz bitumenskih mjeSavina ili iz izvedenog asfaltnog sloja moraju odgovarati zahtjevu
u tablici 15.

Tablica 15. Svojstva izdvojenog bitumena

Cestogradevni bitumen 50/70 Tocka razmggéanja, °C
<

Kationska bitumenska emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva
Kationske bitumenske emulzije namijenjene su za medusobno povezivanje asfaltnih slojeva. Nanose se prskanjem u jednolikom
sloju na suhu i €istu povrsinu.

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti kationskih bitumenskih emulzija odreduju se odnosno provode
prema normi HRN EN 13808, normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Projekta.

Za povezivanje asfaltnih slojeva na cestama sa srednjim prometnim optereéenjem ovim se projektom predvida nemodificirana
kationska emulzija. Kationske emulzije moraju zadovoljavati tehnicka svojstva navedena u tablici 16.

Tablica 16. Tehnicka svojstva nemodificiranih kationskih bitumenskih emulzija za povezivanje asfaltnih slojeva

HRN EN
13808
C50B1-S
Tocka Tehnickosvojstvo 828313
norme Ispitna norma Razred v
Vanjski izgled HRN EN 1425 1 Navesti
Polaritet Cestica HRN EN 1430 2 Pozitivan
Stupanj stabilnosti HRN EN 13075-1 1 navesti
3 48-52 (C50B1-S)
Udio veziva%(m| HRN EN 1428 4 53-37 (C55B1-S)
io veziva%(m/m) 5 58.62 (C60B1-S)
Udio uljnog destilata, % HRN EN 1431 2 <2
(m/m)
. Vrijeme istjecanja (2 mm, HRN EN 12846 1 navesti
Tablica 3 40°C), s
Vrijeme istjecanja (4 mm, HRN EN 12846 -
40°C), s
Ostatak na situ 0,5 mm,% HRN EN 1429 4 <0,5
(m/m)
Ostatak na situ 0,5 mm (7 dana HRN EN 1429 4 <0,5
skladistenja),% (m/m)
Prionljivost,% HRN EN 13614, 2 >75
tocka 8.2
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074
Penetracija na HRN EN 1426 6 <330
25°C,0,1 mm
Tablica 4 Tocka razmeksanja, °C HRN EN 1427. 6 235
Energija kohezije, Jlcm2 HRN EN 13589 i - .
HRN EN 13703
Elasticni povrat na 10°C HRN EN 13398 - -
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074 nakon stabiliziranja prema normi HRN EN 14895 i starenja prema
normi HRN EN 14769
Penetracija na HRN EN 1426 0 NR
25°C,0,1 mm
Tablica 5 Tocka razmekSanja, °C HRN EN 1427 0 NR
Energija kohezije, J/cm2 HRN EN 13589 i - R
HRN EN 13703
Elasticni povrat na 10°C HRN EN 13398

Potvrdivanje sukladnosti kationskih bitumenskih emulzija provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 13808
(sustav 2+) i odredbama ovoga Projekta.

U okviru poCetnog ispitivanja kationskih bitumenskih emulzija proizvodac je obvezan provesti laboratorijska ispitivanja svih
tehnickih svojstava navedenih u tablici 27.

Sve ostale opce odredbe provedbe poetnog ispitivanja navedene su u tocki 6.2 norme HRN EN 13808 i u obvezi su proizvodaca
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kationskih bitumenskih emulzija.

Tvornicka kontrola proizvodnje kationskih bitumenskih emulzija provodi se u cijelosti prema zahtjevima norme HRN EN 14733.
Kontrolu kationskih bitumenskih emulzija prije primjene provodi izvoda¢ asfalterskih radova prema zahtjevima vlastitog Plana
kvalitete.

Proizvodac i distributer kationskih bitumenskih emulzija, te izvodac asfalterskih radova, duzni su poduzeti odgovarajuce mjere
u cilju odrzavanja svojstava kationskih bitumenskih emulzija tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i primjene.

Projektant:

Darko Domici¢, dipl.ing.grad.
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9 TEHNICKI OPIS ZATVORENOG SUSTAVA ODVODNJE

9.1 OPIS NIVELETE CJEVOVODA

Niveleta projektiranih cjevovoda polozena je tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalnih brzina te¢enja u kanalizacijskim
cjevovodima, te da koliCine iskopa i potrebiti opseg radova kod izvodenja budu $to maniji, uz osiguranu moguénost prikljuéenja
ostalih kanalizacijskih cjevovoda cjelokupnog sustava.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji kanalizacijski rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako
bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu stati¢ke i termicke zastite.
Nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda graficki su obradene u uzduznim profilima, koji su dani u sklopu projekta.

9.2 RAZUPIRANJE ROVA

Pri izvodenju iskopa za temeljenje revizijskin okana te rova za polaganje cjevovoda, posebnu paznju treba posvetiti zastiti
gradevinske jame. To se posebno odnosi na sniZzenje podzemne vode kao i zadrzavanje njenog nivoa, ispod kote donje plohe
temelja, za vrijeme temeljenja.

Razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda moze se vrsiti mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili Zeljeznim
razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla ili razupiranje KRINGS-VERBAU TIP K-SCH. Tip K-SCH nalazi
svoju najekonomicniju primjenu kao blok kod razupiranja rovova na prelazno-évrstom tlu do dubine od 3.50 m. Tla¢na sila koja
nastaje pritiskivanjem pune Zlice bagera, a koja djeluje na elasti¢ni spoj izmedu razupira¢a i spojnog podupira¢a hvata se preko
stabilnog lezidta Celihe opruge u spojnim "glivama". To znatno povecava manipulativni prostor pri ugradnji i demontaZi
elemenata.

9.3 POLAGANJE KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA

Predmetni gravitacijski cjevovod izvest ¢e se od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi sa. Obodna krutost cijevi SN8
prema normi DIN EN ISO 9969.
Standardna duljina (bez integriranog naglavka): 1, 2, 3, 5 metara.

Nakon iskopa rova potrebno je nivelirati dno rova. Kada se postigne zbijenost temeljnog tla, potrebno je izvesti posteljicu od
krupnozrnatog pijeska debljine d=10 cm. Poslije polaganja, cjevovod se zatrpava pijeskom, do visine cca 30 cm od gornjeg ruba
cijevi — obloga cijevi. Pijesak u prostoru bo¢no oko cijevi treba pozorno i kvalitetno ugraditi, vodeéi raéuna o viaZnosti pijeska.

Ukoliko postoji moguénost pojave podzemnih voda, tada je najbolje posteljicu, te ispunu rova do 30 cm iznad tiemena cijevi
obloziti geotekstilom. Slojeve potrebno hidraulicki zbiti. Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d=0.50 m do d=0.75 m u zbijenom
stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju zadovoljiti kriterij nosivosti: visok stupanj zbijenosti prema Proctoru (veci od 97%).
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9.4 TRANSPORT | SKLADISTENJE CIJEVI | SPOJNIH ELEMENATA

Kanalizacijske cijevi isporu¢uju se u komadima duljine 1, 2, 3, 5 m. Cijevi, spojnice i fazonske komade treba paZljivo utovarivati
i istovarivati da ih ne bi mehanicki ostetili.

Cijevi se trebaju transportirati odgovarajucim vozilima. Transport i skladiStenje vrsi se na ravnoj podlozi. Cijevi je nuzno osloniti
$to ve¢om duzinom, kako bi se izbjeglo ostecenje. Potrebno je izbjegavati bacanje, padanje i jako udaranije jednih o druge cijevi
i paleta.

Prilikom utovara i istovara cijevi treba sloziti na palete i povezati remenjem/trakama od tekstila za podizanje. Lanci i sajle mogu
oStetiti cijevi. Trake za podizanje postaviti pod paletu po sredini razmaka. NajviSe tri palete mogu se skladistiti jedna na drugu.
Nepaletizirane cijevi mogu se skladistiti do 1,5 m visine sa drvenom oplatom sa strane.

Cijevi i spojni elementi mogu se skladistiti na otvorenom, pri éemu vrijeme skladidtenja ne bi trebalo biti duZze od 1 godine. U
vrijeme ljetnih vruéina uskladistene cijevi bi trebalo zastiti od prevelikog zagrijavanja tako da se skladiste u sjeni ili pokrivanjem
svijetlom ceradom koja ne propusta svjetlo.

Prilikom skladiStenja cijevi treba slagati u gomile na ravnoj podlozi, tako da leZze punom duzinom. Naslagani redovi cijevi moraju
biti osigurani sa strane. Njihova visina ne smije biti ve¢a od 2 m.

Tijekom rukovanja na gradilidtu, a osobito pri ugradnji, potrebno je izbjegavati povia¢enje po tlu. U protivnom, kamenje i drugi
ostri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva ote¢enja. Postivanje uputa vrlo je vazno kako bi se izbjegla o$teéenja, osobito
pri niskim temperaturama, kada cijevi postaju krte.

9.5 ROV

Rov treba trasirati i iskopati, tako da svi poloZeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova izmedu
ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i ¢ija Sirina odgovara propisima zastite.
Prilikom rada u rovu potrebno je potivati upute o zastiti na radu.

Prilikom montaZe cijevi najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala u zoni oko cijevi. Kod bilo koje ugradnje
cijevnih sustava, projektom su propisani uvjeti za polaganje cijevi kao $to su npr. svojstva tla u kojem se vrsi polaganje,
geotehnicka svojstva tla za izradu posteljice, bo¢no zasipavanje i zbijenost te zatrpavanie rova. Kod izvedbe projekta neophodna
su terenska i laboratorijska ispitivanja kako bi se dobili potrebni parametri tla (granulometrijski sastav, ¢vrstoca tla, modul
sti8ljivosti) te jedan od bitnih parametra: maksimalna razina podzemne vode.

Normom HRN EN 1610 dane su smjernice za polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cijevi. U osnovi su obuhvaceni materijali za
posteljicu, izvedba rova (dimenzije) te izvedbe posteljice i nacini ugradnje.

Preporucena debljina donjeg sloja posteljice kre¢e se 10-15 c¢m, $to je uvjetovano tipom tla. Tako se za tvrda tla predvida
minimalno 15 ¢cm a za normalna tla 10 cm. Preporuka proizvodaca je da se trodkovnicki predvidi posteljica od minimalno 15 cm.
zbijenosti. U nekim posebnim sluéajevima gdje postoje izdasne podzemne vode moZe se ici i na vece frakcije koje osiguravaju
stabilnost posteljice (sprie¢avaju ispiranje). Za zastitu od ispiranja poZeljno je cjevovod obloZiti geotekstilom, no takve je
sluCajeve potrebno posebno razmotriti kako bi mogli reéi to¢ne karakteristike takve posteljice. Dno rova mora biti nivelirano, da
u cjevovodu ne bi doslo do pojave zraénih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano nabije, te se izradi produbljenje
na mjestima spajanja cijevi.

Za polaganije cijevi pozeljno je iste polozZiti u uski rov (sukladno karakteristiénom popre¢nom profilu rova), jer se u njemu dio
gornjeg opterecenja cijevi prenosi na okolno tlo, ¢ime se cijev rasterecuje na vanjsko tlaéno opterecéenje.
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Dubina rova je udaljenost izmedu povrsine tla i gornjeg dijela cijevi i ista je definirana sukladno standardu EN 1401. O dubini
ugradnje ovisi i odabir vrste i klase kanalizacijskih cijevi.

Sirina rova predmetnog kolektora odredena je sukladno promjeru cijevi prema formuli: B=2.5xD (m). Sirina rova za
kanalizacijske cjevovode je od 1.00 m za cijev DN250-300, 1.10 m za cijev DN400, 1.20 m za cijev DN500, 1.40 m za DN600,
te 1.50 m za cijev DN800. Sirina rova treba biti prema propisima za polaganje kanalizacijskih cijevi (EN 1610). Odredena je
dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvaZzilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i naravno, dobro funkcioniranje. To¢nu
Sirinu rova prilagoditi uvjetima razupiranja rova, dovoljnom $irinom za manipulaciju i polaganje, te dovoljnom prostoru za
upotrebu alata i strojeva. Na mjestima gdje dolaze spojnice, potrebito je ostaviti produbljenje u posteljici.

Dno rova treba izvesti tako da se cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Treba izbjegavati betonsko ili sliéno dno,
jer ovakvi materijali strukturu ¢ine previde krutom.

Ne dozvoljava se kanalizacijsku cijev polagati izravno na dno iskopa. Pozeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna
kako bi ista bila odgovarajuée poduprta te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provjeriti
nagib cjevovoda.

9.6 ZATRPAVANJE

Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele optereéenja duz cijele povrSine nalijeganja.
Materijal mora biti odgovarajuée zbijen, ali, u svakom slu¢aju, debljina podloge mora biti najmanje 10 ¢cm. Cijev mora biti
postavljena na odgovarajuéi nagib izraCunat i dan u uzduznom profilu kanalizacijskog cjevovoda.

PoloZene cijevi treba zatrpati pijeskom u visini od cca 30 cm iznad tjemena (obloga cijevi) uz ru¢no nabijane, pri ¢emu spojevi
moraju ostati otkriveni. Ispunjavanje rova do 1 miznad cijevi mora biti izvedeno sabijanjem lak§im uredajima za sabijanje.
Osim dna posteljice, vazno je da se i cijev u punoj visini profila +30 cm iznad tjemena zaspe od istog materijala kao i dno
posteljice, kako bi se dobio homogeni zasip koji ¢e osigurati uravnotezenu distribuciju optereéenja. Potrebna debljina
izravnavajuceg sloja proizlazi iz potrebnog nalijeganija cijevi, 2a, a koji se prema statiCkim zahtjevima kreée izmedu 120[°] i
180[°]. Bo¢no zatrpavanje se vrsi istodobno sa obje strane cijevi uz ruéno zbijanje.

Nakon nanoSenja drugog sloja od 30 cm pocinje se s nabijanjem zasipa koji se mora izvesti lakSim uredajima bez velike sile
vibracije. Ako stupanj zbijenosti tla u projektu nije posebno definiran, za lokalizaciju na zelenim povr§inama morao bi iznositi
najmanje 95% Proctorove gustoce, a za ostale lokacije najmanje 98%. Nabijanje nakon toga bi se trebalo nastaviti u koracima
od 30 cm s tim da je u sloju + 80 cm od vrha cijevi ve¢ moguce nabijati bez ograni¢enja i s adekvatnim alatima. U uvjetima
montaze u prisutnosti podzemnih voda ili mora preporu€ujemo betoniranje oko cijevi s tim da takva betonska konstrukcija/objekt
mora zadovoljiti hrvatske zakone za betonske konstrukcije. Kod betoniranja je vazno paziti na efekt uzgona te je stoga potrebno
cijev sidriti prije samog betoniranja kako ne bi doslo do poremecaja nivelete. U slu€aju potrebe betoniranja skloniji smo rjeSenju
s betonskim kadama koje se zasipaju posteljicom, a vrh kade se pokrije zavrSnom betonskom plo¢om. Vrijednost maksimalnog
odnosno minimalnog nadsloja tedko je to€no definirati nepoznavajuéi sve karakteristike zasipa (tla) te nivoa podzemnih voda
(mora) i vanjskog opterecenja. Kao projektantski okvir moze se uzeti da je minimalna visina nadsloja 0.8 m, a maksimalna visina
nadsloja 5 m. U slu€ajevima gdje gore navedene vrijednosti znatno odstupaju statickim proratunom se potvrduju i utvrduju i
vece dubine ugradnje u funkciji parametara tog specifiénog slu¢aja. U svakom sluéaju proizvodaé uvijek predlaZe provjeru kroz
staticki proracun kako bi i projektanti imali prije svega tehni€ku osnovu za svaki projekt.

9.7 POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje cjevovoda. Prilikom polaganja treba se
pridrzavati propisa o zastiti na radu i pravila o redovnom prometu.

Sirina rova i debljina posteljice su u funkciji promjera kanalizacijske cijevi, te na&in polaganja kanalizacijske cijevi sa rasporedom
slojeva i svim potrebitim dimenzijama, prikazani su u normalnim poprec¢nim profilima rova, koji su dani u prilogu.

Cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaZe pregledani i sa unutradnje strane ociS¢eni. OStecene dijelove
cijevi treba isjeci. Cijevi mogu se rezati ruénom pilom koja ima fine zube. Zarez pile mora biti pravokutni na os cijevi. Unutrasnju
ivicu obradimo brusnim papirom, turpijom ili nozem, a vanjsku grubom turpijom pod kutom od 15 stupnjeva.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti parom &etki ili odgovarajucim ¢epovima koji se ¢vrsto
pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore
zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cijevi moraju na posteljicu biti postavljene tako da su cijelom duzinom u dodiru sa podlogom.
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9.8 MONTAZA CIJEVI | SPOJNIH ELEMENATA
Prije polaganja treba pregledati tiemena cijevi zbog moguéih oSteCenja pri transportu i skladistenju. Na mjestu spoja cijevi
potrebno je produbiti rov radi pravilne izvedbe spoja.

Skracivanje cijevi vrSi se ruénom ili elektriénom pilom s finim zubima na nacin da rez ima ravan kraj bez nazubljenja. Rez se
vrSi izmedu orebrenja cijevi. Spojni elementi (fitinzi) se ne smiju kratiti. Cijevi se spajaju pomo¢u naglavka, odnosno umetanjem
ravnog kraja jedne cijevi (uz prethodno postavijenu i podmazanu brtvu) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja
potrebno je odistiti unutrasnje povrsine krajeva cijevi, naglavka i brtve. Radi lakSeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi
i elemenata na koje brtve dolaze koristi se kalijev sapun. Ovisno o promijeru cijevi, spajanje se moze obaviti ru¢no pomoc¢u
specijalnog alata razvijenog i dostupnog u Heplast-pipe ili se kao poluga moZe upotrijebiti cijev ili drvena palica. Poluga se
upotrebljava uvijek preko ploe ili dovoljno Sirokog komada drveta i to na nacin da ne dode do oSteCenja krajeva cijevi koji ¢e
se uvoditi.

9.9 OBJEKTI NA TRASI CJEVOVODA

Revizijska kanalizacijska okna

Za ulazak u kanalizacijske cjevovode radi revizije, ¢iSCenja i ispiranja te na svakom lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete
(u vertikalnom smislu), predvidena su revizijska okna. Revizijska okna su tipska, numerirana brojevima i sa svim
karakteristikama prikazana u posebnim nacrtima, prilozima i u trokovniku.

Armiranobetonska revizijska okna

Okna ¢e se izvesti kao monolitna armiranobetonska okna od vodonepropusnog betona klase C30/37. Temeljna plo¢a je debljine
20 cm, a oslanja se na podlozni beton C16/20 d=5-10 cm i tamponski sloj $ljunka d=10 cm. Gornja plo¢a revizijskog okna je
debljine 20 cm, a izradena je od armiranog betona C30/37 sa lijevano-Zeljeznim poklopcem dimenzija 60x60 cm ili @60 cm
odredene nosivosti. Zidovi okna su debljine d=20 cm i takoder izvedeni od armiranog betona C30/37. Okna treba armirati prema
priloZzenim nacrtima.

Na dnu okna potrebno je formirati kinetu, i to tako da se cijev provede kroz okno i onda odreze gornja polovica, a bone strane
se formiraju betonom prema nacrtu.

Prije polaganja i namjestanja kanalizacijskih cijevi u okno, potrebno je provjeriti dosjede i Cisto¢u brtvi. U sluaju eventualnih
neCistoca, iste je potrebno odistiti. Nakon toga donji dio okna se zasipa nevezanim pjeskovitim materijalom, sa veli¢inom zrna
ne ve¢om od 16 mm, isto kao za kanalizacijski kolektor. Zasipni materijal se nanosi u slojevima na udaljenosti od najmanje 50
cm od stjenke okna. Posebnu pozornost obratiti pri zbijanju prostora oko kanalizacijskog okna tako da teski gradevinski strojevi
budu na dovoljnoj udaljenosti.

Modularna plastiéna okna
Prilikom montaze revizijskih okana valja postivati smjernice norme EN 1610: Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i
kanala.

Plasti¢na revizijska okna na gradiliste dolaze kao monolitne jedinice: elementi okna medusobno su zavareni. Funkcionalnost i
stabilnost plasti¢nih revizionih okana i kanalizacijskih cjevovoda opéenito ovise o pravilnom postupku ugradnje. Izvrene radnje
kao Sto je izrada posteljice, spajanje revizionih okana i cijevi, bo¢no zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, ¢imbenici su koji
osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima.

Reviziona okna se isporuCuju nepaletizirana. Manipulaciju, transport i skladidtenje treba izvoditi na nacin da ne dode do
oste¢enja vanjske i unutradnje povrsine okna. Utovar, transport i istovar okna mora se obaviti paZljivo i s prikladnim pomagalima
(vilicarom, dizalicom s privr§¢enom trakom od tkanine i sl). Istovarivanje okana moZze se obaviti ru¢no ili pomocu strojeva a pri
tome je potrebno pazljivo rukovati oknima kako ne bi doSlo do neZeljenih udaraca i moguéeg oste¢enja. Okna na gradilistu treba
poslagati na ravnu podlogu pazeéi pritom na zavarene priklju¢ke. Okna se ne smiju istovarivati izvrtanjem ili izbacivanjem niti
se smiju vuci po zemlji ili o8trim predmetima. Plasti¢na reviziona okna ne smiju do€i u dodir s mineralnim uljima, premazima za
drvo, otapalima i sl.

Prilikom montaze samih okana najvaznija je pravilna izrada posteljice i nabijanje materijala oko okna. Normom EN 1610 dane
su smjernice za polaganije i ispitivanje cjevovoda. U osnovi su obuhvaéeni materijali za posteljicu, izvedba rova (dimenzije) te
izvedbe posteljice i nacini ugradnije.

Iskop rova predvidenog za polaganje okna treba biti takav da se osigura dovoljno prostora za njegovu ugradnju. Ako se okno
ugraduje u tlo gdje postoji moguénost uruSavanja stjenki rova, isti je potrebno osigurati sukladno njegovoj dubini. Prije polaganja
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sva se reviziona okna, a posebno spojna mjesta, trebaju pazljivo pregledati od eventualnih oStecenja. Prije polaganja okna
potrebno je pripremiti posteljicu na koju ¢e biti postavljena kineta. Posteljica mora biti kompaktna, a izvodi se materijalom
prikladne granulacije. Preporuc¢ena debljina donjeg sloja posteljice krece se 10-15 cm, $to je uvjetovano tipom tla. Tako se za
tvrda tla predvida minimalno 15 cm, a za normalna tla 10 cm. Materijal posteljice trebao bi biti Sljunak 8-16 mm ili drobljeni
materijal u frakciji 0-12 mm uz uvjet da se postigne stupanj zbijenosti najmanje 95% Proctorove gustoce. Na kinetu okna tvornicki
su zavarene spojnice ili cijevi na koje se spajaju cjevovodi. Ako je na okno zavarena spojnica, u nju je dovoljno prikljuciti
odredenu cijev s ugradenom brtvom. Ako je na okno zavarena korugirana cijev, na tu cijev je potrebno prvo montirati brtvu, na
nju potom montirati spojnicu te onda dalje prikljuéiti cijevi s postavljenim brtvama. U svakom slu€aju bitno je paziti da brtve i
spojnice budu Ciste obzirom da necisto¢a moze naruiti vodonepropusnost spojeva cijevi i okana. Prije montaze spojnice i brtve
obavezno namazati kalijevim sapunom (ulja ili masti se ne smiju upotrebljavati).

Nakon §to se posteljica izravna, zbije i iznivelira, okno se postavlja u rov nakon ¢ega slijedi zasipavanje zamjenskim materijalom
(materijal kao za posteljicu). Zasipavanie je postepeno, u slojevima od 30 cm. Slojevi materijala u samoj zoni kinete moraju se
izuzetno dobro ru¢no nabiti ili pomocu laganih alata kako bi se osigurala odgovarajuca zbijenost u najbitnijem dijelu okna.
Zbijanje u ovom dijelu se ne smije vrSiti teSkim strojevima ve¢ rucnim nabijacima. Ako stupanj zbijenosti tla u projektu nije
posebno definiran, za lokalizaciju na zelenim povrSinama morao bi iznositi najmanje 95% Proctorove gustoCe, a za ostale
lokacije najmanje 98%. Nabijanje se treba nastaviti u koracima od 30 ¢cm s tim da je u sloju + 80 cm od tjemena cijevi moguce
nabijati bez ograniCenja i s adekvatnim alatima.

U slu¢aju podzemnih voda i dublje ugradnje, okno je potrebno obetonirati minimalno u punoj visini kinete.

Ukoliko se okno montira ispod prometne povrsine, potrebno je pri njegovom vrhu ugraditi armirano betonski prsten oko otvora
okna. Takav betonski prsten svojom povrSinom raspodieljuje tezinu vozila na okolni teren pa se time okno $titi od dinamickih
sila do kojih dolazi zbog prometnih optereéenia, te sluZi kao baza na koju se montira okvir od lijevano- Zeljeznog poklopca.

Amirano betonski prsten mora biti postavljen na dobro zbijeno tio na naéin da je udaljen minimalno 8 ¢cm od vrha okna, te
minimalno 1 cm oko konusnog zavréetka.

Armirano betonski prsten ne smije ni u jednoj toéci dodirivati plastiéno okno. Revizijskom oknu moZe se po potrebi tvornicki
ugraditi i slivnicki ili kuéni prikljuak na glatke PP, PE ili PVC cijevi DN160 ili DN200 ukoliko su poznati potrebni podaci za izradu.

9.10 ATESTI

U sukladnosti sa Zakonom o gradnji nuzno je za sve ugradene materijale pribaviti ateste tijekom gradenja, kao i ateste za
djelatnike posebnih aktivnosti.

9.11 HIDRAULICKI PRORACUN

Ovim hidrauli¢kim proraunom predvidena je odvodnja oborinskih voda s kolnika, nogostupa i dijela zelenih povrsina i krovova
koji okruzuju zahvat.

Oblik racionalne formule koji se koristi u proracunu kanalizacijske mreze:
Qo = I*A*¥* @*n (Is); gdieje:

i - mjerodavni ki$ni intenzitet (I/s/ha)
A - gravitirajuca slivna povrsina (ha)
¥ - koeficijent otjecanja

1 - koeficijent otjecanja

Pozega, ozujak 2023.
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OBORINSKA ODVODMUA - SLIV 1 - SEPARATOR 1
Oblik racionalne formule koji se koristi u proracunu kanalizacijske mreze:
QeixAxpxpxn (/s
i = 200,00 mierodavni kisni intenzitet (|/sec/ha)
A=015 gravitirajuca slivna povrsina (ha) - Pl
= 0,894 koeficijent otjecanja
¢ = 1,000 koeficijent zakasnjenja (po Imhofu)
n = 0.950 koeficijent neravnomjernosti (po Imhofu)
PP = 500 povratni period (god)
ficii " .
W= (g xA) /A
- ukupna povrsina sliva:
= ukupno - 148400 mt
- gradevinsko podrucje unutar sliva:
- 148400 mi
- gradevinsko podrucje
- kuce i uredene okucnice (10%): = 858,00 m'
- manipulativne povrsine: = 138,00 mt
- kolnik: - 44000 m'
576,00 m'
- stazac = qag mt
0,00 m’
- ukupno prometne povrsine = 576,00 m’
- uredene zelene povrsine umutar gr. zon = 50,00 m’
- ukupno poljoprivredno zemljiste, livade | Sume = 0,00 {van gradevinske zone)
- od toga Sume (40%) - 0,00 m’
- od toga livade i zemljiSte (60%) = 0,00 m’
- koeficijenti otjecanja
- prometmne povrsine: . = 0,95
= SLme . W, = 0,34
- livade i zermijiste: . W, = 0,35
- krovovi | okucnice: . Py = 0,90
- uredene zelene povrsine: . gy = 0,15
" 576.00 x 0.95 + 0.00 x 0.34 + 0.00 x 0.36 + 858,00 x 0.90 + 50,00 x 015 1.325,50
148400 1.484,00
W= 0,894
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g=1A"
Prema obliku i padu slivnog podruja razlikujemo slijedece koeficijente neravnomjernosti:

n=8 za kanale jakog pada na lepezastom slivu

ne= 45 za srednje prilike

nei za mali pad i dugoljasto podrucje
£a nasu priliku usvajamo n = 8,0

@=127 (izracunato)

¢ =100 (usvojeno, na strani sigumosti, g =1.00 za A < 2 ha)

ficii . i (po Imhofu)

n= 0950

. w I I I
Ge=ixAxyxgpxn
Oy = 20000 x 0,15 x 0.8 x1.00 x 0.95 = 2521 |/sec
Odabire se separator lakih tekucina s bypassom za ukupni protok Qmax=30 |/s. Separator mora imati uCinkovitosti izdvajanja
lakih tekucina klase | - lakih tekucina v izlaznoj vodi do SmagfL
Za (=252 |/sec i nagib od 0.50%, odabrana je cijev DN250.
Projektant:
Darko Domicic, dipLing grad.
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10 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KAKVOCE

10.1 OPCE NAPOMENE

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska na iduéu fazu radova, nuzno
je odobrenje Nadzornog inZenjera. Za svako odstupanije od projekta te u sluéaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija
Projektanta. U stavkama gdje nije objadnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se
uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajuéi odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj
je obavezan pridrZavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih
detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a naro€ito u slu¢ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti
odgovornost, duzan je o tome pismeno obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konaénu
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga proizvoditelja. U slu¢aju
da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati
ve¢ prilikom sastavljanja jedinicne cijene.

Izvoditel] je duZzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi
trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridrzavati Opc¢ih tehnickih uvjeta
za radove na cestama. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo€nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski
nadzor, te povremeni projektantski nadzor.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova tehnicka svojstva
moraju biti sukladna svojstvima odredenom odgovaraju¢om normom. Primjenjivati odgovarajuce HRN, a u nedostatku istih,
moguca je primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

Ispitivanja i atesti
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno
je:

a) kontrolirati kvalitetu materijala,

b) osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala,

C) Zaispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Op¢im tehni¢kim uvjetima.
Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete sastoji se od:

. ispitivanja pogodnosti materijala,

. tekuce kontrole,

. kontrolnog ispitivanja, i

. provjere kvalitete uskladidtenih materijala

Ispitivanje pogodnosti
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala
moraju zadovoljiti zahtjeve Opéih tehniékih uvjeta. Uzorkovanije i ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnolodkog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvoditelj u viastitom laboratoriju ili ih
0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Ugestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Opéim tehniékim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Opéim
tehniCkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja mozZe obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje
materijala. Ugestalost i vrste ispitivanja propisani su Op¢im tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju DrZzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanije i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja
iskljucivo ovlastena organizacija.

Provijera kvalitete uskladiStenog materijala
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Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slu¢ajevima:
a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanie i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija
lzvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala
|lzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:

. op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruéiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

. rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehniékim uvjetima za tu vrstu materijala,

. ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

. misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

|lzvjestaj o tekucoj kontroli
Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i sliéno). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duZan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporuéene koliCine.

lzvjestaj o kontrolnom ispitivaniju
Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

. op¢i dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruciocu, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli€inu
uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

. rezultate laboratorijskih ispitivanja,

. ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest

Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju DrZzavnog Zavoda za normizaciju, izdaje se atestna dokumentacija
propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br.
53/91).

Uvijerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je ustanovijena
propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok vaZenja uvjerenja
o kvaliteti proizvoda moZe biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrZavati ove podatke:

. opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, datum uzorkovanja, te
laboratorijske oznake uzorka,

. pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

. ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i svojstva
primarne sirovine,

. rok vaZenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti, prati se kontrolnim ispitivanjima.

Uvijerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mjeSavina utvrduju se
laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrZavati ove podatke:

. opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naru€iocu, datum uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, te
laboratorijsku 0znaku uzorka,

. rezultate laboratorijskih ispitivanja,

. ocjenu kvalitete i miljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

. rok vazenja uvjerenja.

lzvje$taj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala
lzvjeStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl., izdaje se na osnovi
laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

. opéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naru€iocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,
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. pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,
. nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,
. rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,
J ocjenu kvalitete,
. mislienje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

10.2 PRIPREMNI RADOVI

Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemiljiste. Prilikom primopredaje potrebno je u gradevinski dnevnik upisati
sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne toCke na gradilistu, posebne uvjete koji utjeu na nacin gradenja
isl.).

Osiguranie gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilidta.

Dinamika izvodenja radova

lzvoditelj je uz ponudu duZan priloZiti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom roka zavrSetka radova. Ako investitor traZi
odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duZzan uz dinamicki plan izvodenja dati nagin poja¢anog angaZiranja kapaciteta kojim ¢e
se moci zadovoljiti trazeni rok. AngaZiranje planiranih kapaciteta podlijeZe stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti nece
priznavati kao razlog za produljenje roka, niti e se posebno obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega
konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilista
Organizaciju gradilita sa shemom transporta i energetskih prikljucaka izraduje izvoditelj i treba je dati na uvid i odobrenje
investitoru.

Osiguranie objekta
Prije podetka izvodenija radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a prijaviti ga nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te 0 tome
dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehni¢ke zastite, prema vazecim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni faktorom gradilista. Radi kontrole
provodenja tehniCke zastite, izvoditelj je duzan pravovremeno prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju
zaStite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

lzvoditelj je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilidtu treba redovno obnavljati iskol¢enja gradevine
poloZajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vriti:

. stalnu kontrolu iskolCene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika,
. kontrolu osiguranja svih to¢aka,

. kontrolu postavljenih profila,

. kontrolu repera i poligonih toCaka.

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (poloZajne i visinske) rubnjaka, rigola, okana, cjevovoda, slivnika i ograda.

10.3 ISKOLCENJE | ZAHTJEVANA GEOMETRIJA

Od faze iskol&enja objekta, preko svih faza izgradnje, do zavrSetka objekta nuzan je stalni geodetski nadzor.
Tijekom gradenja vrsiti:

. stalnu kontrolu iskol¢ene trase i druge geometrije svih elemenata
. kontrolu osiguranja svih to¢aka

. kontrolu postavlienih profila

. kontrolu repera i poligonalnih toCaka

10.4 ZEMLJANI RADOVI-OTU 2-00

Prije poCetka radova potrebno je da nadleZna struéna osoba pregleda zemljiSte u svrhu utvrdivanja nosivosti, stabilnosti i kategorije
zemljista.
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Materijal iz iskopa treba deponirati na sigurnu udaljenost, a razvrstati ga po upotrebljivosti za zasipavanje temelja, ugradnju u
nasipe ili prijevoz na deponij.

Dno iskopa treba izvesti ravno sa dopustenim neravnostima +- 3 cm, ako u projektu nije drugacije naznageno. Ako se pri iskopu
pojavljuju nepredvidene prepreke (kablovi, drenaze, ostaci objekata, kanali i sl.) izvodac treba o tome obavijestiti nadleznu stru¢nu
osobu, te postupiti prema njenim nalozima.

Nasipni materijal (tucanik, kamena sitnez, batuda, $ljunak ...) ugraduje se u slojevima do max 20 cm uz nabijanje.

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to€no prema projektu. Predvidenu kategoriju tla
oznacenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inzenjer trebaju ustanoviti
zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

a) Iskopi
Tijekom radova na iskopima kontrolirati:

. da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimaju¢i u obzir geomehanicka svojstva tla),

. da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

. da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

. da se ne degradira il oste¢uje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

. za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duZan osigurati pravilnu odvodnju,

. ne smije se dozvoliti zadrZzavanje vode u iskopima,

. vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehni¢kom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa prema

gradevinskom projektu gradevine.

b) Nasipi
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrSiti prema vaze¢im normama.
Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenod¢u. Osobito posvetiti paZnju izvedbi pokosa nasipa.
Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po slojevima i obvezno na vrhu
(ispod prijelazne ploCe, odnosno kolni¢ke konstrukcije ceste).

c) Zastita pokosa
Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i onemoguée naknadna
slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu. Pri hortikulturnom uredenju pokosa,
treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.

Kontrolna ispitivanja

lzvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju odgovarati dimenzijama
iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavr§nog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskoléenih
toCaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula sti$ljivosti (Ms) kruznom plo€om @30cm najmanje na svakih 500m2 uredenog temeljnog tla,
C) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog nasipa,

d) odredivanje modula stisljivosti kruznom plo€om @30cm najmanje na svakih 500m2 izvedene i uredene posteljice.

Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrSi se probno po slojevima i obvezno na vrhu.
Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

. da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

. da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili odte¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

. da se ne vr3e nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

. da se ne degradira ili oStecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

. za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati pravilnu odvodnju,

. ne smije se dozvoliti zadrZzavanje vode u iskopima,

. vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa prema

gradevinskom projektu gradevine.
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UREDENJE TEMELJNOG TLA MEHANICKIM ZBIJANJEM - O.T.U.2-08.1

Zajednicka oznaka projekta

Ukupna povrsina 335.00m2
a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (Sz=97%) na svakih 2000m2 kom 1
b) Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @30cm u skladu sa
HRN U.BI.046 (Ms=20MN/m2) na svakih 2000m2 izradene posteljice  kom 1
C) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz
posteljice na svakih 10000m2 kom0
IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA - O.T.U.2-09.3
Ukupna koli¢ina 83.75m3
Ukupna povrsina 500.00m2
a) Ispitivanje modula stiljivosti kruznom plo¢om @30cm prema
HRN U.B1.046 (Ms=40MN/m2) na svakih 2.000m2 kom 1
b) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 8.000m3 kom0

IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA - O.T.U.2-10.1 - MANIPULATIVNE | PROMETNE POVRSINE

Ukupna povrSina 225.00m2
a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (Sz=100%) najmanje na svakih 2.000m2 kom 1
b) Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om g30cm u skladu sa
HRN U.BI.046 (Ms=30MN/m2) na svakih 2.000m2 izradene posteljice  kom 1
C) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 kom 0

IZRADA POSTELJICE OD KAMENITIH MATERIJALA - O.T.U.2-10.3 = MANIPULATIVNE | PROMETNE POVRSINE

Ukupna povrsina 300.00m2
a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (Sz=100%) najmanje na svakih 2.000m2 kom 1
b) Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @30cm u skladu sa
HRN U.BI.046 (Ms=40MN/m2) na svakih 2.000m2 izradene posteljice  kom 1
C) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 kom

10.5 NOSIVI SLOJEVI - OTU 5-00

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehniékim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovaraju¢ih EN (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vaZit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM,
...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duZzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

10.51  NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA - OTU 5-01

Nosivi sloj od droblienog kamena - kontrolna ispitivanja:
a) ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @30cm u skladu sa HRN U.BI.046 (Ms=80 MN/m2) na svakih 500m2

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani Proctorov postupak (Sz=100%) na svakih 500m2
C) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 6.000m3

d) kontrola ravnosti povrsine sloja letvom duljine 4.0m na svakom popreénom presjeku gdje ravnost moZe odstupati najvise
+2,0cm

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIC{(I ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
- MANIPULATIVNE | PROMETNE POVRSINE

Ukupna povrsina 525.00m2
Ukupna koli¢ina 275.00m3
a) Ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om @30cm u skladu sa
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HRN U.BI.046 (Ms=100MN/m2) na svakih 500m2 kom 2
b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani
Proctorov postupak (Sz=100%) na svakih 500m2 kom 2
c) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 6.000m3 kom0
d) Kontrola ravnosti povrSine sloja letvom duljine 4,0m na svakom
popre¢nom presjeku gdje ravnost moze odstupati najvise £2,0cm kom 5

10.5.2 NOSIVI SLOJ OD CEMENTOM STABILIZIRANOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA - OTU 5-02
Sukladno Opéim tehnickim uvjetima 5-02, kontrolu kvalitete izvesti prema vazecim standardima:

B.B8.001, B.B8.035, B.B8.031, B.B8.048, B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.024

B.B8.042 - Kemijsko ispitivanje agregata za beton i mort

U.B1.030 - Odredivanie pritisne Cvrstoce tla pri jednoaksijalnoj kompresiji

U.B1.048 — Odredivanje optimalnog sadrzaja vode cementnom stabilizacijom tla

U.B1.050 - Ispitivanje otpornosti cementnom stabilizacijom tla prema mrazu

B.C1. 011 - Portland-cement. Portland cementi sa dodacima. Metalurski cement. Pucolanski cement.

B.C1.012 - Cement. NaCin isporuke, pakiranja, smjestaja i uzimanja uzoraka.

U.E9.024 - Izrada nosivih slojeva kolnitke konstrukcije cesta od materijala stabiliziranih cementom i sliénim hidraulickim vezivima.

Kontrolna ispitivanja:

a) ispitivanje tlaéne ¢vrstoée na pokusnim tijelima izradenim od svjeze stabilizacijske mjeSavine na svakih 3000m2
b) ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, na svakih 2500m2
C) kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnost povrine na svakih 3000m2

d) ispitivanje maksimalne suhe prostorne mase stabilizacijske mjeSavine na svakih 5000m2

10.5.3  BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ - OTU 5-04
Kontrolna ispitivanja:

a) ispitivanje proizvedene asfaltne mjeSavine na svakih 2000t

b) ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela Supljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva na uzorcima
izvadenim najmanje na svakih 2000m2 izvedenog asfaltnog sloja

c) ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3.0m gdje odstupanje smije biti £8mm na svakih 500m

d) Kontrola visine sloja, popre¢nog pada i poloZaja sloja geodetskim snimanjem 20% od tekucih ispitivanja (na
svakih 50m)

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD AC-22 base 50/70 AG6 M2 debljine 6.00cm - O.T.U.5-04 - MANIPULATIVNE | PROMETNE
POVRSINE

Ukupna povrsina 305.00m2
Ukupno tona asfaltne mjeSavine 45,75t
a) Ispitivanje proizvedene asfaltne mjeSavine na svakih 2.000t kom 1
b) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela Supljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva
na uzorcima izvadenim najmanje na svakih 2.000m2 izvedenog asfaltnog sloja  kom 1
C) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0m
gdje odstupanje smije biti £8mm na svakih 500m kom 1
d) Kontrola visine sloja, popre¢nog pada i poloZaja sloja geodetskim snimanjem
20% od tekucih ispitivanja (na svakih 50m) kom 5

10.6 ASFALTNI KOLNICKI ZASTOR - OTU 6-00

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj
dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajuéih EN (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vaZit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM,
...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duZzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

Kontrolna ispitivanja se izvode prema Tehnickim propisma za asfaltne kolnike NN 48/21, srednje prometno opterecenje i
potroSnjom manjom od 6000 m2.

Projektant: Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada Stranica 53
Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.




Tvrtka projektanta: Investitor: Veli¢ko d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Zajednicka oznaka projekta
Domino dizajn d.0.0. Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.0. Velika DD-042-22

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske kontrole kvalitete gradevnih proizvoda za cestovne objekte i gradilista s
potroSnjom bitumenske mjeSavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 6000 m2.

MjeSavina:| AC-22 base 50/70 AG6 M2 Projektirana debljina (cm): 6.00 Projektirana povrsina (m2): 305.00
Minimalna ugestalost
Gragevni Svojstvo Ispitna norma provedbe ispitivanja oyispo o Broj ispitivanja
proizvod prometnom opterecenju
srednje komada
At Granulometrijski sastav, udio sitnih Eestica HRN EN 933-1 1 uzorak 1
Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9 1 uzorak 1
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak 1
Bitumensko Tocka razmekSanja HRN EN 1427 1 uzorak 1
vezivo Tocka loma po Fraasu HRN EN 12593 1 uzorak 1
Elastiéni povrat® HRN EN 13398 1 uzorak 0
S Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1
o £ Topivi udio veziva HRN EN 12697-1 1 uzorak 1
g ,g Udio Supljina HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
= IS Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
o Temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog uzorkovanja 18
(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen
Mje$avina:| AC-11 surf 50/70 AG3 M3 Projektirana debljina (cm): 4.00 Projektirana povrsina (m2): 305.00
Minimalna ugestalost
Gragevni Svojstvo Ispitna norma provedbe ispitivanja oyispo o Broj ispitivanja
proizvod prometnom opterecenju
srednje komada
At Granulometrijski sastav, udio sitnih Eestica HRN EN 933-1 1 uzorak 1
Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9 1 uzorak 1
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak 1
Bitumensko Tocka razmekSanja HRN EN 1427 1 uzorak 1
vezivo Tocka loma po Fraasu HRN EN 12593 1 uzorak 1
Elastiéni povrat® HRN EN 13398 1 uzorak 0
S Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1
o £ Topivi udio veziva HRN EN 12697-1 1 uzorak 1
g ,g Udio Supljina HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
= IS Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 uzorak 1
o Temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog uzorkovanja 12

(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog asfaltnog kolnika za cestovne
objekte i gradilista s potroSnjom bitumenske mjeSavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 6000 m2.

Projektirana debljina

MjeSavina:| AC-22 base 50/70 AG6 M2 6.00 Projektirana povrsina (m2): 305.00

(cm):
Minimalna u€estalost
Asfaltni sloj Svojstvo Ispitna norma pf‘:)‘:zs]b;r:il::'zzrtfr ;V;i:f o Broj ispitivanja
srednje komada
Debljina® HRN EN 12697-36 1 uzorak/2000 m2 5

minimalno 3 uzorka

Udio $upljina® HRN EN 12697-8 1 uzorak/2000 m2 3
minimalno 3 uzorka

1 uzorak/2000 m2

Stupanj zbijenosti‘b) nerazorna metoda . 3
minimalno 3 uzorka
Ugradeni | Povezanost slojeva® nHRN EN 12697-48 - 0
asfaltni sloj |Tekstura (habajuci sloj)® HRN EN 13036-1 - 0
HRN EN 13036-6 - 0
Hvatljivost (habajuci sloj)*®) HRN EN 13036-4 - 0
kontinuirano kontinuirano
Uzduzna ravnost® HRN EN 13036-5 = 0
HRN EN 13036-6 - 0

; " : 20 . @) _ na najmanje 20 % podataka
Visina sloja, pop. pad i poloZaj izved. sloja od tekuéih ispitivanja 3

(a) u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izracun na temelju utro§ene mase asfaltne mjeSavine

(b) ulazni podaci za izra¢un uzimaju se temeljem prosjecne gustoce asfaltne mjeSavine odnosno prosjecne gustoée laboratorijskog probnog tijela iz
dnevne proizvodnje gustoca asfaltnog sloja moze se odrediti i nerazornom metodom)

(c) ispituje se prije puStanja u promet

(d) ispituje se najranije 4, a najkasnije 8 tiedana nakon pustanja u promet

(e) asfaltni slojevi debljine do 30 mm ispituju se viaénim postupkom
(f) koriste se mjerni uredaiji tipa profilomjer
(g) u sklopu geodetskog nadzora
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Projektirana deblina 4.00 Projektirana povr§ina (m2): 305.00

MeSavina:| AC-11 surf 50/70 AG3 M3

(cm):
Minimalna uc¢estalost
Asfaltni sloj Svojstvo Ispitna norma prz\:ii]b;;i);::i\;z;mia: ;v;?: o Broj ispitivanja
srednje komada
Debljina® HRN EN 12697-36 QT o E 3

minimalno 3 uzorka

Udio $upljina® HRN EN 12697-8 1 uzorak/2000 m2 3
minimalno 3 uzorka

1 uzorak/2000 m2

Stupanj zbijenosti(b) nerazorna metoda L 3
minimalno 3 uzorka
q (€) » -
Ugradeni Povezanost slojeva nHRN EN 12697-48 0
asfaltni sloj |Tekstura (habajuéi sloj)® HRN EN 13036-1 - 0
! . HRN EN 13036-6 . 0
Hvatljivost (habajuci sloj)@ HRN EN 13036-4 - 0
HRN EN 13036-5 kontinuirano kontinuirano
. (f) - -
UzduZna ravnost HRN EN 13036-6 - 8

na najmanje 20 % podataka

; ; ; S i2(@) -
Visina sloja, pop. pad i poloZaj izved. sloja od tekugih ispitivanja 3

(a) u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izracun na temelju utroSene mase asfaltne mjeSavine

(b) ulazni podaci za izraun uzimaju se temeljem prosjecne gustoce asfaltne mjeSavine odnosno prosjecne gustoée laboratorijskog probnog tijela iz
dnevne proizvodnje gustoca asfaltnog sloja moze se odrediti i nerazornom metodom)

(c) ispituje se prije pustanja u promet

(d) ispituje se najranije 4, a najkasnije 8 tiedana nakon pustanja u promet

(e) asfaltni slojevi debljine do 30 mm ispituju se vilaénim postupkom
(f) koriste se mjerni uredaiji tipa profilomjer
(9) u sklopu geodetskog nadzora

10.7 ODVODNJA - OTU 3-00

Posebni uvjet
Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti toéno prema projektu. Predvidenu kategoriju tla

oznacenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inzenjer trebaju ustanoviti
zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju€ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba obaviti uredenje gradilidta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti :

. sav potreban rad za doti¢nu stavku,

. sva potrebna razupiranja, podupiranjaisl.,

. kontrolno iskol¢enje gradevine

. sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se
nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni prekopi nece priznati

. osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne

ili tehnicke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije
Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zastitno zatrpavanje cijevi, montaZa cijevi i spojeva, vr8e se u svemu prema projektu i mjerama
danim u projektu.

Nakon dovrene izvedbe kanalizacije, uspjesno izvrenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovrSenja izvedbe revizionih okana,
te nakon odobrenja nadzornog inZenjera, zatrpavaju se rovovi kanalizacije i proSirenja rovova na mjestu revizionih okana.
Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ii zamjenskim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem u
slojevima do te mjere, da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

10.8 TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vaZeci propisi i standardi za drvene konstrukcije. Upotrijebljena grada
mora zadovoljavati HRN D.A0.020. Oplata se obradunava po GN 601.

Oplata mora biti izradena toéno prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim
podupiracima. Unutradnja povrSina mora biti stabilna, otporna, ukrucena i dovoljno poduprta, tako da se ne moZe izvinuti, savinuti
ni popustiti u bilo kojem smjeru. Takoder, mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i oste¢enja konstrukcije, a
smije se skidati tek posto ugradeni beton dobije odgovarajucu ¢vrstoéu - nosivost.

Pri skidanju oplate nakon dovrSenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim elementima, te sortirati gradu u
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gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20m od objekta.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisimaii to :

. rezana jelova grada - HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
. glatke plo¢e - HRN D.C5.026.-70

. sper ploce - HRN 0.05.043

. Cavli - HRN M.B4.021

Pri izvodenju iskopa za temeljenje revizijskih okana te rova za polaganje cjevovoda, posebnu paznju treba posvetiti zastiti
gradevinske jame. To se posebno odnosi na snizenje podzemne vode kao i zadrzavanje njenog nivoa, ispod kote donje plohe
temelja, za vrijeme temeljenja.

Eventualno razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda moZe se vr§iti mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili Zeljeznim
razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla ili razupiranje KRINGS-VERBAU TIP K-SCH. Tip K-SCH nalazi svoju
najekonomi¢niju primjenu kao blok kod razupiranja rovova na prelazno-¢vrstom tlu do dubine od 3.5 m. Tla¢na sila koja nastaje
pritiskivanjem pune kaSike bagera a koja djeluje na elasti¢ni spoj izmedu razupira€a i spojnog podupiraca hvata se preko stabilnog
leziSta CeliCne opruge u spojnim "gljivama". To znatno pove¢ava manipulativni prostor pri ugradnji i demontazi elemenata.

10.9 BETON

Na temelju vazeteg Zakona o gradnji mjerodavne podloge za upravijanje kvalitetom gradevinskih proizvoda su Pravilnik o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavaniju gradevnih proizvoda i Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije.

a) Opéenito
Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u
fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije.

Ovlasteno ftijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorni¢ke kontrole proizvodnje betona u svim slu€ajevima
proizvodnie projektiranog betona (beton €ija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvodaéu koji je odgovoran za isporuku betona
uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti
uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone normiranog zadanog sastava (beton
Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani proizvodacu od strane nacionalnog tijela) proizvodaé je duzan
dokazati samo ispravno doziranje sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlaéne &vrstoée C8/15 do C16/20 i smiju se
ugradivati samo u nearmirane konstrukcije. Ovlasteno tijelo treba najprije provesti poetni nadzor pogona za proizvodnju betona
sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na osoblje i opremu, koji omogucuju urednu proizvodnju i
odgovarajuéu tvornicku kontrolu proizvodnje. Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godidnje na temelju rezultata
nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvodaca i rezultata ispitivanja tlacne Cvrstoce
betona na slu€ajno uzetim uzorcima Izvoditelj na gradili$tu mora osigurati i posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i
izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i uporabljivost, a ona obuhvaca:

. gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),

. uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

. Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i za$tite od pozara,

. Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih to¢aka iskol&enja,

. dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti, Certifikati tvornicke
kontrole proizvodnije, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu i sl.),

. dokaze o kvaliteti ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlastene institucije,

. plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvodenja betonskih radova sa svim resursima i
planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglasen od strane projektanta i nadzornog inZenjera),

. izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inzenjera ili bez njegovog naloga,
a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala,

. dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije mora sadrzavati:

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda
u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete i dr.) koje je
lzvoda¢ osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora
imati na gradili$tu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva betonske konstrukcije.
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b) Proizvodnja betona
Proizvoda¢ betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedecée aktivnosti:

1. Pocetno ispitivanje
2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje
3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

1. PoCetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan po&etnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za poCetna ispitivanja
projektiranog betona odgovoran je proizvoda¢. Pogetnim ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva
svjezeg i oCvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima
mora se obaviti poCetno ispitivanje. U slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna pocetna
ispitivanja proizvodaca

Za pocetno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mjeSavine. Tlana ¢vrsto¢a betona za kojeg
se provodi pogetno ispitivanje mora biti dva puta ve¢a od oCekivanje standardne devijacije (¢= 3 - 6), $to znaci od 6 N/mm2 do 12
N/mm2. Konzistencija betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva beton treba zadovoljti
uvjetovane vrijednosti u odgovarajucoj velicini.

2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanije i odrzavanje kvalitete betona tako da on bude u
skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvacene su sve provjere i ispitivanja, kao i koriStenje rezultata ispitivanja opreme,
osnovnih materijala, svjezeg i o¢vrslog betona.

Proizvodac¢ u tom postupku mora izvrsiti sljedece:

. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorniku kontrolu proizvodnie,
. Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda,
. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radniji u postupku ocjenjivanja sukladnosti (Prirucnik,

radne upute i zapise).

2.1. Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrZavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu bii
opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koristenje betona. Svi
sastavni materijali moraju imati odgovarajuéu ispravu o sukladnosti.

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom za betonske konstrukcije, prilog C i normom
HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obiénog cementa. Kod utvrdivanja sastava betona pri izboru
cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete izlozenosti konstrukcije okolisa
i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima
odgovarajuée vazece norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Za proizvodnju betona iz tablice 1., mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za opée namjene specificiranih prema HRN EN 197-1,
u tablici br. 3.

Pri izboru cementa, osobito vrste i razreda ¢vrstoCe za razliCite primjene i razrede izlozenosti treba uzeti u obzir ograni¢enja
primjene cementa u betonu koja su dana u tablici 3. Za predmetne objekte preporuca se koristenje cementa CEM Il B-S, koji
ima vrijednost minerala C3A oko 8%.
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Korozija uzrokovana

Smrzavan | Kemij
karbonatizacijom Cl - nije iz Cl-izmora Je- ska ..
mora odmrzava | korozij
nje a
XX X X|XX X
XC XC XC XC|XD XD XD XS FFFF|AAA
1 2 3 4 1 2 3 | XS1 2 XS3|12 3 4123
CE
M
I
A-S
B-S
A-D
AB -
P/IQ
A-V
B-V
A-W
CE|B-W
M | AB-
Il T

&)

-M

&)
CE A
M B
[ C X X X X X X X X X
CE A X X X
M
\Y B X X X X X X X X X
CE A X X X X X X X X X
M
Vv B X X X X X X X X X

Zbog opasnosti od korozije armature u elementima betonskih konstrukcija s
adhezijskim prednapinjanjem
nije dopustena ugradnja betona koji sadrze Zuto oznacene cemente

E Cement se ne smije koristiti za navedenu klasu izloZenosti

Agregat - Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni i teSki agregat propisani Tehnickim propisom za betonske konstrukcije,
prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav agregata
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treba odabratiimajuci u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete izloZenosti konstrukcije okolisa.
Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija.

Za svo vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti samo vrste
agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjeSavine.

Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat. Frakcije agregata su odredene u nacelu uporabom
para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slucajevima iz osnovnog niza plus' niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16,
16/32, 32163 mm i 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 45/63 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno
deponirana i ta deponija mora biti oznaéena. Mora se paziti na to da ne dode do nekontroliranog mijeSanja frakcija. Kod
manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbje¢i segregacija pojedinih frakcija do doziranja u betonsku mijeSalicu.

Smrznuti agregat ili agregat pomijeSan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Viaznost pojedinih frakcija agregata vaZan je
element za jednoli¢nost sastava svjezeg betona, a posebice vodocementnog faktora. U tvornici betona ¢e se osigurati stalna i
sigurna kontrola vlaznosti agregata po pojedinim frakcijama. Ukoliko su koliCine muljevitih Cestica i prasine u agregatu vece od
dozvoljenih prema propisima utvrdenim kriterijima, proizvoda¢ betona mora organizirati dodatno pranje pojedinih frakcija agregata.

Norma specifikacija

Svojstvo HRN EN 12620

Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1

Sitni agregat Razred Gr 85/ CPIili
MP
Krupni agregat
- D/d<2 ili D=11,2
Razred Gc 85/20
-D/d>2i D>11,2
Razred Gc 90/15i
Gr15
Nefrakcionirani agregat
Razred Ga90
Punila
Nema posebnih
zahtjeva u odnosu na

normu
Sadrzaj sitnih ¢estica - HRN EN 933-1
Sitni agregat
- prirodni i mijeSani Razred f3
- drobljeni i ostali Razred fio
Krupni agregat Razred f15
Nefrakcionirani agregat Razred f3
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Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4

Indeks oblika

- betoni razreda ¢vrstoce C12/15 Razred Slso

- ostali betoni Razred Sho

Sadrzaj Skoljaka - HRN EN 933-7 Razred SC1o

Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2

Krupni agregat

- betoni razreda izloZzenosti Razred LAso
XF1do XF4

- betoni opée namjene Razred LAss

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje - HRN

EN 1367-1

Krupni agregat

Betoni razreda izloZenosti:

- XF2i XF4 Razred Fy

- XF1iXF3 Razred F2

Betoni u suhom okruzenju Razred Fnr

Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN

1367-2

Krupni agregat

Betoni razreda izlozenosti:

- XF2 i XF4 Razred MS1s

- XF1iXF3 Razred MSas

Betoni u suhom okruzenju

Razred MSnr

Sadrzaj klorida (CI') - HRN EN 1744-1

Ukupni sadrzaj Cl-u
agregatu:

<0,15% za obicni
beton

<0,06% za
armirani beton

<0,03% za
prednapeti beton

Sadrzaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1

Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih
peci

Zrakom hladena zgura iz visokih peci

Razred ASo2

Razred ASi1o

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8

Razred AAV2g
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Krupni agregat

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1

Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih | max. 1%
peci max. 2%
Zrakom hladena zgura iz visokih peci

Voda za spravljanje betona - Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. Pouzdana pitka voda
(iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za
izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Ovakva voda treba se koristiti i za
zastitu betona.

Kemijski dodaci - Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni kemijski
dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaStena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji
nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajucée tehnicko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije
koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci
U obzir dolaze mineralni dodaci tipa Il i to silicijska prasina (SiO2). Doza a ovog dodatka na 1m?* betona kao i njegov utjecaj na
¢vrstoCu i ostala svojstva betona treba utvrditi prethodnim ispitivanjem.

Mineralni dodaci tipa Il trebaju se ukljuciti u proracun sastava betona vezan na koli¢inu cementa i v/c faktor, ako im je utvrdena
uporabljivost. Pri tome treba postupiti prema uvjetima tocke 5.2.5. HRN EN 206-1.

Potvrdivanje sukladnosti mineralnih dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Priloga E Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije

Mineralni dodaci betonu oznagavaju se na sljedeéi nacin:

* lete¢i pepeo prema normi HRN EN 450-1

+ silicijska prasina prema normi nHRN EN 13263-1

* punila (filteri) prema normi HRN EN 12620
Kontrola mineralnog dodatka betonu provodi se na betonari prema normi HRN EN 206-1 dodatak E. Preporuéuje se uzimanje
uzoraka i odlaganije za svaku isporuku.

Koli¢ina klorida u betonu

Koli¢ina klorida u betonu izrazena kao postotak kloridnih iona na masu cementa ne smije prijeci vrijednosti iskazane u HRN EN
206-1, tablica 10.

Kalcijev klorid i kemijski dodaci na bazi klorida ne smiju se dodavati u beton koji sadrZi ¢eliénu armaturu, prednapeti Celik ili drugi
ugradeni metal.

Za utvrdivanje koli€ine klorida u betonu treba utvrditi ukupan doprinos sastavnih materijala.

Temperatura betona

Temperatura svjezeg betona ne smije biti ispod 5°C u vrijeme isporuke. Kada je potreban zahtjev za drugaciju minimalnu ili
maksimalnu temperaturu svjeZeg betona treba ih propisati uz utvrdivanje i toleranciju. Bilo koji uvjet za umjetno hladenje ili grijanje
betona treba prije otpreme usuglasiti izmedu proizvodaca i korisnika.

2.2. Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva
uvjetovana za svjezi i o€vrsli beton, ukljuéivo konzistenciju, gustocu, ¢vrstoéu, trajnost, zastitu ugradbenog Celika od korozije,
uzimajuéi u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji ukljucuju transport, ugradnju, zbijanje,
njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrdivanje optimalnih teZinskih koli¢ina sastavnih komponenti (cement, agregat,
voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugradenog betona. Projektirana svojstva obiéno se svode na obradivost, ¢vrstocu i
trajnost, a sastav betona se projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje.
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3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

3.1. SvjeZi beton
Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u

laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢inu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna
pojedinacno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veca za vise od 0,02 od grani¢ne vrijednosti.

Koli¢ina mikropora uvu¢enog zraka u odnosu na najvecu frakciju agregata.

Najveca frakcija agregata(mm) Koli¢ina pora (%)
32-63 2-3

16-32 3-5

8-16 5-7

4-8 7-10

SadrZaj zraka u betonu utvrduje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana vrijednost od 0,5 % do max 1,0%
prema HRN EN 206-1.

Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Svojstvo Postupak Minimalni broj Broj Minimalno dop. odstupanje
ispitivanja uzoraka il prihvaéanja pojedinog rezultata
ispitivanja ispitivanja od granice
uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane
vrijednosti
d.granica g.granica
v/c faktor HRN EN 206- | 1 ispitivanje Vidi tablicu Nema +0,02
1(tocka dnevno 19aHRN EN | ogranienja
54.2) 206-1 1)
Sadrzaj HRN EN 206- | 1 ispitivanje Vidi tablicu -10 kg/m3 Nema
1(tocka dnevno 19a HRN EN ogranicenja
cementa 54.2) 206-1
Sadrzaj zraka | RN EN 1uzorak udanu | Viditablicu | -0.5% +1,0%
u svjezem 12350-7 kontinuirane 19a HRN EN apsolutne apsolutne
betonu proizvodnje 206-1 vrijednosti vrijednosti
Sadrzaj HRN EN 206- | Za svaki - Nema Veca
klorida u 1(tocka sastav(recepturu) ogranicenja vrijednost nije
betonu 54.2) betona | ponovo dopustena
ako poraste
sadrzaj klorida u
bilo kojem
sastavnom
materijalu
Primjedba:1) Dok se ograni¢enja ne uvjetuju
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Kriteriji sukladnosti konzistencije

Svojstvo Postupak Minimalni Broj Minimalno dop odstupanje
ispitivanja broj uzoraka | prihvaéanja pojedinog rezultata
ili ispitivanja ispitivanja od granice
uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane
vrijednosti
d.granica g.granica
Vizualni Usporedivanje | Svaka - - -
pregled stvarnog i mjeSavina
normalnog Za vozila svaki
izgleda betona | teret
Slijeganje HRN EN Kao za tlatnu | Vidi tablicu -10 mm +20 mm
12350-2 Cvrstocu ilipri | 1I9b HRNEN | -20 mm 2) +30 mm 2)
ispitivanju 206-1
Rasprostiranje | HRN EN sadrzaja zraka | Vidi tablicu -20 mm +30 mm
12350-5 ili u slu€aju 190 HRNEN | -30 mm 2) +40 mm 2)
sumnje 206-1
slijedom
vizualnog
pregleda
Primjedba: 1) Kada nema donijih ni gornjih ogranicenja ova odstupanja ne primjenjivati
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz poCetne koli¢ine praznjenja vozila (prema nacinu
definiranom u HRN EN 206-1-tocka 5.4.1.

Sukladnost ispitivanja svjezeg betona se prihvaéa zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim
graniénim vrijednostima ili grani¢nim razredima ili zadanim vrijednostima ukljuéujuéi dozvoljene tolerancije i maksimalno dopusteno
odstupanje od trazene (uvjetovane) vrijednosti.

3.2. OCvrsli beton
Utvrdivanje CvrstoCe obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi
za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - |zrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tla¢na ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tla¢na Cvrsto¢a utvrdena je na uzorcima ispitanim pri starosti
od 28 dana.

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu
proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci).

Uzorkovanje se vrSi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat
ispitivanja je onaj dobiven na pojedinaénom uzorku Hi prosjek rezultata kada su uzorci na isti nain uzorkovani i kada se ispituju u
isto vrijeme.

Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri starosti od 28 dana ili nekoj
drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeéi nacin:

a) Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)

b) Kriterij 2: svaki pojedinacni rezultat (fci)
Osnovni uvijet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.

Tablica 14 HRN EN 206-1:Kriteriji sukladnosti tlacne ¢vrstoce
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Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja tlatne KRITERI 1 KRITERW 2
Cvrstoce u grup Prosjek od n Pojedini rezultat,
rezultata, fcm fci (N/mm2)
(N/mm2)
Podetna 3 rezultata >fck+4 >fck-4
Kontinuirana 15 rezultata >fck+1.480 >fck-4

U podetku se standardnu devijaciju (o) raCuna iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja dobivenih u periodu ve¢em od 3
mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda ¢iju sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrdena
standardna devijacija () populacije, a rauna se prema sliede¢em postupku:

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje zna€ajnije od utvrdene standardne devijacije na
nacin:
0.630 <S15<1.370

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posliednjih 35 rezultata ispitivanja.
Sukladnost s karakteristiénom tlacnom ¢vrstoom betona (fck) je potvrdena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za
poCetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoliena.

3.3. Svojstva trajnosti
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanie treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana

(trazena) svojstva trajnosti.

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvodac je duZzan provoditi. Proizvodaé je odgovoran za isporuku betona traZenih svojstava
trajnosti. Svojstva trajnosti betona dokazuju se samo u proizvodnii.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti e se prihvacati prema pojedinaénim izvje$tajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema
kriterijima koje propisuje pojedina norma, tehni;ki propis ya grajevinske konstrukcije ili projektant.

3.4. Isporuka betona
Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvoda¢ betona duzan je izdati otpremnicu koja mora sadrzavati sljedeée podatke:

. naziv tvrtke,

. serijski broj otpremnice,

. datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

. registracijski broj auto miksera,

. ime prijevoznika,

. ime kupca,

. ime i lokacija gradilista,

. koli¢ina betona u m3,

. deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN EN 206-1,

. ime ili znak certifikacijskog tijela,

. vrijleme dolaska na gradiliste,

. vrijeme pocetka istovara,

. vrijeme kraja istovara,

. ime odgovorne osobe za proizvodnju betona,

. oznaka razreda ¢vrstoce i normu HRN EN 206- 1:2000,

. razred konzistencije ili zadanu vrijednost,

. tip i razred &vrstoée cementa,

. tip kemijskog dodatka,

. specijalna svojstva ako su trazena (grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izlozenosti,
najveCe nazivno zmo agregata, konzistencija itd),

. maksimalnu nominalnu gornju veli€inu zrna agregata,

. porijeklo agregata,

. v/c faktor.

Otpremnicu betona treba potpisati, Sto znaCi da je izvrSen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba izvoditelja radova.

c) lzvodenje betonskih radova
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1. Opéenito
IzvodaC radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba

betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih aktivnosti:

. isporukom, prijemom i gradiliSnim transportom betona,
. radnjama koje se provode prije betoniranja,

. ugradnjom i zbijanjem betona,

. njegovanjem i zastitom betona,

. radnjama koje se provode nakon betoniranja.

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehniékim propisom za betonske konstrukcije, a provodi ih nadzor
investitora, te unutarnji nadzor izvodaca radova. Nadzor koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN ENV 13670-1.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjezeg i o¢vrslog betona na mjestu ugradnje provodi Nadzorni inZenjer, a
dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama kvalitete duZan je dostaviti Izvoda¢. Dokazi o ispitivanju moraju biti
izdani od strane ovlastenog tijela.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja
i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda& odnosno izvodac je duzan dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti, j. preduviet
da se beton smije primiti na gradiliste je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju certifikata tvorni¢ke kontrole
proizvodnie, a kojeg izdaje ovlasteno tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis.

2. Betoniranje
2.1. Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom, a ako ne postoji projekt, a prema
sloZenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.

Po potrebi, treba izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjomii to prije izvedbe dokumentirati. Sve pripremne radnje
treba provijeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no $to ugradnja betona pocne. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi
beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm
odvaojiti od temeljnog tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donii zastitni sloj betona.

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja nece
uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije
dopustena ako za takve sluéajeve nisu predvidene posebne mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od ostecenja smrzavanjem.

Povrdinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida visoka temperatura
okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

2.2. Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni sloj betona unutar
propisanih tolerancija te beton dobije trazenu Cvrsto¢u i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradniji i zbijanju betona na
mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Svaki zapodeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u zapocetom opsegu, bez obzira na
radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljuCenja pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoliena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veée visine vertikalnog
transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna
sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj.

Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, ve¢ se u sluéaju potrebe za korekcijom konzistencije svjeze betonske mase
korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi ratuna o kompatibilnosti dodatka) prema normi HRN EN 934.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno tako da se na mjestu prekida moze

Projektant: Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada Stranica 65
Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.




Tvrtka projektanta: Investitor: Veli¢ko d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika Zajednicka oznaka projekta
Domino dizajn d.0.0. Lokacija grad: k.¢.br. 2059/7, k.0. Velika DD-042-22

izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje odgovorne
osobe.

Svjezi beton se mora ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj betona koji se ugraduje mora
vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja vibratora u doniji sloj je min. 15 cm. Ovisno o
debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proraCun u€inka vibratora. ProraCun broja i veliCine vibratora
duZan je napraviti Izvoda¢ u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, povrsina sloja
betona mora biti dobro oCi8¢ena ispuhivanjem i ispiranjem.

Beton treba ubaciti Sto blize njegovom konanom polozaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomoéu pervibratora.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne
smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora.
Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva
je revibriranje povrSinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plastiénog slijeganja betona ispod gornijih Sipki armature.

Beton treba tijekom ugradnie i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kie i snijega.

U slucaju da se betoniranije izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moZze eliminirati, beton se mora ugradivati na nacin da
se sprijeCiispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri éemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se moze
provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteSkoce s odrzavanjem dozvoljene temperature svjezeg betona,
poCetak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti 8to krace, kako bi se izbjegli problemi pri praZnjenju transportnih sredstava i
ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeze betonske mase. Ugradivanje ¢e se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja
mora omoguciti povezivanje novog betona s prethodnim.

Njegovanje vodom u uvijetima vruceg vremena je najpogodnije i po€inje odmah kada beton pocne o€vrécivati, a ako je intenzitet
isparavanja blizu kritine granice, povrsina ¢e se finim rasprsivanjem vode odrZavati vlaznim, bez opasnosti od ispiranja.

Celi¢ne oplate treba rashladivati vodom, a podioga prije betoniranja mora biti nakvasena.
Ukoliko se pukotine pojave ve¢ u sviezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike izmedu temperature betona na
povrSini i unutar jezgre ne bi prouzro€ile pojavu pukotina. Stoga je efikasan nain njegovanja pokrivanjem betona s materijalima
koji vodu upijaju i zadrzavaju (juta, spuzvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivanje plastiénom folijom.

Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura no¢-dan. Pri temperaturama zraka vis$im od 25°C temperaturu svjeZzeg
betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je uz pridrzavanje
mijera za zimsko betoniranje.

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim temperaturama zraka (0 < i <
+5°C) moZe postiéi zagrijavanjem agregata i vode, pri ¢emu temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju
prije¢i +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slu¢aju temperatura svjeZeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora
biti unutar + 6 do + 15°C.

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasticuje prekrivanjem otvorenih povr§ina izolacijskim materijalima, kao i dodatnom
izolacijom &eliénih oplata da se omoguéi normalan tijek procesa stvrdnjavanja i sprijeéi smrzavanje.

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane Cvrstoce pri pritisku prije nego $to beton
bude izloZen djelovanju mraza. Posebno treba voditi raéuna kod skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijede propisane
vrijednosti.

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivaéa ima zadovoljavajuce
uvjete njege i oCvrs¢ivanja. Ako je vanjska temperatura vec¢a od + 10°C i relativna vlaznost zraka manja od 40% beton treba
odrzavati viaZzenjem uobi¢ajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka
nizim od +5°C temperatura svjezeg betona mjeri se najmanije jedanput tijekom 2h.
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Horizontalni nastavci betoniranja dopusteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja oévrslog betona iznosi
<25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeca sredstva:

. automjeSalice betona kapaciteta 6-9 m3, koje su po mogucnosti opremliene opremom za naknadno doziranje
vode ili dodataka betonu,

. autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu,

. vibratore dimenzija ovisno o veli¢ini konstruktivnog elementa,

. letve za ravnanije, vibro letve.

2.3. Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zaétititi:

. da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

. da se postigne potrebna povrSinska ¢vrstoca,

. da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
. od smrzavanja,

. od Stetnih vibracija, udara ili drugih oStecivanja.

Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
Beton se moZe njegovati zadrzavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu odrzavanja vlage u betonu
izvoditelj radova se moZe opredijeliti za 2 sistema njegovanja:

. vlaZenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrzava vodu u sebi s tim da temp.vode ne bude
hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100% vlazi),
. sprie¢avanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastiéna folija).

Pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite.
Njegovanije povrsine betona treba bez odgode zapocCeti odmah po zavrdetku zbijanja i povrsinske obrade. Ako slobodnu povrsinu
betona treba zastititi od pucanja zbog plasti¢nog skupljanja, priviemeno njegovanie treba primijeniti i prije povrsinske obrade.

Za beton koji Ce u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje razdoblje njegovanja treba biti 12 sati,
pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura povrine betona bude veéa ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve
agresivnosti treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlatne CvrstoCe Sto se dokazuje
tehnolodkim uzorcima.

2.4. Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu povrSine betona i potvrditi
sukladnost za zahtjevima.

Provjera zastite i njege betona da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona - nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica.
Beton mora imati dovoljnu évrstoéu za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane Evrstoce).

Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i temperature okoline - temperaturne razlike mogu dovesti do pojave
pukotina.

Pregled povr$ine ugradenog betona Sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade, Supljina, segregacija, pregled
izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno izvrenih sanacija.

2.5. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja $tetnih utjecaja na:

. mehani¢ku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
. pona$anije tijekom uporabe gradevine,
. kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju zna€ajniji utjecaj na ponasanie izvedene konstrukcije mogu
se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavija odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora postivati uvjete
konaCne kontrole izvedene konstrukciie. Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razliitim zahtjevima
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(preduvjetovano), primjenjuje se stroZi uvijet.

Dimenzije popre¢nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu
(eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa ENV 13670-1).

3. Oplata i skele
IzvodaC radova mora osigurati da se oplata postavlja o&iS¢ena i premazana sredstvom koje ¢e sprijeCiti nepotrebno prijanjanje

betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne o€vrsne,
Izvoditelj mora obratiti paZnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate,
odnosno kako bi se sprijeCio nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.

Oplatu koja apsorbira znaéajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuée vlaZiti da se sprijeci gubitak
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu betona.
Privremeni drZadi oplate, Sipke, cijevi i sliéni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni elementi kao npr. ploge,
ankeri i distanceri trebaju:

. biti Cvrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
. ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

. ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim &elikom,

. ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

. ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrZi oblik tiiekom betoniranja. Ne smije sadrzavati tvari koje mogu
Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za priviemene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi
materijalom kakvoce sliéne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nagin obrade specificiran.

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

. otpornu na oStecenje povrsine skidanjem oplate,
. dovolinu za preuzimanie svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,
. da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelastiénog ponasanja betona.

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti. Opterecenja skela treba otpustati postupno
tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadaniju i uklanjanju opterecenja.

4. PovrSinska obrada

Posebnu povrSinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihva¢anje zadane kvalitete
povrinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i
zastiti tijekom izvedbe.

9. Armatura

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1 i normama na koje ta upucuije.

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na Celik za
armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poGetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije, te je li tiigkom rukovanja i skladistenja armature doSlo do njezinog o$tecivanja, deformacije ili druge promjene
koja bi bila od utjecaja na tehnitka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
. provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu

tehni;kim propisom ya grajevinske konstrukcije, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

5.1. Materijali
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Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno
oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1 | priznatih propisa navedenih u tehnickom propisu za
gradevinske konstrukcije i uvjete projekta.

PovrSina armature mora biti ogi§¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu njih.
Galvanizirana armatura moze se Kkoristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom
armaturom.

5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

. savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

. savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopuSteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,

. savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Zavarivanje, nastavijanje, sklapanje i postavijanje armature mora biti u skladu s navedenim normama. Sipke ¢eliéne armature,
zavarene mreze i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se oStetiti tijekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u
projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista ocistiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije. Ispod armature
koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

SvjeZi beton

Za beton projektiranog sastava dopremlienog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom i
programom kontrole kvalitete betona na gradilistu.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona
u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 projekta betonske konstrukcije, a
najmanie pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane
sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

Ocvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremlienog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava oévrslog betona, a sve u skladu s planom i
programom kontrole kvalitete betona na gradilistu.

Utvrdivanje Cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi
za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390 -2 -Izrada i njegovanije uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tlacna ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca.
Ako je koli¢ina ugradenog betona ve¢a od 100 m3 za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Ocjenijivanie rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrstoée betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilidta i dokazivanjem
karakteristicne tlatne ¢vrstoCe betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 ,Ispitivanje identi¢nosti
tlaéne Cvrstoce®.

Ispitivanje i dokazivanje identiénosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je proizvodaevom ocjenom
sukladnosti utvrdeno da mu je tla¢na Cvrsto¢a sukladna karakteristicnom ¢vrstocom (fck).

Za sluGaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne évrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton

nedokazanog razreda tlaéne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlaéne &vrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1
i ocjenu sukladnosti prema EN 13791

¢) Nadzor
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1. Opéenito
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor
nad izvedbom radova.

Na predmetnoj gradevini prema normi HRN ENV 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora 3. Izvoditelj radova duzan
je imenovati odgovornu, struénu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provodenije radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moZe
imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inZzenjer gradilidta ili inZenjer gradilidta ili voditelj radova ne
moze biti imenovana i za provodenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inZenjer imenovan od strane
investitora, a koji se provodi prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji.

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inzenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti identificiran i
oznacen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

2. Nadzor materijala i proizvoda
Koji Ce se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijede¢om tablicom.

PREDMET RAZRED NADZORA 3
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom 3
Armaturni Celik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta 3

Svjezi beton proizveden u tvornici ili na gradilistu. | Prema HRN EN 206 -I , i prema ovim tehni¢kim
uvjetima. Pri preuzimanju betona mora postojati

otpremnica.
Ostali materijali 2 Prema projektnim specifikacijama i normama
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3
Nadzorni izvjestaj Treba

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim
betonom, tvornikim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U slucaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba
provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

3. Podruéje nadzora izvedbe
Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici:

PREDMET RAZRED NADZORA 3

Oplata i skele Sve kalupe, skele i oplate pregledati prije
betoniranja

Celik za armiranje Svu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
uvjetima

Gradilisni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehnickim uvjetima

Zavr$na obrada i njegovanje betona Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Izvedene mjere Prema projektnim specifikacijama

Dokumentacija 0 nadzoru Za sve provedeno

4. Nadzor betoniranja
Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s odredenim razredom nadzora, a prema
tablici:

PREDMET RAZRED NADZORA 3
Planiranje nadzora Plan nadzora, postupci i upute prema
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specifikacijama
Aktivnosti u slu¢aju nesukladnosti
Nadzor Detaljan nadzor svakog betoniranja
Dokumentacija Svi dokumenti planiranja,

lzvjeStaji 0 svim nadzorima
lzvjeStaji o svim nesukladnostima i popravnim
mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. Plan nadzora prema
postojecem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

9. Mjere u slu€aju nesukladnosti
Ako nadzomi inZenjer ili unutradnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e
osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraZiti sljedece:

. utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
. mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije uinili prihvatljivima,
. potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima betona iz
konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj
ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlatne &vrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rieSava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona izvadenih
iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u
konstrukcijama i HRN U.MI.048 i utvrditi razred tlacne ¢vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred
kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga
za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze popraviti,
element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlaStena institucija koja je utvrdila veli€inu
nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti
nadzorni inZenjer.

5.5.1. Uvjeti izvodenja
Marka betona prema PBAB i odgovarajuci razredi tlaéne ¢vrstoce betona prema normi HRN EN 206-1 :

Marka 15 20 30 40 50 60
betona (MB)

Razredi C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60
tlacne

¢vrstoce

Kvaliteta Eelika prema PBAB i odgovaraju¢e oznake dane u normama nHRN EN 10080-3 i HRN ENV 1992-11:2004

Celik kvalitete PBAB Sipke - RA 500 (BSt 500 S) Mreze -MAG, MAR 500/560

(DIN) (ov=500 N/mm?2) (ov =500 N/mm2)

nHRN EN 10080-3 Sipke -B500B (Rc= 500 N/mm2) | MreZe -B500B (Rc=500 N/mm2)

HRN ENV 1992-1-1 :2004 Sipke -S-500 H (fyk = 500 | Mreze -S-500 H (fvk = 500
N/mml) N/mmz)

Svojstva betona koji se ugraduje u betonske konstrukcije:
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Specificirana svojstva betona u tablici odnose se na ocvrsnuli beton u konstrukcijskim elementima objekata. Medutim, pored ovih
svojstava, proizvodadu betona treba uvjetovati i razrede i svojstva svjezeg betona kao npr. konzistencije koju treba odrediti izvodac
u skladu HRN EN 206-1, toc¢ka 4.2.1.

KONTROLNA ISPITIVANJA TLACNE CVRSTOCE
Kontrolna ispitivanja tlatne ¢vrstoce zahtijevana prema tehnickom propisu za gradevinske trebaju bitl detaljno obradena u "Planu
kvalitete izvedbe betonskih radova" uvjetovanim ovim Programom.

Pri izradi programa kontrolnih uzoraka treba se pridrzavati datih kriterija iz spomenute tocke J.2.1.3.2. a koji glase:

- najmanje 1 uzorak za istovrsne elemente, koji se bez prekida betoniraju unutar 24 sata, od betona istih svojstava
i od istog proizvodaca,

- ako je koli¢ina betona veca od 100 m3, za svakih slijedecih 100 m3 uzima se po 1 dodatni uzorak, kao i tablice
uzoraka po prijedlogu projektanta.

Pored kontrolnih ispitivanja tlaéne ¢vrstoce treba za konstrukcijske elemente u koje se ugraduiju betoni za koje se traze zadovoljenje
posebnih svojstava (VDP i otpornost na smrzavanje) imati najmanje po 3 kontrolna ispitivanja tih trajnosnih svojstava.

Prijedlog kontrolnih uzoraka za pojedine objekte:

KOLICINA BROJ UZORAKA
ELEMENTI RAZREDBETONA | gerona s min*
1 AB revizijsko okno
1.1 Okno | C30/37 | 2.00 | 1/*

I* broj uzoraka povecati prema broju prekida u betoniranju

Svojstva svjeZeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova.
Ostali zahtjevi u pogledu svojstava koje moraju imati gradevni proizvodi koji se ugraduju u betonsku konstrukciju mogu biti detaljnije
razradeni u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.

Prilikom proizvodnje, ugradivanja i njege betona provodi se kontrola kvalitete. Kontrola kvalitete sastoji se od kontrole proizvodnje
i kontrole ispunjenosti propisanih zahtjeva — TPB priloga A.

Kontrolu proizvodnje izvode izvodac€ sa podizvodacima i isporucitelj betona.
Kontrola betona obuhvaca :
- kontrolu komponentnih materijala
- kontrolu opreme
- kontrola postupka proizvodnje
- kontrola svojstava betona
Izvoda€ mora prije poCetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom
transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstava betonske konstrukcije.
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Nadzorni inZzenjer obvezno odreduje provedbu:
- kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjeZeg betona
- utvrdivanje tlacne ¢vrstoce oévrslog betona
na mjestu ugradnje betona prema tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije.

Armatura:
Armatura za betonske konstrukcije je izradena od Celika za armiranje proizvedena u centralnoj armiracnici (tvornici armature), u
armira¢nici pogona za predgotovljene betonske elemente ili u armiraénici na gradilistu.

Armatura koja je izradena prema ovom projektu betonske konstrukcije i tehnickoj specifikaciji (niz normi nHRN EN 10080) smije se
ugraditi u betonsku konstrukciju ako dokazana uporabljivost armature izradena prema projektu betonske konstrukcije ili je
sukladnost Celika potvrdena ili ispitana na nacin odreden tehniCkim propisom za gradevinske konstrukcije.

Potrebna je kontinuirana
- izvodageva kontrola izrade i ispitivanja armature
- nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvodaceve kontrole izrade armature

Izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom
rukovanja i skladistenja armature do$lo do njezinog o$tecivanja, deformacije ili druge promjena koja bi bila od utjecaja na tehnicka
svojstva betonske konstrukcije.

Prije ugradnje armature potrebno je provodenje odredenih nadzornih radnji odredenih normom HRN ENV 13670-1 i tehnickim
propisom za gradevinske konstrukcije.
Nadzorni inZzenjer neposredno prije poGetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje-armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i tehnickim
propisom za gradevinske konstrukcije i njegovim prilozima.

- sve provedene provjere treba dokumentirati zapisom u gradevinski dnevnik.

10.10 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U ZAHVATU
Sukladno HRN ENV 1991-1, proradunski uporabni vijek AB okana je 50 godina.

10.11 ODRZAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije
i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovarajuéom primjenom odredaba vazecih ostalih propisa.

Bitni dijelovi konstrukcije su:

. AB konstrukcija
Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 5 godina, a obuhvaéaju:

. vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih oste¢enja bitnih
za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

. utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,

. utvrdivanje veliCine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slu€aj osnovnog djelovanja, ako

se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanije bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati viasnik gradevine.
Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te 0 pregledu sastavljati posebna izvjeS¢a, a ako se uoCe da
su bitna svojstva gradevine narudena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

10.12 OSTALA GRADIVA | OPREMA

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi Ce se u objekt, potrebno je prije ugradbe
pribaviti pripadne ateste kao dokaz standardne kvalitete.

Izvoda¢ radova osigurati ¢e po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoci iz svog opsega posla i predati Naru€itelju posla po
izvrSenju svoje ugovorene obveze.
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10.13 OSTALI RADOVI | MATERIJALI

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih vazecih normi, propisa i pravila
struke. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim strunim nadzorom. Za svako odstupanje primjenjenog
gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

10.14 DODATNA ISPITIVANJA
Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku gradenja obaviti ¢e se po nalogu odgovornih osoba.

Pozega, ozujak 2023.

Projektant:

Darko Domicic, dipl.ing.grad.
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11 PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

OPCENITO
Mogucnost pojave poZara uvjetovano je pojedinim izvorima opasnosti koji proizlaze iz procesa radniji na pojedinim parcelama.
Na objektu moZe doci do slijedecih vrsta poZara:

- pozari krutih tvari koje gore plamenom,

- pozar vrste A u blizini elektriénih instalacija, odnosno izgaranje istih,

- pozari uslijed izgaranja plina.

Sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe, svakoj Cestici je omogucen vatrogasni prilaz za pristup na javnu povrsinu.
Radijusi zaoblienja lepeza od 6.00m su dostatni za objekte visine do 22m. Kolni¢ka konstrukcija prilaza je istog sastava kao i javne
povrdine (glavne i sabirmne ceste) te kao takve podnese osovinski pritisak od 100 kN.

Objekte e u sluéaju pozara gasiti vatrogasna brigada svojom posadom, vozilima i opremom.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA - PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Od prometne i komunalne infrastrukture koja je predmet ovog projekta nema opasnosti od poZara.

Prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme izvodenja gradevine

Iz ovog Glavnog projekta, sukladno namjeni predmetnih gradevina vidljivo je da one ne mogu biti uzro€nik niti prijenosnik pozara.
U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od pozara potrebno je stalno provoditi zastitne mjere u skladu sa Zakonom
0 zastiti od pozara. Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je potrebno drZati dalje od
toplinskih izvora.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je uvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara u skladu sa vaze¢im
propisima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazecim tehnickim propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, letve, grede itd.) budu udaljeni od toplinskih izvora.

Mjere protupozarne zastite za vrijeme kori$tenja gradevine nece se posebno provoditi jer predmetne gradevina u tijeku
eksploatacije ne mogu biti uzronik niti prijenosnik pozara.

PoZega, ozujak 2023.
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12 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Izvodac radova duZan je nakon zavrSetka radova gradiliSte i okoli§ dovesti u ispravno stanje, odnosno privesti ih prvotnoj namjeni,
a najkasnije u roku od mjesec dana nakon zavrSetka radova i prije izdavanja uporabne dozvole.

a) sav viSak materijala koji je preostao nakon zavrSetka gradenja Izvodac je sa gradiliSta duZan ukloniti i zbrinuti
sukladno vazeCim normama, zakonima i pravilnicima

b) sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nagin degradirane otpadnim materijalom i sliéno, a
izravna su posliedica izvodenja radova, Izvoda€ je duZzan dovesti u stanje uredenosti

C) sve priviemene zgrade, postrojenja i sliéno koje je lzvoda& radova postavio ili izgradio, a u cilju izgradnje
predmetne gradevine duzan je ukloniti

d) sve unisteno zelenilo, raslinje i ostalo Izvodac¢ je duzan dovesti u prvobitno stanje, odnosno u stanje predvideno
ovim projektom,

e) gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom,

f) oporabiti ifili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradili$tu sukladno propisima koji ureduju
gospodarenje otpadom,

) izvoda¢ je duzan nastali otpad prevesti na lokacije koje Investitor ili predstavnik naselja odredi kao mjesto

priviemenog skladiStenja ifili zbrinjavanja, odnosno na odlagalista otpada koja odgovaraju uvjetima propisanim posebnim
propisima,

h) otpad se ne smije odlagati na mjestu nastanka, kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene,

i) lokacije odredene za priviemeno skladistenje moraju biti osigurane na naéin kojim ¢e se izbjeci Stetni utjecaj na
ljudsko zdravlje i okoli§, eventualno otudenie ili umanjenje svojstva otpada, znacajnih za njegovu ponovnu uporabu ili prodaju kao
sekundarne sirovine,

) otpad se ovisno o svojstvima i mjestu nastanka razvrstava sukladno Pravilniku o vrstama otpada i Uredbi o
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
k) prilikom ove izgradnje nastaje neopasan otpad, koje se zbrinjava, posebno odlaze, oznagava te predaje osobi

ovlastenoj za skupljanje i daljnje postupanje s tim vrstama otpada.

PoZega, ozujak 2023.
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13 PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA - PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Tehnicke mjere zastite na radu za vrijeme izvodenja radova
GradiliSte mora biti uredeno tako da se omoguéi nesmetano i sigurno izvodenije svih radova — izgradnja prometnih povrSina i dr.

O uredenju gradilista i radu na gradili$tu Izvoda¢ radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zastite na radu obuhvaca
sliedece mjere:

- osiguranije granice gradiliSta prema okolini,

- uredenje i odrzavanje prometnica kao i rezim odvijanja prometa za vrijeme izvodenja radova,

- odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestanja i uskladivanje gradevinskog materijala,

- nacin transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja gradevinskog materijala i teSkih predmeta,

- odredivanje vrste i smjeStaja gradevinskih strojeva i odgovarajuca osiguranja obzirom na lokaciju gradilista,

- odredivanje radnih mjesta na kojima treba primjenjivati osobna sredstva zastite, odnosno zastitnu opremu,

- organiziranje prve pomoci na gradilistu,

- osigurati prema potrebi i druge neophodne mjere za zastitu na radu.

Kod izgradnje predmetnih gradevina trebaju se primjenjivati Pravila zastite na radu u skladu sa Zakonom o zaétiti na radu, a
posebno:

- radnici moraju biti upoznati s Pravilima zatite na radu,

- radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva,

- na svim sredstvima za rad moraju biti primijenjena pravila zastite na radu,

- radiliSte mora biti uredeno i organizirano u skladu s Pravilima zaétite na radu, a ovo se posebno odnosi na radove
koji se obavljaju kod kopanja rovova.

Provjeru provedbe zastitnih mjera na gradilistu provodi glavni inZenjer gradiliSta, odnosno inZenjer gradiliSta i nadzorni inZenjer.

Tehnicke mjere zastite na radu za vrijeme uporabe gradevine
U tijeku eksploatacije prometnica prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na sigurnost odvijanja prometa.
Ove mjere kontrolira i provodi tijelo Zupanije ili Grada nadleZno za poslove prometa.

Kada zatvoreni sustav odvodnje bude u upotrebi, moraju biti svim osobama na radu osigurani uvjeti rada bez opasnosti po Zivot i
oteCenje zdravlja. U tom cilju, ovim su projektom predvidena slijede¢a tehnicka rjeSenja:

- zatvoreni sustav oborinske odvodnje mora biti vodonepropusan,

- ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava provodi se u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1610 -

Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala ili nekoj drugoj priznatoj metodi, a nakon uspjesnog ispitivanja
izdaje se atest,

- predmetni vodovi su ukopani tako da ne moze do¢i do osteéenja istih, te ne moZe do¢i do opasnosti po Zivot i
zdravlje ljudi.

Pozega, ozujak 2023.
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14 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABEVINE | UVJETI ZA NJEZINO ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe prometnice
Projektirani vijek uporabe gradevine (prometne povrsine) je 20 godina uz uvjet praviinog odrzavanja, $to podrazumijeva redovite
preglede gradevine, te pravovremenu sanaciju eventualnih o$teCenja u cilju spreGavanja nastajanja ote¢enja veéeg opsega.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Povrsina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba odrzavati, a oStecenja sanirati. Povr§ina prometnice treba
se odrzavati tako da bude uredna i Cista, te da sluzi svrsi za koju je namijenjena. PovrSina prometnice ne smije se unistavati,
oStecivati ni oneciS¢avati, kao ni objekti i uredaji $to su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Bez prethodnog odobrenja nadleZnog tijela na prikljuénoj prometnici se ne smiju izvoditi nikakvi radovi.
Kod izvodenja radova prekopa na prometnici izvodac je duZzan pravodobno zatvoriti, odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu,
te osigurati koriStenje iste poduzimanjem zastitnih mjera u smislu vazecih tehni¢ko-gradevinskih i prometnih propisa.

Radi odrzavanja prohodnosti prometnih povrSina i nesmetanog odvijanja prometa u tijeku zime obavezno je &iS¢enje prometnih
povrsina radi spreavanja ozljeda korisnika i eventualne materijalne Stete. U slu€aju poledice obavezno je posipavanje pijeskom,
soli, pilievinom ili sli€nim materijalom. Prilikom odstranjivanja snijega nije dozvoljeno snijegom zatrpavati slivnike i odvodne jarke
uz javno-prometne povrsine, kao i gomilati snijeg na tim povr§inama, osim uz njegove krajnje rubove ili na hrpe radi odvoZenja
shijega s njih.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvacanje i odvodenje povrsinskih i podzemnih
voda do recipijenta.

Bankine se moraju odrzavati tako da su uvijek u istoj niveleti sa rubom prometnice ili nogostupa i popre¢nim nagibom od minimum
4% prema vanjskoj strani kolnika.

Dopunjavanje bankina obavlja se istim ili sliénim materijalima od koga su izgradene. KoSenje i uredenije trave na bankinama mora
biti stalno.
PoZega, ozujak 2023.
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15  PODACI ZA ISKOLCENJE
PROJEKTANT: DOMING DIZAIN d.o.0., PoZegfa, Pakracki put 2
GRADEVIMA: VELIEKD d.a.5. - POSLOVMO - PROZVODMA ZGRADA - FATA 7
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
YRSTA PROJEKTA: PROJEKT NISKOGRADNJE | MANIPULATIVHIH POVRSINA
PeZega, listopad 2022 god.
Elementi iskolEenja - lokalne
Alignment Name: 05 -1
Station Range: Start: 0+000.000, End: 0+D40.050
Chainage increment: 10,00
Point |Chainage Easting Morthing Lewvel Cumulative Distance |Reference |Bearing Radius
1 0+000.000 591.274 B4 5.033.255,465 217,14 0,00 Alignment, |90°52'41.5" Infinity
2 |0+010.000 G71.284,88 5.033.255,27 217,09 10,00 90°52'41.5" Infinity
K] 0+018.642 391.293,48 5.033.255)1p 217,05 18,64VPI F0°52'41.5" Infinity
4 (0+HDIB.642 591.293,58 5.ﬂ33.255.1h 21,09 18,64 Line - Line |90°52'415" Infinity
5 |0+020.000 391.295,B8 5.D33.255.1Iﬁ 217,04 20,00 90°52'41.5" Infinity
& |0+030.000 591.304,88 5.033.254 9k 216,79 30,00 90°52'41.5" Infinity
7 0+040.000 591.314,8 5.033.254 83 216,54 &0,00 P0°52°415" Infinity
B |0+D&D.DED 5791.314 BY 5.033.254 B3 216,94 40,04Alignment  |90°52'415" Infinity
9 |0+D&D.DED 371.314.BY 5.033.254 B3 216,94 40,04VPI 90°52'41.5" Infinity
Alignment Name: 05 - 2
Station Range: Start: 0+000.000, End: 0+020.007
Chainage increment: 10.00
Point |Chainage Easting Horthing Lewvel Cumulative Distance |Reference |Bearing Radius
1 0+000.000 591.374,3% 5.033.223,02 FANAL 0,00 Alignment, |70°55'0.91° Infinity
2 |0+0D3.000 591.277,3% 5033224 97 217,14 3,00VPI 90"5&0.917 Infinity
3 0+003.000 S9.277,3% 5.033.324 97 217,14 3,0Line - Line |?0°5&710.91° Infinity
4 |0+0.000 59284535 5.033.224 85 217,11 10,00 90°54'0.91" Infinity
5 |0+Z0.000 591.294,3% 5.033.224,70 217,04 20,00 90"5&0.917 Infinity
6 |0+020.017 99129438 5.033.224,70 217,04 20,03VPI 90°5870.91" Infinity
T |0+D20.017 591.2%4,3% 5.033.224,7D 217,04 20,03Alignment | 90°58°00.917 Infinity
Alignment Hame: 05 - 3
Station Range: Start: 0+000.000, End: 0+034.900
Chainage Increment: 10.00
Point |Chainage Easting Horthing Level Cumulative Distance |Reference |Bearing Radius
1 0+000.000 591.291,3 5.033.224,T6 217,07 0,00 Alignment, |0°5%'17.55" Infinity
2 |0+DD3.000 591291, 4] 5.033.277, 7% 217,09 3,00VPI 0°5%°17.55 Infinity
3 |0+DD3.000 591251, 4 52.033.277, 7k 217,09 3)00Line - Line |0°53917.55" Infinity
4 |0+0i0.ooo 591.29,5 5.033.234, 7 217,08 10,00 0°5917.55° Infinity
5 |0+0Z0.000 5912917 5.0332484 T 217,04 20,00 0°5%'17.55" Infinity
& [O0+HD2T7.44&0 5929184 5.033.252,1B 217,09 2T,64VPI 0°5%°17.55 Infinity
T  |O0+HD2T7.44&0 T9.251,84 5.033.252,1p 217,07 I7,44Line - Line |0°5917.557 Infinity
B |0+030.000 7129188 5.033.254, 7k 217,04 30,00 0°5917.55° Infinity
9 |0+030.540 591.291,8¥ 5.033.255,1 217,04 30,44VPI 0°5%'17.55" Infinity
10 |0+HI30.564D 591.291,8% 5.033.255,1B 217,04 J0,44Alignment | 0°59°17.557 Infinity
Projektant:
Darko Domici¢, dipl.ing.grad.
Projektant: Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada Stranica 79
Darko Domici¢ Oznaka projekta: GP-1020-22-N ozujak 2023.
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16 ISKAZ TROSKOVA GRADENJA
Investitor: VELICKO d.o.o0,,
Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Naziv Gradevine: VELICKO d.o.0. - POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Z0P: DD-042-22
Broj mape: MAPA 8
Broj projekta: GP-1020-22-N
Datum izrade: 0ZUJAK 2023.god.
Vrsta projekta: PROJEKT NISKOGRADNJE | MANIPULATIVNIH POVRSINA
Razina obrade:  GLAVNI PROJEKT
REKAPITULACIJA:
Kn | Euro (€)
1. Pripremni radovi 5.740,00 761,83
2. Zemljani radovi 27.452,50 3.643,57
3. Odvodnja 166.887,50 22.149,78
4, Kolnicka konstrukcija 120.450,00 15.986,46
5. Oprema ceste 2.722,00 361,27
UKUPNO: 323.252,00 42.902,91
PDV 25%: 80.813,00 10.725,73
SVEUKUPNO S PDV-om: 404.065,00 53.628,64
Projektant:
Darko Domicié, dipl.ing.grad.
Projektant: Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada Stranica 80
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17 Graficki prilozi - nacrti

Projektant: Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada Stranica 81
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