GRGA d.o.o.

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

D.Lobe 49, Nova Gradiska

MBS: 2029944

OIB: 53838513081

Tel/fax: 035/363-116

Mob: 098/563-372

e-mail: info@grga-projektiranje.hr
www.grga-projektiranje.hr

GRADEVINA:
Poslovno - proizvodna

zgrada

LOKACIJA:

Ulica dr. Franje Tudmana,
Velika

k.C.br. 2059/7, k.o. Velika

INVESTITOR:

VELICKO d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika,
OIB: 73582986130

L

SADRZAJ:

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

VRSTA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT

FAZA:
GLAVNI PROJEKT

MAPA — ISPRAVAK 1:
3

BROJ PROJEKTA:
SP-1020-22

PROJEKTNA TVRTKA:
GRGA d.o.o.
Dragutina Lobe 49
35400 Nova Gradiska,
OIB: 53838513081

PROJEKTANT:
Darko Grgi¢, dipl. ing. stroj.
S 461

Hrvatska komora inZenjesa strojarstva Digitalno potpisao: Darko Grgi¢

Darko Grgi¢ ‘ DN: c=HR, 0=HKIS, 2.5.4.97=VATHR-26023027358,
A > 14) ion, sn=Grgi¢, Darko,

dipl. ing. stroj. | serialNumber=PNOHR-00232290700, cn=Darko

Ovlasteni inzenjer strojarstval | Grgi¢
VoV sa61 Datum: 2023.04.05 15:59:58 +02'00'

ODGOVORNA OSOBA:
Direktor
Darko Grgi¢, dipl. ing. stroj.

1 Digitalno potpisao: DARKO GRGIC
[l mla
NS d0.0
2a gradenye, projektranie | nadzor

DN: c=HR, 0=HRIDCA, ou=Signature,
sn=GRGIC, givenName=DARKO,
Nragutinia Lope 49, Nova Gradisk:

serialNumber=PNOHR-00232290700,
cn=DARKO GRGIC
Datum: 2023.04.05 16:02:51 +02'00"

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
DD-042-22

PROJEKTNI TIM:
Darko Grgi¢, dipl. ing. stroj. (S461)
Ivan Grgi¢, mag. ing. mech. (S2196)

GLAVNI PROJEKTANT:
Darko Domici¢, dipl. ing. grad.
G 3759

g Digitally signed
el by Darko Domi¢i¢
G 3759

Nova Gradiska, ozujak 2023.,
Ispravak 1: travanj 2023.



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

OPASKA PROJEKTANTA:

Svi skenirani pecati i potpisi projektanta termotehniCkih instalacija, koji su
uvezani u ovom projektu su pravovaljani, vjerodostojni i odobreni od
projektanta.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 2 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

TD: SP-1020-22

SADRZAJ

1Zvod iz SUASKOQG registra .........ouiuieii

RjeSenje o imenovanju projektanta ...
RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva ....................coi.
Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i propisa

Prikaz tehnickih mjera o primjeni pravila zastite od pozara .......................oools

Program kontrole i osiguranja kvalitete ...

PROJEKT

NoOakwh =

b)

NoahkwN=

TEKSTUALNI DIO

P OIS MDA ..o e

Odrzavanije i vijek trajanja postrojen]a ...........cccveiiiiiii i

Projektni zadatak......... ..o

TeNNICKI OPIS -..e e e
PrOrACUN .
Uvjeti za ugovaranje i izvodenje radova ...........cc.vuiiiiiiiiiiii e

Program sanacije okolida i posebni tehnicki uvjeti gospodarenja otpadom ............
Prociena iNVESLICIIE .......uii e

Crtana doKUMENTACHA .......uee e

NACRTI

Dispozicija instalacije grijanja i hladenja — tlocrt prizemlja
Dispozicija instalacije grijanja i hladenja — tlocrt potkrovlja
Shema VREF instalacije grijanja / hladenja

Dispozicija sustava ventilacije — tlocrt prizemlja
Dispozicija sustava ventilacije — tlocrt potkrovlja
Dispozicija sustava ventilacije — presjek A - A

Izometrijski prikaz sustava ventilacije

IR
= O~NO O~

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023.
ZOP: DD-042-22
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GRGA d.o.0

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

Investitor: VELICKO d.o.o.
Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada
Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

REPUHLIKA HRVATSKA

THGOVACK L $1ID U L=l / LH=2 MIS U0 IE 2|2
RJESENUJE

sud u Slavonskom Brodu, po sucu Loga suds Davorin

reqiatarskon p Lt Upisa OSAIvanjd drustva sa
ogrant odgovornoscu, po prijedlogu predlagatel ja GRGA d.o.0.
Za qra projektiranje 1 nadzor, N a Gradiska, Draantinag Lobe
49, dana 16.01.20006.

rijesio j e

u sudski registar kod ovoga suda upisati:

osnivanije drustva s ogranifenom odgovornoscu

pod tvrtkom/nazivom GRGA d.o.o. za gradenje, projektiranje i
nadzor, sa sjedistem u Nova Gradiska, Dragutina Lobe 49, u
registarski ulofak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
050038212, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjesenja
("Podaci za upis u sudski registar”), keji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

U Slavonskom Brodu, 16. sijeénja 2006. godine

SUDAC

Davorin Pyviéié

Uputa o pravnom sredstvu: -
oba

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
{osam)

koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo 3albe.

Stranica 1 od 1

D001, 2006-01-16 13:22:06

TRGUVACK |
Tt-06/18-2

SUD U SLAVONSKOM HHODU 050038212

16.01.2006

PODACL ZA UFLIS U GLAVNU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

KNJ LGU

Pod brojem upisa 1
projektiranije 1

za tvrtku GRGA d.o.o.
nadzor upisuje

za gradenje,

e

SUBJEKRT

upisa

Osnivadkl akt: stavak)
lzjava o osnivanju drustva s ograniéenom odqovornosén
dana li.sijecnja 2006.godine.
U Slavonskom Brodu, 16. si nj 2006. sufyac
Davorin P{Nicie

THGOVACKL SUD U SLAVONSROM BRODU MUS: 0S003K212
TL-06/18-2 Datum: 16.01.2006
PODACT ZA UPLS U GLAVNU KNI LGH
SUDSKK KEGISTHA
Corilog uz rjesen je)

Pod brojem upisa 1 za tvrtkio GHGA d.o.o.  za gradenje,
projektiranie 1 nadzor upisije we:

SUBJERT

TVRTRA/NAZLV:

GRGA d.0.0. 24 gradenje, projekbiranie 1 nadzor

SKHACENA TVRTKA/NAZIV:

d.o.o.

SJEDISTE:
Nova Gradiska, Dragutina Lobe 49
PREDMET POSLOVANJA = DJELATNOSTI :
® -Gradenje, projektiranje i nadzor
. -Tehnoloske, organizacijske i ekonomske usluge
L3 -Izrada investicijske i tehnologke
dokumentaci je

- -Usluge vjestadenja
& =Kupnja i prodaja robe
.

=-Obavljanje trgovatkog posredovanja na domadem
i inozemnom trZi&tu

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACI:
Darko Grgié, roden Ol.listopada 1960.g., broj osobne
iskaznice: 15498999 izdane po PP Nova Gradifka, JMBG:
0000000000000
Nova Gradiska, Dragutina Lobe 49
jedini osniva& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:
Darko Grgié, roden 01.listopada
iskaznice: 15498999
Nova Gradiéka,
direktor
zastupa drustvo pojedinadne i

1960.9., broj osobne
izdane po PP Nova Gradiska
Dragutina Lobe 49

samostalno

TEMELJINI KAPITAL:
20,000.00 kuna
PRAVNI OUNOSI:

Pravni oblik:
drusitve s ogranié

nom odgovornoséu

Osnivaékl akt:

D002, 2006-01-16 13:22:35 Stranica: 1

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s.
ZOP: DD-042-22

Ozujak,

2023.

TD: SP-1020-22

List: 4 od 78
Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

SASTAVNI DIJELOVI OVOG GLAVNOG PROJEKTA SU:
- POPIS MAPA -

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD: 44/22
projektantska tvrtka: PUNI KRUG d.o.0. Zupanijska 5, PoZega
OIB: 56672256723
projektant: Marijan Pandzi¢, dipl.ing.arh., A2982

MAPA 2 GRADBEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: GP-1020-22
projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJN d.o.o. Zupanijska 5,
PoZega
OIB: 74398535985
projektant: Darko Domic¢i¢, dipl.ing.grad., G3759

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT STROJARSKIH
INSTALACIJA
SP-1020-22
projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova
Gradiska,
OIB: 53838513081
projektant: Darko Grgi¢, dipl.inz.stroj. S461

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT-PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA
i ODVODNJE
VIO-1020-22
projektantska tvrtka: GRGA d.o.o. Dragutina Lobe 49, Nova
Gradiska,
OIB: 53838513081
projektant: Darko Grgi¢, dipl.inz.stroj. S461

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT INSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE i
GROMOBRANA
TD: 88/22 DD
projektantska tvrtka: ET projekt d.o.0. PoZega, OIB: 05128411490
projektant: Ivica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
TD: 29-23
projektantska tvrtka: Euro-S 2000 d.o.o., Bozidara Dodiga 4,
Zagreb, OIB: 83452811402
projektant: 83452811402

MAPA 7 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT VATRODOJAVE
TD: 88/22-VD
projektantska tvrtka: ET projekt d.o.0. Pozega, OIB: 05128411490
projektant: Ivica Cabraja, mag.ing.el. E3096

MAPA 8 GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT NISKOGRADNJE i MANIPULATIVNIH POVRSINA
TD: GP-1020-22-N
projektantska tvrtka: DOMINO DIZAJN d.o.o. Zupanijska 5,
PoZega
OIB: 74398535985

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 50d 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Na temelju €l. 52., stavak 1-4 Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

RJESENJE br . 151122-2-OP
O ODREDIVANJU PROJEKTANTA

DARKO GRGIC, dipl. ing. stroj. imenuje se za projektanta
Glavnog projekta strojarskih instalacija za:

Investitor: VELICKO d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Gradevina: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Lokacija: Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Broj tehn. dnevnika: SP-1020-22

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu gradevine,
vodeci raCuna o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehniCke dokumentacije.

Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu Urbroj: 531-08/1-1-97-2 izdalo je Ministarstvo prostornog
uredenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske.

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva Redni broj: 461, Klasa: UP/I-310-01/99-
01/461, Urbroj: 314-01-99-1 od 9. studeni 1999 izdala je Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrsetka projektiranja ili do opoziva.

U Novoj Gradiski, ozujak 2023. Direktor:
Darko Grgi¢, dipl. ing.

l'
d.o.c.
za gmden]e projektiranje i nadzor 7
Nragutina Lobe 49, Nova Grai «‘k

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 6 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.o.
gﬁg ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-01/99-01/ 461
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 9. studenog 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. 1 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio GRGIC DARKO, NOVA GRADISKA, D.LOBE BB, za
upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva upisuje se GRGIC DARKO,
(IMBG 0110960301234), dipl.ing.stroj., NOVA GRADISKA, u stru¢ni smjer
za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i
obradu vode; pod rednim brojem 461, s danom upisa 20.10.1999..

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, GRGIC DARKO, stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlaSteni inZenjer strojarstva’’ | pravo
na obavljanje poslova temieljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata 1 inzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava 1 duznosti

sukladno posebnim propisima.

[8S]

vlaStenom inZenjeru strojarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica' i stjece
) Ovlast ] trojarst daj "inZenjerska isk H 1 5t

pravo na uporabu "pecata’’

ObrazloZenje

GRGIC DARKO, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlagtenih
inZenjera stojarstva.

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 7 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



GRGA d.o.o. Investitor: VELICKO d.o.o.

Picjaktnitited Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22
strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika
2

Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva jmenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu peéata, sukladno ¢lanku 33. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje " inzenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali sec moZe pokrenuti upravnl spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

~=PREDSJEDNIK KOMORE
PERA M :

Ivan Frani¢, dipl.ing.arh.
ey \

Dostaviti:

1. GRGIC DARKO
NOVA GRADISKA, D.LOBE BB -
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi ‘
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 8 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'o°o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Nova GradiSka, ozujak 2023.
Broj: 11/22 — 15-2/TT/IOU

Temeljem &lanka 70., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

1ZJAVA
kojom projektant, ovlasteni inZenjer:

DARKO GRGIC, dipl. ing. stroj.
rieSenje broj: Klasa: UP/I-310-01/99-01/461; Urbroj: 314-01-99-1, Redni broj: 461
od 9. studenog 1999.

potvrduje da je projekt strojarskih instalacija za:

Investitor: VELICKO d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 2J, Velika
Gradevina: POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA
Lokacija: Ulica dr. Franje Tudmana, Velika

k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Broj tehn. dnevnika: SP-1020-22

uskladen sa Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19), te odredbama
posebnih zakona i propisa:

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, NN56/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

0. Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

11. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

12. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,

7/18, 86/18, 102/20)

13. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

14. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

15. Bakrene cijevi, prema EN 1057

16. Plasti¢ne cijevi prema HRN EN ISO 15874

17. HRN EN 12735-1: Bakar i legure bakra — BeSavne okrugle cijevi za klimatizaciju i hladenje

18. Sustavi grijanja u zgradama: Metoda proracuna projektnih toplinskih gubitaka (EN 12831)

19. Centralno grijanje, op¢i i tehnicki uvjeti za projektiranje i montazu instalacija (HRN M.E6.011)

20. Uredaj za grijanje i provjetravanje. Radijatori, konvektori i slicni aparati. Proracun toplinske snage

i izrazavanje rezultata. (HRN M.E6.082:1980)

SNk

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 9 od 78
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Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

21. Sigurnosno tehnic¢ka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do 110°C prema
HRN M.E6.202. i HRN DIN 4751-2
22. Proracun rashladnog tereta za klimatizirane prostore (VDI 2078)

23. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN3/07)

24. Atestiranje zavarivac¢a (DIN 8560)

25. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18, 110/18, 32/20)

26. TehnicCka rieSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

27. Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u Priruéniku za ventilaciju i klimatizaciju, 3.
izdanje, 2015., Energetika marketing

Zavrseno sa rednim brojem 27.

Te u skladu s Urbanistickim planom uredenja naselja Velika (,,Sluzbeno glasilo opcine
Velika“, br. 05/11, 1/23) broj 5/11)

PROJEKTANT: DIREKTOR:
Darko Grgi¢ Darko Grgi¢
dipl. ing. stro;j. dipl. ing.
)ark G A 'J'i f—~ > t t‘ d.o' ' Je
i ,% <TES za gradenje, projektiranje ipn,ad!z«_n
v/ 161 Dragutina Lobe 49. Nova Gd@@ka /

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 10 od 78
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Investitor: VELICKO d.o.0.
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OPCI TEHNICKI PODACI

Investitor namjerava izgraditi dogradnju poslovno — proizvodne zgrade u Velikoj.

Napajanje toplinskom i rashladnom energijom za grijanje i hladenje proizvodnih prostora osigurat ¢e
se preko dizalice topline zrak — zrak u izvedbi VRF sustava s jednom vanjskom te viSe unutarnjih
jedinica za grijanje i hladenje.

Sustav hladenja rashladne komore izvest ¢e se putem rashladne jedinice s jednom unutarnjom
isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.

Ventilacija proizvodnih prostorija vrsit ¢e se prisilnim putem uz povrat toplinske energije dok ¢e se
ostatak zgrade ventilirati prirodnim putem preko vrata te reSetki na vratima.

A. GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

Za grijanje i hladenje proizvodnih prostora faze 2 predmetne gradevine predviden je VRF sustav
grijanja i hladenja (dizalica topline zrak — zrak) s jednom vanjskom i viSe unutarnjih jedinica.
Unutarnje jedinice su zidne i parapetne izvedbe.

Sustav hladenja rashladne komore 0 — 4 °C izvest Ce se putem rashladne jedinice s jednom
unutarnjom isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.
Ventilacija proizvodnih prostorija vrdit e se prisilnim putem uz povrat toplinske energije putem dvije
rekuperacijske jedinice (jedna za prostor pekare te druga za prostore pripreme i prerade voca i
povréa) koje ¢Ce biti smjeStene u potkrovlje. Za potrebe koriStenja otpadne topline elektricne peci
pekarskih proizvoda, iznad peci se ugraduju povratne reSetke te se izmedu dvaju rekuperatora
ugraduju dva bypassa i 4 on/off klapne za zamjenu povrata rekuperatora tako da se tijekom sezone
grijanja otpadna toplina prostora pekare moze koristiti za rekuperacijsko dogrijavanje dobavnog
ventilacijskog zraka prostora pripreme i prerade voca i povrcéa.

Ostatak dogradnje zgrade ce se ventilirati prirodnim putem preko vrata te reSetki na vratima.

Projektirane mjere zastite od pozara

- Usvojen je sistem grijanja i hladenja dizalicom topline zrak — zrak putem freonskih DX zidnih
i parapetnih unutarnjih jedinica sa spojem na vanjsku jedinicu dizalice topline, koji ne
predstavljaju opasnost od izazivanja pozara
- Sva opreme i uredaji imaju odgovarajuce ateste.
- Svi primijenjeni materijali su negorivi i ne mogu prouzrogiti odnosno prenositi pozar.
- izolacija ventilacijskih kanala treba biti negoriva, mineralna vuna (reakcije na pozar A1 ili A2-
s1,d0)
- Za zastitu od atmosferskog praznjenja na cijeloj gradevini treba izvesti gromobransku zastitu,
8to je obuhvaéeno projektom elektri¢nih instalacija.
- Zastita od previsokoga statickog naboja strojarskih instalacija grijanja, hladenja i ventilacije
u gradevini izvest ¢e se premoscivanjem svih prirubnickih spojeva uzemljenjem.
- Vrsta strojarske opreme koja je ugradena, uredaiji, cijevi te instalacija grijanja i ventilacije,
zajedno s istrujnim elementima, jest takva da nema opasnosti od izbijanja poZara.
Toplinska izolacija cjevovoda te ventilacijskih kanala predvidena je od predfabricirane fleksibilne
izolacije s parnom branom koja je negoriva, odnosnho ne prenosi vatru. Kompletne instalacije bit ¢ée
izradene od negorivih materijala i ne mogu prouzrociti pozar.
S obzirom na ugradenu opremu, uvjeti za izbijanje pozara su minimalni, a svode se uglavnom na
sliedede:
- zapaljenje zbog neispravnih elektri¢nih instalacija
- zapaljenje zbog atmosferskog praznjenja
- unoS$enje izvora zapaljenja u opasnu zonu
- neobucenost i neodgovorno ponasanje zaposlenog osoblja te nepostivanje elementarnih
uvjeta zastite od pozara
- loSe odrzavanje gradevine (opreme, instalacije i materijala)
- greSke pri pozarnoj intervenciji
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- lokacija gradevine (prijenos pozara sa susjednih gradevina i na susjedne gradevine).
Kako je iz prethodnog teksta vidljivo, navedeni potencijalni uvjeti nastanka pozara svode se na
ljudski faktor.

Zastitna postrojenja

Uvjeti koji su ispunjeni da se osigura zastita postrojenja su sljedeci:
- gradevinskim projektom utvrdene su otpornosti protiv poZara konstrukcije s obzirom na
kategoriju gradevine
- osnovnim gradevinskim projektom odredeni su putovi izlazenja iz preostalog dijela gradevine
u slucaju pozara.
- projektom elektrike predvidena je mogucnost ruénog i automatskog iskljuéenja napona u
slu¢aju pozara
- elektromotori predvidenih uredaja instalacije grijanja i ventilacije zasticeni su od Stetnih
djelovanja od kratkog spoja rastavnim osiguraima odabranima prema poteznoj struji i
standardu N.B2.742, 743, a od preopterecenja su zasti¢eni bimetalnim relejom podesenim
na nazivnu struju motora odnosno ugradenim termosondama
- elektrovodovi su zastiCeni od preopterecenja i kratkog spoja rastalnim ili automatskim
osiguracima
- za zastitu od atmosferskog praznjenja na cijeloj gradevini treba izvesti gromobransku zastitu,
Sto je obuhvaceno projektom elektriCnih instalacija
- zastita od previsokoga statiCkog naboja strojarskih instalacija grijanja i ventilacije u samoj
gradevini izvest ¢e se premostenjem svih prirubnic¢kih spojeva i uzemljenjem
- arhitektonsko-gradevinskim projektom predvidena je dobava i postava aparata tipa S-9. Pod
pocetnim gaSenjem podrazumijevaju se mjere koje poduzimaju pojedine osobe ru¢nim
aparatima za gaSenje koji se nalaze u neposrednoj blizini ugroZzenog mjesta, prije dolaska
vatrogasne jedinice. Pri otkrivanju poZara treba istodobno alarmirati i vatrogasne snage koje
bi pruZile pomo¢ direktno ugrozenim osobama i nastaviti s akcijom gaSenja pozZara. Ru¢ne
vlaga, mraz, vruéina i veliko zapraSivanje. Aparati trebaju biti plombirani, a moraju se
odrzavati prema preporuci proizvodaca.
Pri uporabi gradevine i instalacija treba u skladu s postoje¢im propisanim rokovima kontrolirati
ispravnost sljedecih elemenata:
- gromobrana
- ruénih aparata za gasenje pozZara i dr.
Nakon dovrsetka izgradnje gradevine izvodaci radova su duzni propisanim dokumentima dokazati
kvalitetu i funkcionalnost ugradenih materijala i uredaja. Sa stajaliSta zastite od pozara potrebno je
ishoditi atest da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji
Iz navedenoga se vidi da projektirano postrojenje zadovoljava vaZzece propise i nuzne mjere zastite
od pozara

B. PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, NN56/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)
. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
. Pravilnika o sadrZaju izjave projektanta o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

ToYveNoakrLON =
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
7/18, 86/18, 102/20)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Bakrene cijevi, prema EN 1057

Plasti¢ne cijevi prema HRN EN ISO 15874

HRN EN 12735-1: Bakar i legure bakra — BeSavne okrugle cijevi za klimatizaciju i hladenje
Sustavi grijanja u zgradama: Metoda proracuna projektnih toplinskih gubitaka (EN 12831)
Centralno grijanje, opci i tehnicki uvjeti za projektiranje i montazu instalacija (HRN M.E6.011)
Uredaj za grijanje i provjetravanje. Radijatori, konvektori i sli¢ni aparati. Proracun toplinske snage
i izrazavanje rezultata. (HRN M.E6.082:1980)

Sigurnosno tehni¢ka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do 110°C prema
HRN M.E6.202. i HRN DIN 4751-2

Proracun rashladnog tereta za klimatizirane prostore (VDI 2078)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN3/07)
Atestiranje zavarivac¢a (DIN 8560)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18, 110/18, 32/20)

Tehnicka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

TehniCka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u Priru¢niku za ventilaciju i klimatizaciju, 3.
izdanje, 2015., Energetika marketing

Zavrdeno sa rednim brojem 28.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.

Yika

Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 14 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Sukladno Zakonu o gradnji (NN153/13, NN20/17, NN39/19) i posebnim pravilnicima u narednom
poglavlju razraden je program kontrole i osiguranja kvalitete predmetnih instalacija gradevine nakon
definiranja predo¢enog tehnic¢kog riesSenja.
Program kontrole i osiguranja kvalitete definira obveze naruditelja, projektanta, nadzornog inzenjera,
te naravno izvodaca radova sa provjerom njegove opremljenosti za obavljanje takove djelatnosti,
kako u opremi tako i u struénom kadru.
Prilikom izvodenja radova, pa sve do konaéne primopredaje instalacije od strane izvodaca
narucitelju, neophodno je osigurati stalnu kontrolu:

o materijala i opreme koji se ugraduju

o kvalitete i kvantitete izvodenja radova

e svih tlagnih i funkcionalnih ispitivanja

OPCI UVJETI IZVODENJA

Na osnovu izvedbenog projekta narucitelj (investitor) moze zakljuciti ugovor o izvodenju radova,
odnosno isporuci i montazi projektom definirane opreme i materijala pod uobi¢ajenim uvjetima za
ovu vrstu instalacija, samo sa izvodatem koji je za tu vrstu djelatnosti registriran i raspolaze sa
kvalificiranim radnicima za obavljanje svih predvidenih poslova.

Narucitelj treba osigurati nadzornog inZenjera za nadzor nad izvodenjem u pogledu kvalitete i
kvantitete ugovorenih radova. Nadzorni inZenjer mozZe biti samo osoba koja odgovara uvjetima
definiranim prema Zakonu o gradnji i donesenim pravilnicima na temelju navedenog zakona.
Obveze nadzornog inZenjera su:

e pregled i kontrola ugradene opreme i materijala, provjera da su svi ugradeni dijelovi novi i
odgovarajucéi prema projektu, te da posjeduju pravovaljane ateste proizvodaca i uvjerenja o
sukladnosti proizvoda
stalno pracenje kvalitete i kvantitete izvedenih radova
vizualni pregled instalacije i provjera da li su svi dijelovi instalacije izvedeni po projektu
nazocnost na tlacnoj i funkcionalnoj probi instalacije do njene uspjesnosti
izrada koli€¢inskog obra¢una
izrada konacnog izvje$¢a o gotovosti radova koja ¢e potvrditi sve gore navedeno

U toku gradenja nadzorni inzenjer moze zahtijevati medufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one
instalacije i radove ¢iju kvalitetu je otezano kontrolirati nakon potpune gotovosti gradevine.
Narucitelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se od strane izvodaca izvedeni radovi predati na uporabu.
Osoba mora biti dovoljno stru¢na da prihvati izvedene radove sa obvezom obuke prilikom
preuzimanja.
Projektant jamci za ispravan rad predvidenih uredaja uz uvjet da su isti izvedeni tono prema
projektu, bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacije uporabljeni samo
oni proizvodi koji su navedeni u troSkovniku, a koji je sastavni dio ovog projekta.
Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne
suglasnosti projektanta, projektant za Citav sustav, kao i za njegov ispravan rad ne snosi nikakvu
odgovornost, vec ista automatski prelazi na izvodaca.
Izvodaé moze vrSiti izmjene ovog projekta samo u slu€aju ukoliko nedvojbeno dokaze da je
predlozena izmjena kvalitetnija i ekonomic€nija, te da osigurava bolje uvjete rada uredaja, ali uz punu
suglasnost projektanata.
Pri izvodenju i montaZzi ovog sustava izvodac€ je duzan u potpunosti se pridrzavati tehniCkog opisa,
koji je sastavni dio ovog projekta.
RadioniCke nacrte, ukoliko su potrebni daje izvodac, ali prilagodene nabavljenoj opremi.
Nakon zavrSetka ugovorenih radova montaze izvodac je obvezan:

e izvrSiti probu nepropusnosti instalacije

e izvrsiti funkcionalnu probu instalacije

o izvrsiti obuku osobe koja ¢e upravljati postrojenjem nakon primopredaje
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Projektant zadrzava pravo nadgledanja izvodenja i posjecivanja gradnje, kada to god smatra za
potrebno, a naruditelj je to duZzan omogucditi.

Prije poCetka izvodenja montaznih radova naruditelj je duzan obavezno pozvati projektanta radi
detaljnog dogovora sa izvodacem.

Izvodaé je duZan prije pristupanja izvodenju instalacija, detaljno pregledati i upoznati se sa
projektnom dokumentacijom. Ukoliko uoCi nedostatke na projektnoj dokumentaciji, a koja se odnosi
na funkciju buduée izvedene instalacije, duzan je sa istim upoznati projektanta. Takoder je duzan
upoznati projektanta ako uoci greSke u proracunu ili specifikaciji materijala.

Projektant je iste duzan otkloniti, ukoliko smatra da je to neophodno, a u protivnom mora dati
pismeno obrazloZenje. lzvodac je duZan takoder svoje primjedbe na dokumentaciju pismeno
obrazloziti. Ukoliko izvodacC ili naruCitelj ne poStuje ove uvjete, projektanti otklanjaju svaku
odgovornost za izvedbu.

ATESTNA DOKUMENTACIJA

Svi materijali, uredaiji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca,
odnosno njihova kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljaevom izjavom o sukladnosti
proizvoda, sukladno posebnom zakonu.

Atesti se dostavljaju na gradiliSte istovremeno s materijalom i opremom i daju se na uvid nadzornom
inZenjeru koji obavlja provjeru, dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koji se kod primopredaje
objekta urucuju naruditelju kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

Dakle, sva oprema koja se ugraduje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da
tehniCke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema
odgovarajuce certifikate ne smije se ugradivati.

Projektom predvidena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom atestno-tehni¢kom
dokumentacijom ona jamci kvalitetu cijelog postrojenja.

Ukoliko se ugraduje postojeCa oprema, ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

Za ispravan rad postrojenja izvodac€ treba preuzeti jamstvo u roku od jedne godine dana po
primopredaji objekta. Ovo jamstvo podrazumijeva da je izvoda¢ duzan unutar jamstvenog roka
besplatno zamijeniti svaki onaj dio za koji bi se u tijeku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed
loSeg materijala ili loSe montaze, kako i one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne
kapacitete predvidene projektom.

Jamstvo ne vrijedi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim troSenjem, kao ni za one
koji bi bili oSte¢eni rukovanjem ili nestru¢nim odrzavanjem.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Izvodaé na gradiliStu mora imati slijede¢u dokumentaciju:

= rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

= suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja i ugovor o udruZivanju izvodaca prema
posebnom zakonu,

= akt o imenovanju glavnog inZenjera gradiliSta, inZzenjera gradiliSta, odnosno voditelja
radova,

= akt o imenovanju nadzornog inZenjera, odnosno glavnoga nadzornog inZenjera,

= rjeSenje o uvjetima gradenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno gradevinsku dozvolu s
idejnim odnosno glavnim projektom,

= jzvedbene projekte s misljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji
je to u izvjeséu o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatraZio, za do tada izveden dio
gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama,

» jzvjeSca revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano,

= gradevinski dnevnik,
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= dokaze o sukladnosti za ugradene gradevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema
posebnom zakonu za ugradenu opremu, isprave o sukladnosti odredenog dijela gradevine
bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je ovim Zakonom,
posebnim propisom ili projektom odredena obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada
izveden dio gradevine i gradevinske i druge radove koji su u tijeku

PREGLED POSTROJENJA, TLACNA PROBA, JAMSTVENI ROK

Po zavrSetku montaze izvodac treba izvrsiti detaljan pregled i CiS¢enje ugradene opreme i materijala.
Prilikom pregleda osigurava pristup i osvijetlijenost svih dijelova opreme koja se ispituje te dodatno
vrsi provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brtvljenje na svim vodovima i armaturama,
oprema sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama (€epovima), te jo$ jednom provjerava
ucvrséenje svih elemenata.

Predmetno ispitivanje se vrsi prije postavljanja izolacije, slojeva poda ili drugih gradevinskih
materijala kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.

Po dovrienju vizualnog pregleda i Cid¢enja potrebno je izvrsiti tlacnu probu uredaja i instalacije
sukladno postupku opisanom u tehni¢kom opisu ove projektne dokumentacije. U slu€aju da primijeti
curenje vode na instalaciji 1zvoda¢ je duzan prekinuti tlaénu probu i pristupiti saniranju cijevne
instalacije na mjestu na kojem je primije¢eno propustanje vode. Tlaénu probu izvrSiti uz prisutnosti
nadzornog inZenjera koji potpisuje zapisnik o tlacnoj probi.

Po dovrdenju objekta odmah izvrsiti i toplu probu kompletne instalacije.

Tek po uspjesno izvrSenoj tlaénoj probi moze se pristupiti liCenju i izoliranju instalacije.

Nakon izvrdenja ispitivanja na ¢vrstoéu i nepropusnost, instalaciju treba ocistiti od necistoc¢a izvana,
rok pocinje te¢i od dana tehni¢kog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na
upotrebu investitoru. Za vrijeme garantnog roka investitor je duzan sve uoCene nedostatke komisijski
ustanoviti i pozvati izvoditelja da ih ukloni u roku koji treba biti ustanovljen ugovorom.

Objektom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa i prema internim
propisima investitora, jer samo pod ovim uvjetima vaze garantne obaveze izvoditelja.

Za montazu izvoditelj radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, tj. koje
poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.

Izvodenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vrSiti samo osobe sa atestom za tu vrstu radova.
Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova. Sve
zapisnike o tlaénim probama napraviti uz nazo¢nost voditelja gradiliSta i nadzornog inZenjera kao
dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.

PRIMOPREDAJA POSTROJENJA

Narucitelj je duZzan da na zahtjev izvoditelja odmah po dovrSenoj montazi uredaja organizira
primopredaju povjerenstvu (komisiji), koje ¢e u njegovo ime preuzeti postrojenje.

U tom povjerenstvu pored predstavnika narucitelja, nadzornog inZenjera i izvoda¢a mora obavezno
biti i ovladtena osoba projektanta.

Troskovi primopredajnog povjerenstva kao i troskovi probnog pogona pod kojim se podrazumijeva
pogonska elektriCna energija, potrebno koliCine energenata i sli€no snosi narucitelj, dok izvodac
organizira radnu snagu.

Izvodac je duzan prilikom primopredaje instalacije uruditi investitoru sve ateste, zapisnike, dokaze
funkcionalnosti, uramljenu funkcionalnu shemu spajanja opreme koja treba biti izvjeSena na
vidljivom mjestu u kotlovnici, izvedbene nacrte ako je bilo izmjena u odnosu na projekt, te upute za
rukovanje i odrzavanje postrojenja.

Na zahtjev narucitelja, izvoda€ je duzan obuditi stru¢nu osobu koju imenuje naruditelj za rukovanje
postrojenjem, a troSkovi ove izobrazbe idu na teret narucitelja.
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Kontrolu kompletne instalacije, podeSavanje parametara i pustanje u pogon krupne karakteristicne
opreme potrebno je izvesti od strane ovlastene organizacije u skladu sa posebnim propisima.
Kontrola kvalitete postignutih rezultata postrojenja dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o
izvrSenim mjerenjima, koje mora izvrSiti neovisna i registrirana organizacija.

Za svaki sustav potrebno je izvrsiti slijede¢a mjerenja i kontrole:

. mjerenje postignutih tehnickih karakteristika instalacije (protok, radni rezimi, kapaciteti)

. kontrola instalacije u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje

Ukoliko investitor Zeli izvrSiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao cjeline, izvodac
je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i struéno osoblje, a sve troSkove u svezi s tim
snosi investitor. Kvantitativni prijem moze se izvesti i prije kvalitativhog prijema. Ukoliko kvalitativna
proba nije uspjela, izvoda¢ radova, duzan je odmah o svom trodku otkloniti sve neispravnosti.Za
ostalo $to nije obuhvaéeno ovim uvjetima vrijede struéne norme i zakonski propisi.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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ODRZAVANJE | VIJEK TRAJANJA POSTROJENJA
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1. VRF sustav za hladenje i grijanje potrebno je jedan puta godidnje pregledati i uregulirati od
strane ovlastenog servisera, oCistiti usisne i istrujne reSetke vanjske i unutarnjih jedinica.
Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja gradevine (30 godina) oCuvaju njezina
tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine.

2. Rashladni sustav hladnjace potrebno je jedan puta godiSnje pregledati i uregulirati od
strane ovlastenog servisera, oCistiti usisne i istrujne reSetke vanjske i unutarnje jedinice.
Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja gradevine (30 godina) oCuvaju njezina
tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine.

3. Ventilacijske sustave — rekuperatorske ventilacijske uredaje te kanalni razvod potrebno
je jedan puta godiSnje pregledati, uregulirati i po potrebi o istiti od strane ovladtenog
servisera. Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja gradevine (30 godina) o€uvaju
njezina tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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Na temelju zahtjeva investitora, arhitektonsko-gradevinskog projekta, vazecih tehni¢kih normativa i
zakonskih propisa potrebno je izraditi glavni projekt instalacija grijanja, hladenja i ventilacije prostora
dogradnje — faze 2 poslovno — proizvodne zgrade u Velikoj.

Napajanje toplinskom i rashladnom energijom za grijanje i hladenje proizvodnih prostora potrebno
je osigurati preko dizalice topline zrak — zrak u izvedbi VRF sustava s jednom vanjskom te vise
unutarnjih jedinica za grijanje i hladenje zidne i parapetne izvedbe. Sustav grijanja i hladenja
potrebno je ugraditi u proizvodne prostorije i hodnik - Pekara, Hodnik, Priprema voca i povrca,
Prerada voéa i povrca.

Unutarnje projektne temperature pojedinih prostorija tijekom grijanja odabrane su prema U.J5.600 i
zahtjevima investitora:
+20°C Pekara, Hodnik, Priprema voéa i povrca, Prerada voéa i povrca

Unutarnja projektna temperatura hladenih prostorija tijekom sezone hladenja:
+26°C Pekara, Hodnik, Priprema voéa i povrca, Prerada voéa i povrca

Za potrebe hladenja rashladne komore potrebno je ugraditi rashladnu jedinicu s jednom unutarnjom
isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.

Prostore Pekare, Pripreme voca i povréa te Prerade voca i povréa potrebno je ventilirati mehani¢kom
ventilacijom uz povrat toplinske energije te moguénost koriStenja otpadne topline pekare za
dogrijavanje dobavnog ventilacijskog zraka za prostore Pripreme voca i povrca te Prerade voca i
povrca.

Ostatak zgrade ventilirat ¢e se prirodnim putem preko vrata te reSetki na vratima.

Proracun potrebne koli€ine topline izraditi prema EN 12831 i HR normama, za slobodnostojecu
zgradu. ProraCun rashladnog ucina izraditi prema VDI 2078 i HR normama.

Vanijski projektni uvjeti:

Temperatura zraka: - 18 °C zimi; +32°C ljeti

Projekt treba izraditi u skladu s postoje¢im zakonskim propisima, hrvatskim standardima i ostalim u
svijetu priznatim normama i standardima.

INVESTITOR: PROJEKTANT:
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HHEP

ELEKTRA POZEGA VELEXO DOO.
PRIMORSKA 24 ZVONMIROVA 1A
4000 POZEGA VELIKA

Telefon: G800 300 421 34000 POZEGA

Telefaks: 00285 (004 27 32 30

NAS BROJ | ZNAK:  402900102MIBZIRK VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elkiroanergetsha soglasnost DATUM: 29022023

MHEP-Operaior distnbucijskog sustavs d.o.0 ELEXTRA PO2EGA, (v dejnmm tekste HEP DDS), ne osnovi Uredte o @davaniu
energetsioh suglasnost | utwdvanju uvieta | rokova prkijetana ns sekrosremgetsky mesku | Pravils o prikjulsnu ne deBucisku
mredy. u postupku pokrenutom na zahtjiew viasnkainvesttors gradeviee VELICKO D OO, VEUKA ZVONIMIROVA 1/4, 34000
POZEGA, OIE 73582986130 (u daljjem tekstu: Podnosiel| zahgeva). (zdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4021.70159275-100000627

Pritvata se uredno podnesen Zahlev za 2davanje elekiroensipetske suglasnostl Podnosiela zabfjewn zapnmijerog dara
15022023 g pod uudibenm teojem 402100102774/23A5, za Kupac s viasttom proizvodnjom (U daljpjem tekstu Gradevina),
= TETH

VELKA DR FRANJE TUDMANA Bb, 34000 POZEGA, k.2 be 20587, ko Velka (POZEGA)

Unvidue se da s spunjen uvell za zdavanje ove elekioenergetske sugiosnoss (U daljrjem fekste ELS) o se cdredup simded
wvmli pricfulanis ra eletircenergetsioy distrbucjshs mre2yu radc promjene na pricutku, promgena kategore konsnika mrede. s ra
semely dwinog fetenis Geadeving

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namyena Gradevine: Posiowna

Vrale enlvare sundana alekiana

URLpnm inatebrers sesge wwksess 100 00 KVA

Precydive gociings procvodnis esktne snargim: 5 000,00 k¥Wh
Precvidiva gociénga potrosna elekinéne srergpe: 35 000 00 «Wh
Il POSEBN UVJET) ZA LOKACUU GRABEVINE

Ni dirg) lokac) predmeinog zafwala u prosionu, a prema raspolodivol dokumentacl), ne nalazi se postojeca W plankana
desiritciskn slukironnargaisks srela
1l UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikijutna snaga | mjesto prikijutenja na mredu

Ukupna pricjutna sraga U smpen presomangs & meads: 12000 W
Paosiojeda paldjutna snaga u smieru preuzimana iz mrede 12000 KW na OMM broj 2100044137
Ukupna prisjutra snaga u smjeru pradaje u mredy 95,00 kW
Nazivni nagon na mjestu pricjutenja ra mredy: 0.4 kY
Mpsto prikjulans na meelu. NN sabimice u TS
Napasanie miestn prkulania (2 1TS512 Velika-12 J @vod: N4
Mpssto regrandans viesnidive | adgovemost 2meds Podrositela zahtieva | HEP OOS-a (mjesio precajs/preumang eneegie) »
CLAN MEP GRUPE
o UPRAVADRUSTVA « DIREXTOR « NMOLA SuLENT -
o TROOVASE! BUD U SAGMERL VRS GESEMMIIE -+ (AN HERSIZIMSNE 11 M PAET PRAREDNA DAMSA TACAIDB A ¢

MO AR - DR BRSS! ¢ UPLACEN TEMEL M KAMTAL S8R0 0000 AKX -
- wwnbhep M -
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SPFMO.

Ureda| za odvaane smiesten e u: SPMO-u

1.2. Obratunska mjerma mjesta

Fops obratunsioh mpsmih mjests Gradevine s lehnitkim podacima nalaa se u Priogu 1

Mjesta mierena elekinine energije SPMO
Oprama mjemog mjesta oba bt u skiadu s Tehnitkim uvetima 2 cbradunska mjerna miesta u nadietnost HEP ODS-a

V. UVJET! PRLIUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postomenis  slekintrs instalecis Geadevne trebaju bt projektrant | veden: prema valedm rakosima, lehnillim propisima,
normama | preporukama. Mesdnem praviims | Opdm wvjetima za konStenje meete | opskrtu slekinénom eneegiom & uvelima
owe EES
lzvecta spoja Gradevine na susming posiiomnie mona bit uskiadena s tehniCim karakterst kama Uedus U ssvinoms posroeni
na kojeg se prikjutue.
Postiojenje | elekinéna netalacis Gesdevns mosmu Bpunjavall minmaine lehnitke uvjete propisans Mednim gesviira, kol se
odnose na: vald obilk napona. resmelriy NEpons, pogorake | Zadiing uzemijenie, rAZINU kratkog PO, rarny leolscie, sadsiu od
kwRrova | smetnjl, fakior snage | povratno delovangs ne miedu
Razina Zoboje opeeme u posTamng | skekinine] nstalaci) Gradevine mora bti dmenzionrans sukisdng neponsko) rzin fa kou
se pokiuluje
ummm-mmmmmmmmmvmmamum
na azin napona 0.4 &V 25 kA za prikijuinu snagu nad 22 kW

U niskonaponsko slekinéne] instalecii Gendevies zadtla od dlekntnog udars u slufap kv (ndirskinog dodra) beda bl
Zvedera

- TN-C-5 sustavom uzemijena.
U niskonaponskey slekinéno| instatscyi GesdSeving kod primene TN sustava uzemienia obvezno (e zasebno zvedens netrainog
vodita {N-vodita) | zo&stnog vodta (PE-vodida) do mests raegranitenja viasndtva @medu Podnosiiea zateva | HEP ODS-»
Vrjednost fakiom ukuprogs hermanijskog zebidenia (THD) napona uzrokovanog prikiuteniem postrojenis | rstsscs Gradevine
mode anost najvite

- naraznl nagona 0.4 KV 2, 5%,
Navedene vrjednost cdnose s= na 85% 10-minuinih peosjela elekivnh wijednost napora za razdoble od yedan cans.
Podnosite] zablievs dutan m zadtty Gesdevies od kvirova uskladit s odgovarmutom zaditom u distribucisko) mredi ko da
mmmmpummmuwumuwmmuummm
Ukalikn podnoshel) zahteva u svaqo] netaleci korsl viastti Zvor napajana kofl se ukjutupe skipyvo u sulaju prekida napajana
elekintnom energljom [z meete, duban (o promkiestl | 2vest blokady ukiopa viastiog (zvora napaans na mesky
Projekiom Gradevine, osim tedovs 28 kope se 2daje EES. mora bitl obuhvadeno |

- elektroenergetskl kabel od Gradevins do mmsts preda/preuzimania enenglje.

Fostrojernye | slekinéng netslecis Gredeving ne smije bit spojenc s poshoenem | ekkintnom insalsciom gradevine drugog
Korisnika mrede (prkjutenh preko Srugog CONCUNINGg MEMog Mesta).

V. DODATNI UVJET! PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nalin pegona: paraleing s distribuciskom mratom
Lzokrani pogon: nije pracwden
Otobn pogon: nje dopusten
Uredaj za sinkronzscig: lemjenjuel
Srkronzacis moes Bl aulomatsia uz sjedece uvete:
A elekirans sa sinkronis generiosom il Emenjvatem
- razika napona mang od 1 10% nezivnog rapona,
- razika frekvencie mangs od £ 0,5 Hz (£ 0,1 Hz 28 etiosiekane sa sinkronm generstionom)

- razika faznog uta mang od & 10 stupreva
) slekirane s asinkronim generatorom:

CLAN HEP GRUPE
o UPRAWA DRUSTYA - DIREXSON « MROLA BLLENTIE -
¢ THDCVAL U0 U ZAGSEDL MDS SIMIEIN0 - ILAMN MIEIIIMNE0ONT 1 10ETIEAT PRIEELMA BAWA ZAGRED 12 ¢

VB IAINY O SEI0ROOET - UPLACEN TENDLIM RARTTAL 480 40000000 R -
r wewiaply -
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- Prie utiutenis ra dislribucisiu meedu pogonskim shoem postiéi Brzing winge u grancama ¢ 5% u cdnosu na
snlronu brzru.

mmmmmmmmmmmuumlmmmm U shelap odstupania od
WMMumebmwmcmﬂmm‘hmMW:mm,
elekirans Mok il cpremiena:

Zakttom kojs AUV Lvele pardieinog POgona. poSNadnagonskom. podinedietwninam

Zaktiom od smeteji | kviwova u meed) | elekian nedsinujnom, AR0SpOom, Zemiosparcin, ogranitenie Istosmems

Komponerie st

Zattnom od otodnog pogone
mnmmwmmpmwmnmpmmum.mm
Instalacys sunéare akkimane Yeda b zvedena prema HRN HD 60364.7.712

MMMumumuwmmm.wmwlmMimw
u @mjenivalt uwmmmm.*mnmuwmmmw
mora b opremijena | gavnim prekdadem.
mmwmmwpmwlduuwum.m moraju bitt usugiatena s HEP
C0S-om mmmmwmpwuummmmmmuwm
rezullana Ispitvania u pokusnam radu eekvane
mpwmmmmh--mwmwmmmnmmuuvdun-mhmm—w
mm‘mmMMMnmmmmmmmmu
mredu u slutaju prekoradenis cdobrene peikjutne snage

mnmmcmwmmwmmmwmmwsmu
smsiy kondlenja mrede iskjudive u stelusuy kupca t Mu&wuwﬁum.nuMMMMm
MMMMWMuMplmmennm
-Mpm-wumummuwmmmnmwu
odvman e mmmummm.munnpoos

Vi. EKONOMSKI UVJET!

Wumpmsﬂwmmwuawtmzwmomm.mumwﬂ
prikjutenis ra detrBucisky mredu znos naknade s pricjulenie | cinamika pacanis, s odnes (prava, dulnostl | cbveos)
mpmnﬂﬁ%oummm’mammm.

Mmmn:&Pmquwwmmmm
uwwmmuwwmmMmm

VIl UVJET] ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

MWMEB.OmMmmWMMHEPm-o.

2 pritjudenie na mredu Podnostel) zabtjevs Yeba

mhoditi potwdy glavnog projekin (ko 6 promsanc)

EXIORIT UGUWD! & koSt ju e,

dostavit zatev & polatak korstena mrede.
mmmzmumpwommwmmpm“mnw
HEPDDSa nx

elaborat podetenys sadiie, u kojem treba razradt | potvrds uskiadanost podesenia (selutiienost) zadlite elekiane | mrabe,

elaborat utjocajs na swmkrosrwigelsiy medu,

cpmrativni plan | program spetivens Posirojenia u pokusnom rad
mmmmmmmuumowm—'mmtmes U projeking
dokumentecii, sulladno . 143 Mogmuumumﬁs.m-mmmmumas

wmpmammmsmummmmmmm
Elsborats posedenia zastie | Operativnog plana | programa ispinvangs posiioRna U pokusnom rac.
EMMW.EMMMWuMiOmw-mwmu
pokusnom fadu momps b dostevieni ne suglasnost u MEP ODS. namanje 30 dana prie podnodens zebljeva za skiapane
ugovory o koridlenu miede.
wmmm"p.wwmwmm.mwm.wmmnmw
CLAN NEP GRUPE
+ UPRAVA DRUSTVA - DEIEKTON - WKCLA SULENRC -
- mwcmu:umlu AT GBSKIEZIE - (AN MESIZMG0ED! | WIOTTHRT FRAHE LA Bass TACRED D ¢

o OF MMOBITS! ¢ UFLACEN FEMELIW KAPITAL BI8.A08 20008 MK -
“ wwwhep b
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o kondlenu mede.

HEP ODS 6o porwdih Ligovor o koedlenju meede ako su ispuneni svi uvetl defnkan u owe| EES, | nakon $io su ispunjene sve
obtweze po Ugovoru o prikijuteniu.

Zn potetak kondteris mrede Podnositel] zetfeve dulan @ na propisancm obtrascu podnijes Zahtjew za podetak kondtenis mrede
Prije poteten konisenis mede Podncaiel] cetdjeva eba skopli Ugowor 0 opsirtl elelantne energiye s opskrblivatem.

Tiwkom pokusncg r4de provede s ispiivania po Operaivnom panuy | programu ISpRVaNs posromns u pokusnom rady, kojma se
poterdupe sprameost Gradevios oa pambeni pogon s mialom.

Nakon provedenih splivans u pokusnom radu, vodiiel] sptivana mom radh cisits o splivegims s favedenis wedenim
nedostacims, 18 otreees | rok nihove oRlanjania, kao | rok za ponaviane neuspiednh spiivan

U Koneinom viebtu o ispitvanju v pokusnom radu, koe se (zraduje po otkananp uolernh redostalaks | nakon usgjeing
proveden® svit ispiivans, vodiel Bplivania mora jednozratng iskazall spremnost Gradevine za trani pogon

HEP QDS e ko @ suglasan s dostavienim Konatmim vjedtem o splivanu u pokusnom radu, edes Podnositeiu 2ahleva
Poterdu zatrajre pogon

Tipkom pokusnog rede elekiane s mredom provode se ispivania po Opesstvnom plars | programu Bplivanis peaboenia o
pokusnom rady, kojma &8 pohrduje spremnost elekirane za paraleini pogon s mredom.

WWhMuMMmmmnmmwmothmmn
redodBGing. W GOVEES | TOK NHROVE SIDANRANE. KE0 | 10K 25 DONSVIANES NaUspisine lspitvaris

U Kenatrem avedty o sptivanu u pokusnom rade, ko e oaduye po ofkenissju uolanih nedcslataka | nakon uspedno
provedenih svih aptivania, vodited] Ispivania mora jednoznatng iskazall spremnas! skekitnne o Fani pogon

HEP QDS ¢a, ako jo suglasan s dostavienim Konadnm vielem o ispiivanju u pokusnom ety (2dali Fodnosielu zabtieva
Potwrdy 8 i pegon
VIl OSTALI UVJET)

Podnosiel| zahtjeva snosi sve trodkove ispitvangs U pokusnom rady, keo | sveniuaing Slete kog nastanu kod HEF OOS-a N treah
strana, a posjedca su rada Gradevine zvan granica definranih u owy EES

Podnosiie] zahtieva snosi sve trodkove ispitvangs U pokusnom radl, keo | sventuaing Slete ko nastanu kod HEP OOS-a I treGh
sirana, a posjedica su rada slekirane @van granca definranih w ovel EES

Rok va2ena EES za jednostavni prk|utak j8 dvis godine o dans oavanis

lznimeo, wkoliko (o EES sastawni do loksciske §i gredevinsie dozvoie Geadevine, rok vadenia EES vezan jo wr rok vadenis
lokndiphe. cdnosno gradevinske dozvole

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKL

U shotau resiagans s uvielma 2 ovwe EES. Podnasiel] zahtjeva mode u roku 15 dara od cana dostave ove EES wewli prigovor
na rad HEP DOS.a Hrvatskn| snergetsko regulsomo] agenci. Ulca grada Vukovara 14, 10000 Zegreb

1. Tablics cbradunsiin mjemh mesta
2. Prikaz postojecs | planimne distnbud jske elekiroensrpgetske mrede na okachl
3 Jednopoing shams susretrog posinoesa

Dwektor
% V’-V/ ~

/ 2uike Posk Gip ing
wmmmum
DISTRIBUCISKO PODRUEIE
. Podnositelju zahgeva Wi E'EXTRA POZEGA
HEP D08, ELEXTRA POZEGA
Pramchrani
CLAN WEP GRUPE

o UPRAVADRUETVA « DIMEKTON « NIDLA SLLsTE -

anutmw VEG SN0 DAY HRSIZMBM00NT! IBOTIIAT P AR (A RANEA SAGHEN IS .
ME ISR ¢ OF ABKIDEOETET o USUACEN TEMELIN waP TAL SR AM MML00 e ¢
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Investitor: VELICKO d.o.o.
PGroleRkE ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

REPUBLIFA HRVATIFA
Padedkosiavoncka dupanija, Upravnl odiel za
prociomo uredenje. gracitelictvo | Zadtitu okollia,
Sjeciste Podega, OIS 48744373701
Frivienc 21.02.2023
Flan! cunwhs 80 D8TI-IB0M00 34
- - - - . . - . Uruttenl m m
Obavijest o utvrdenim uvjetima prikljucenja R | i E
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekira PoZega ‘
Adresa HR-34000 PoZega, Primorska 24 _
OB 46830600751 ’
Podaci o pismenu
Vrsta akta Uvjeti prikljucenja
Naziv akta Elektroenergetska suglasnost za jednostavni prikljucak
Broj URBROJ: 402100102/438/23RK
Datum nastanka 21.02.2023. godine

Zakonska osnova temeljem ¢lanka 32. stavka 2. Zakon o energiji (,Narodne novine® broj
120/12., 14/14_, 95/15., 102/15. 1 68/18.), te lanka 8. stavka 1. Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova
prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu ( Narodne novine* broj 7/18.).

Podaci o podnositelju
Podnositelj zahtjeva
* DARKO DOMICIC, HR-34000 PoZega, PAKRACKA ULICA 2
NadleZno tijelo PoZesko-slavonska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje,

graditeljstvo i zastitu okolisa, SjediSte PoZega, OIB 48744373701

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis
= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine dogradnja |

Lokacija - na postojecoj gradevnoj cestici
= 2059/7 k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J)

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 378-23-0008 stranica 1/2  ID: P20230209-1211135-Z05
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Investitor: VELICKO d.o.o.
gﬁg ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

Podaci o dostavijens] dokurmentadij

U postupku utvrdivanja posebnih uvieta | uvieta prikljucenja javnopravnim fijelima su elekironickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukiadno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 15313, 65017, 114/18, 39/19 1 95/19) odnosno Elanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 15313, 20017, 38159 i 125/19).

MNapomena:

Dostavljeni podaci su elekironicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaklfjucak
Uvid u podatke 1 dokumentaciju iz spisa omoguéen je putem elekironiékog sustava eKonferencija u
trajanju od 15.02.2023. godine do zakljuéno sa 01.03.2023. godine sukladno cianku 126. stavka 3.
Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153413, 6517, 114718, 3519 1 9819)
odnosno Slanku 82, stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 2017, 3919 |
125i19).

Za predmetni zahvat utvrduju se uvieti prikljucenja u skladu s odredbama élanka 32. stavka 2.
Zakon o energiji ((Narodne novine® broj 12012, 14/M14., 95/15., 102/15. 1 6818.), te clanka 8.
stavka 1. Uredbe o izdavanju energetskin suglasnost i utvrdivanju uvieta i rokova prikljuéenja na
elekiroenergaetsku mrezu ( Marodne novine® broj 7H8.).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskiadenost dostavijene dokumentacije s prosiomo-planskom

dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
| Imei prezime i‘eljku Polak, dipling.
| Funkcija Direktor

Diostava pismena | prilozi obavijest
| DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava ekKonferencija)

2. MadleZnom tijelu (putem elekironickog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

| PRILOG:
1. Uvjeti prikijuéenja odnosno akt kao uvjeti prkijuéenja prema posebnom propisu (putem
elekironickog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 378-23-D008 stramica 22 1D: P2O230203-1211135-205
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GRGA d.o.o.

Projektni ured
strojarstvo - termotehnika

Investitor: VELICKO d.o.o.
Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada
Lokacija: k.€.br. 2059/7, k.o. Velika

TD: SP-1020-22

HHEPPLIN

Ulica cara Hadnjana 7
31000 Osiek
(0)800.88.13
(0)31.20.71.13

www_hep hripiin

erd @

B SEKTOR ZA POGON | DISTRIBUCIJU
B POGON POZEGA

B NAS BROJ: F20006/25/2023MG

REPUBLIKA HRVATSKA _
POZESKO SLAVONSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i
graditeljstvo — sjediste PoZega
Zupanijska 7, 34000 - PoZega

B DATUM: 17.02.2023.

m preower: POSEBNI UVJETI | UVJETI PRIKLJUCENJA

Rekonstrukcija gradevine poslovne namjene

k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Dr. F. Tudmana 2 J — Velika)

Podnositelj zahtjeva: Darko Domicic, Pakracka 2 — PozZega

Za predmetni zahvat nemamo posebnih uvjeta.

S postovanjem !

)

HEP-PLIN do.o.

Uprava drustva

Direktor Damir Pecusak

BAN HR4423800001 102456085

DIREKTOR
Damir Pecusak, dipl. oec.

> — ; _—

— ( -e‘-k;"'c‘_

HEP - PLIN d.o.0.
OSIJEK 4
Cara Hadrijana 7

Maticni broj 1582615

OIB 41317480366 -
Trgovacki sud u Osijeku MBS 030070500

Uplacen temeljni kapital 20.000,00 HRK | 2.654 46 EUR

Projektant: Darko Grgi¢, d.i.s.
ZOP: DD-042-22

Ozujak, 2023.
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R .0.0. Investitor: VELICKO d.o.o.
PG,ojekE ﬁdd Q0 Gradevina: Poslovno - proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

-— HRVATSKE VODE

E VODNOGOSPODARSKI ODJEL
g ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035 / 386 307
35000 Slavonski Brod, Setaliéte brace Radica22  Telefax: 035 /225 521
Klasa: 325-09/23-03/0002071

Ur. broj: 374-3103-1-23-2
Datum: 22. veljate 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANLIA

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zadtitu okolisa

Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjediste Poiega

Predmet: Rekonstrukeija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj estici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J) - vadopravni uvjeti

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolifa PoZesko-slavonske Zupanije, Odsjek za prostorno
uredenje | graditeljstvo, Sjediite Poiega, dostavio je putem elektronickog sustava eKonferencija poziv Klasa: 350-
05/23-28/000034, Urbroj: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljaée 2023. godine, zaprimljen 20. veljace 2023. godine, za
izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj
gradevnoj cestici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J).

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta priloiena je sljedeca dokumentacija:

- Opls | prikaz gradevine, oznaka: ID-1020-23 (u digitalnom obliku, izradio DOMINO DIZAJN d.o.o., Zupanijska 5, 34000
Poiega, veljata 2023. godine, projektant: Darko Domiti¢, dipling.grad.).

Investitor: VELICKO d.o.0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika, OIB: 73582986130

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj
testici 2059/7, k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J). Namjena poslovno-proizvodne zgrade: pekara i prerada
voéa | povréa s pratecim prostorijama (spremista sirovina i gotovih proizvoda). Na predmetnoj pa rceli nalazi se zgrada
dim. 25,90 x 22,00 m. Dogradnja postojece zgrade izvodi se u tlocrtnoj dimenziji 17,00 x 22,00 m. Vodoopskrba je
rijedena postojeim prikljuékom na sustav javne vodoopskrbe (Faza 1), a odvodnja individulanim sustavom odvodnje
(Faza 1) dok se ne ostvare uvjeti prikljucenja na planirani sustav javne odvodnje (nakon zavrietka izgradnje kolektora).
Na parceli postoje uredena parkiralista (Faza 1).

Uvidom u raspolo7ivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjeée na ciljeve iz &lanka 5. stavak 2. i clanka
46, Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21) te temeljem &lanka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE
za rekonstrukelju gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, na postojecoj gradevnoj cestici 2059/7,
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2 J)
1. OPCIDIO

1.1. Lokacija: PoZesko-slavonska Zupanija, postojeda gradevna Cestica 2059/7, k.o. Velika
1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: rekonstrukcija gradevine posiovne namjene u vidu dogradnje

HHT TR
078257366
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Investitor: VELICKO d.o.o.
PGwleRkE ﬁdd.0.0. Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

1.3. Opskrba vodom:
- nacin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potrognju
obveza ishodenja vodopravne dozvole za koristenje voda, koncesije ili okoli$ne dozvole: nije primjenjivo
1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- sanitarne otpadne vode: individualni sustav odvodnje dok se ne ostvare uvjeti prikijucenja na planirani
sustav javne odvodnije (nakon zavrietka izgradnje kolektora)
- oborinske otpadne vode: Ciste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih | manipulativnih
povriina
ostale otpadne vode: tehnologke otpadne vode
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost | funkcionalnost, obveza redovnih
kontrola: primjenjivo
- obveza prainjenja sabirne jame po ovladtenom lzvriitelju: primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolisne dozvole: primjenjivo
1.5. Zastita od Stetnog djelovanja voda: nije primjenjivo
1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolis i prirodu provodi se
prema propisima o zatiti okolia
1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19i 125/19). Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.
1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora: nije primjenjivo
1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljanoj dokumentaciji
1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo
1.11. Ovi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke Il nadleZnog tijela; radi produljenja vaZenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno
promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravijanja vodama.
1.12. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZl odgovarajuci akt prema propisu o prostornom uredenju i gradnji.

2. POSEBNIDIO

2.1 Projektnu dokumentaciju za izgradnju predmetne gradevine treba zraditi putem oviastene tvrtke za
projektiranje i uskladiti sa: Zakonom o vodama (Narodne novine broj 66/19 i 84/21), Zakonom o prostornom
uredenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (Narodne novine
broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i drugim vaZecim propisima.

2.2. Tehnicka dokumentacija namjeravanog zahvata mora sadriavati:

- pregledni nacrt predmetne lokacije sa svim planiranim sadriajima, namjenom rada

- opis rjefenja vodoopskrbe | odovodnje

- opis tretmana i rjesenje odvodnje oborinskih voda s predmetne lokacije

- opis rjiedenja zbrinjavanja otpadnih tvari

3. Vodoopskrbu gradevine rijediti priklju¢kom na javnu vodooprskrbnu mreZu, prema uvjetima
ovlaitenog distributera.

2.4. Sanitarne otpadne vode odvoditi u vodonepropusnu sabimu jamu bez izljeva i preljeva, dok se ne
steknu uvjeti za prikljuéenje na javnu kanalizacijsku mreiu na koju ¢e investitor biti duZan spojiti svoje
sanitarne vode. Sadria) sablrne Jame zbrinjavati putem oviaitene komunaine tvrtke.

2.5.  Tehnolodke otpadne vode iz prostora pekare | prostora prerade voca i povrca rijesiti zatvorenim
kanalizacijskim sustavom. Prikupiti ih u zajedniku vodonepropusnu sabirnu jamu, uz prethodno zasebno
tretiranje. Nedistu | zauljenu tehnolodku vodu sa poda pogona pekare i otpadnu vodu od pranja opreme,
potrebno je odvoditi preko podnih sifona u vodonepropusnu sabirnu jamu za tehnoloske otpadne vode kao

078297356
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Projektn ured Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada
strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

TD: SP-1020-22

i otpadnu vodu iz pogona prerade voca i povréa koja sadriava ostatke tla, prirodne masti i ulja. Takve
prikupljene otpadne vode prije upustanja u vodonepropusnu sabirnu jamu treba propustiti kroz uredaj za
prethodno tiséenje otpadnih voda koji mora biti tako dimenzioniran da osigura prociécavanje otpadnih voda
najmanje do propisanih graniénih vrijednosti definiranih Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisije
otpadnih voda (Narodne novine broj 26/2020.). Prainjenje sabirne jame potrebno je ugovoriti sa ovlaStenom
pravnom osobom te voditi evidenciju praZnjenja.
2.6.  Ciste oborinske vade s krovnih povrsina ispustati u odvodni kanal ili po povrsini wiastitog terena. Nije
dozvoljeno ispuitanje voda putem upojnih bunara u podzemlje,
2.7. Onetidcene oborinske vode s prometno-manipulativnih povriina prikljuciti na postojedi sustav oborinske
odvodnje parkiralidta i manipulativnih povriina na predmetnoj parceli.
2.8. lzgradnjom predmetne gradevine ne smije se poremetiti vodni reZim povriinske oborinske odvodnje
u okruZenju zahvata, na $tetu viasnika susjednih parcela.
29. Sustav interne odvodnje otpadnih voda voda s pripadajuéim objektima odvodnje te uredajima za
predobradu otpadnih voda planirati i izvesti vodonepropusno, redovito kontrolirati, odrlavati u
vodnepropusnom stanju | Cistiti sve objekte za transport | profiééavanje otpadnih voda.
2.10. Natehnickom pregledu gradevine potrebno je predoditi:

- Ateste o vodnepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po tvrtki

akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja

- Ugovor o praznjenju sabirne jame s ovlastenom tvrtkom

- Ugovor sa oviastenom tvrtkom o odriavanju separatora ulja

- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.
2.11. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastati na lokaciji treba rijesiti u skladu sa propisima, na nain da se
povrsinske i podzemne vode zastite od oneciscenja.
2.12. Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve potrebne mjere, uredaje i osiguranja da
lzvedbom predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.
2.13.  Projektnom dokumentacijom predvidjeti i projektirati sve druge objekte, uredaje i osiguranja radi
zastite vodnogospodarskih interesa, ukoliko se potreba za njihovom izgradnjom ukaze u toku projektiranja i
izvedbe predmetnih radova za koje se utvrduju ovi vodopravni uvjeti. Te uredaje, objekte i osiguranja
investitor je duZan odriavati u ispravnom stanju.
2.14.  Investitor je odgovoran za sve Stete koje bi mogle nastati izgradnjom ili eksploatacijom gradevine za
koju se daju ovi vodopravni uvjeti.
2.15. Vodopravnu potvrdu o uskladenosti glavnog projekta sa izdanim vodopravnim uvjetima Hrvatske
vode Ce izdati na zahtjev nadleinog tijela graditeljstva/ili stranke, a temeljem Zakona o gradnji.

Dostaviti:
(1) REPUBLIKA HRVATSKA
Pozesko-slavonska Zupanija
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
Odsjek za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediite Polega (putem elektronitkog sustava eKonferencija na adresi: https://dozvola.mgipu.hr)
2. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, na ruke Direktora
{putem e-mail adrese: Davorin.Piha@voda.hr)
3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
(putem e-mail adrese: Vedran.Deletis@voda.hr)
4. VGI za mali sliv Orljava — Londia Poiega
5. Pismohrana, avdje

T LR O
078297368
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= (Y

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSWEK
SLUZBA CIVILNE ZASTITE POZEGA
ODJEL INSPEKCIJE POZEGA

KLASA: 245-02/23-03/1428
URBROJ: 511-01-383-23-2-DJ
PoZega, 15. veljace 2023.

Podrucni ured civine zastite Osijek, Sluzba civilne zastite PoZega, QOdjel
inspekcije, rjieSavajuci po zahtjevu Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo
i zastitu okoliSa PoZesko-slavonske Zupanije, SjediSte PoZega, za utvrdivanje posebnih
uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara, na temelju odredbe ¢lanka 135. stavka 1.
Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine®, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 |
98/19) odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (_Narodne novine”, br. 153/13,
20/17, 39/19 i 125/19) utvrduje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od poZara i eksplozija za rekonstrukciju gradevine poslovne
namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.¢.br. 2059/7 k.o. Velika (Velika,
Dr. Franje Tudmana 2J), investitor VELICKO d.o.0. sa sjediStem u Velikoj, Dr. Franje
Tudmana 2J:

1. lIzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara koji minimalno mora
sadrZavati odredbe kao Elaborat zastite od poZara, sukladno ¢lanku 70. Zakona
o gradnji i ¢lanku 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina (_Narodne novine®, br. 118/19).

2. Projektirati broj potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZamog sektora i
poZamoj opasnosti u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (,Narodne
novine”, br. 101/11 i 74/13).

3. Hidrantsku mreZu projektirati u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasenje poZara (,Narodne novine”, br. 8/06).

4. Projektirati otpornost na poZar gradevine u skladu s Pravilnikom o otpomosti na
poZar i drugim zahtievima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara
(.Narodne novine®, br. 29/13 1 87/15).

5. Projektirati vatrogasne pristupe u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe (_Narodne novine”, br. 35/94, 55/94 | 142/03).

6. Projektirati elektricnu instalaciju u skladu s Tehnickim propisom za
niskonaponske elektricne instalacije (,Narodne novine”, br. 5/10).

7. Projektirati sustav zastite od djelovanja munje u skladu s Tehnickim propisom za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,Narodne novine®, br.
87/08 i 33/10).

8. Sustav vatrodojave u gradevini projektirati u skladu s Pravilnikom o sustavima za
dojavu pozZara (,Narodne novine”, br. 56/99).

9. Ostale mjere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZecim hrvatskim
propisima i normama koje ureduju ovo podrucje.
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ObrazloZenje

Upravni odjel za prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa PoZesko-
slavonske Zupanije, Sjediste PoZega, uputio je poziv javnopravnim tijelima, KLASA:
350-05/23-28/000034, URBROJ: 2177-07-01/7-23-0003 od 14. veljace 2023. godine za
utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju
gradevine poslovne namjene u vidu dogradnje, 2.b skupine, na postojecoj k.¢.br. 2059/7
k.o. Velika (Velika, Dr. Franje Tudmana 2J):

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju — Opis i
prikaz gradevine, Z.O.P.: DD-042-22, oznaka glavnog projekta T.D.: ID-1020-23 od
veliate 2023. godine, koje je izradio projektantski ured DOMINO DIZAJN d.o.0. iz
PoZege, Zupanijska 5, projektant Darko Domicic, dipl. ing. grad., utvrdeno je:

1. Da je Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara potrebno izraditi u skladu
s tlankom 70. Zakona o gradnji te ¢lankom 28. Pravilnika o obveznom sadrZaju i
opremanju projekata gradevina. Prikaz minimalno mora sadrZavati odredbe kao
Elaborat zastite od poZara.

2. Da je za projektiranje broja potrebnih jedinica gasenja prema povrsini poZamog
sektora i poZamoj opasnosti potrebno primijeniti Pravilnik o vatrogasnim
aparatima.

3. Da je za projektiranje hidrantske mreZe potrebno primijeniti Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gasenje poZara.

4. Da je za projektiranje ofpomosti na poZar gradevinskih konstrukcija potrebno
primijeniti Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara.

5. Da je za projektiranje vatrogasnih pristupa potrebno primijeniti Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe.

6. Da je za projektiranje elektricne instalacije potrebno primijeniti Tehnicki propis za
niskonaponske elektricne instalacije.

7. Da je za projektiranje sustava zastite od djelovanja munje potrebno primijeniti
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

8. Da je za projektiranje sustava vatrodojave potrebno primijeniti Pravilnik o
sustavima za dojavu poZara.

9. Da su ostale mjere zastite od poZara odredene vaZecim hrvatskim propisima i
normama koje ureduju ovo podruéje, te ih sukladno tome treba i primijeniti.

VODITELJ ODJELA
Drago Matijevic

Dostaviti:

1. POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Sjediste PoZega,
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi hitps://dozvola.mgipu.hr);
2. Pismohrana — ovdje.
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joe

HAKOM

REPUBLIKA MAVATSKA
a poaund odiet 20
| zachteny choltia,
Sedlite Pobega, OIS 4ET44ITITON
“rrtenc w220
_ruzsses brop I76-23.0010
KILASA: 361-03/23-01/3225 PR [—— [ =
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 27.02.2023. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Pozesko-slavonska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, SjediSte Pozega, OIB 48744373701

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj: o )

* DARKO DOMICIC, HR-34000 Pozega, PAKRACKA ULICA 2
Gradevina/zahvat u prostoru:

= rekonstrukciju gradevine poslovne namjene, 2.b skupine dogradnja
Lokacija:

» kébr. 2059/7 k.o. Velika

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000034, URBROJ: 376-23-0010 od 27.02.2023. godine

Postovami,

Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektromcke komumikacijske mfrastrukture (dalje: EKI) u zom zahvata -

sukladno izjavama operatora u pnvitku:
a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pndrzavati odredbi ¢lanka

61. Zakona o elektromckim kommmikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o na¢im i uvjetima odredivanja zone elektronicke kormmikacijske
mfrastrukfure 1 druge povezane opreme, zastime zone 1 radijskog kondora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilmik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene mfrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski pnkaz. Prema
odredbi stavka 4. &lanka 61. ZEK-a, u sluéaju kada je mimo zadtititi 1li premjestiti
EKI u svwihu 1zvodenja radova ili gradnje nove gradevine, mvestitor radova ili
gradevine obvezan je, o viastitom trosku, osigurati zastitu i premjestanje EKI koja je
zgmdenauskladuslﬂ(—omnposebnnn;ropxsm U protivnom. trosak njezine
zastite 1li premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog kommikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
il konsnika objekta ili nekretmine na kojoj je predmetma EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Framgesa - Miharovida g, 10110 Zagreb [ OIB: Spgqop8y56s | Tel: (01) pooy 0oy, Faks: (0] pocy opo | weww. hakom. hr
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nove komumalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojeco)
komunalnoj infrastruktun 1li postojecem objektu, a:
I Infrastrukturm operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetmu EKI/EKV:
e Investitor mora izradii projekt ili tehmicko reSenje za zastitu predmetne
EKTEKV,
e Sve troskove izrade tehmckog rjesemja zastite, materjala. radova, strucnog
nadzora 1 ostalog miZnog za realizaciju tehmckog rjesenja snosi mvestitor.
II. Infrastruktumu operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehmicko rjesemje za zastitu
predmetme EKI ih EKV,
e Sve troskove i1zrade tehmickog rjesemja zastite, matenjala. radova, strucnog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehmckog rjesemja snosi infrastrukturm
operator.

Ukoliko je potrebna 1zmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastruktumog/ih operatora na tehmcko rjesenje 1zmicanja i zastite EKI koje
mora biti sastavmi dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnka, ukoliko se investitor 1
infrastruktumi operaton ne mogu usuglasiti oko odabira tehméckog rjesenja zastite,
tada jedna i1i druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnka, infrastruktur operaton su
obvezam u odgovoru na zahtjev mvestitora/projektanta pnlozti uporabmu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista 1zdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.
b) Ako uzom zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.
2. Za predmetnm gradevinu temeljem odredbi clanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a mvestitor ugraditiizgraditi elektromicku kommmikacijsku mrezu (dalje:

EKM)1 EKL
S postovanjem,
REFERENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
Dostawviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektromckog sustava eKonferencija)
2. Nadlezmom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis

(-]
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Al Hrvatska doo
Vrtni put 1

HR - 10000 Zagreb
Al hy

HAKOM 361-03/23-01/3223

Datum: 20.2.2023.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACI]SKIH KABELA

- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastruldture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu-
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine na ko. Velika, k¢ 2039/7 istice se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrultturu.

S poStovanjem.

Za Al Hrvatcska d.o.o.

Qdjel projektiranja fiksne mreze 1 dokumentacije

Al Hrvatska d 0.0
Virteyl put 1 - 10 000 Zagre?

Al Hivatska d oo, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 51001 / Fax + 385 144 51 066 / E-mail oMoe@Al h

Poslovns bankn: Railfemanbank Aastrin d.d Zegeeb, firo retun: 24060081100 R4S |/ TRAN: HRIGZABMDONLOCI41A8Y
1) Dveejantansky, Clan Uprave | Trgorathl mecd u Zagrebu, MBS 080253068 | O 20824200004

temelini kapital: 454 211 000,00 kn, upladen u ctielonti
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) I m
Hrvatski Telekom d.c.

Ocjel 22 elektronicko komunikacijsky infrastruktury [EXI)
Adresa: Harambagicevs 35, Zagred

Telefon: +383 14918 638

Telefaks: $383 14517 118

HAKOM
Ol
Roberta Frangesa Mihanovica 9

10000 Zagreb

wnets T43-69948092-23
Kestsiz mcte  Marijana Tudman
Telefon  +385 1 4918 658
betum  17.02.2023.
Nutewo s PoloZaj EKI - 361-03/23-01/3225 rekonstrukcija u vidu nadogradnje posiovno proizvodne
zgrade — faza 2 na k.¢. 2059/7 K.O. Velika
INVESTITOR: Velicko d.o.o0., Dr. Franje Tudmana 2J, 34330 Velika

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrudja obuhvata, izdajemo Vam

) IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacie o trasi
nadzemne EK| mogu se dobiti uvidom na terenu.

2 Sukladno Pravilnku o nacinu i uvjetima odredivania zone elekironicke komunikaciske infrastruikdure |
mﬂmanMWanm&Mm&ﬁig&m(ﬂpPﬁmlﬂ)
WWprdquselmmemdaseopseggmdmmeqeﬁmm
meﬂlwmmlﬂbmduwmmmkogn&npmﬂlmnmppWEWpMMQ
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prosfornom

uredenju potrebno je dati prednost fjesenjima zastite EK| umjesto @mjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3 Naqesen;ezas&villzv!esauaEKlmum;eodHT-apMmmmmwebmsehnpsﬂem-
zahtjevi tht hr, alstoneseqesasudasnoscumabms&amdom izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. Izved:emprqﬁtkqnmserzzra&qeqeseqez;awwprqehapdrebnop
mmﬂmemedeammmmhmBﬂ
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokacju drugh katastarskih cestica, HT ¢e s nwestitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kopim ¢ se definrati meduscbna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

5 Lkolnkoptqehpredwdamms‘m;e&(lnanwsﬁmkdlzqe investitorfizvodad radova je obvezan namanje
wdmm;epoce&azvodeqaradwamuﬂrcthGEKlobampgmmpﬂrnmlawese

izmjestanje privatni@t ht hr (za fizitke osobe), odnosno zahtjev poslowni@t.ht hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po smderwpmwildczvdazagadrwdﬁmmesmxodmd\poayeszwdemenmdwa
numpiommmmpmmmmmmmmmn
oznacavanjefiskoléenie trase podzemne EKI putem e-mail adrese t538 mrezag@t ht hr.
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Datum 17.02.2023.
Za T43-50043002-23

Strana 2
6. MmdmpmmB(lwmoeMdanmsauumm ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
riesavanja imovnskopravnih odnosa rad izvodenja radova zmjestanja.

A Mlkomhmﬂasmwnsuusﬂmmsunakdmpmsmgobvemnmme
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestit HT i za podzemnu EK| podnijeti zahtiev za
mnjdiskdeenpmmmdadraewwnhr

8. Tyekom zvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

a. Wmmqmloﬁdekabdmmmwommmwmemlmoanp
investitor narucitel] sukladno Zakonu 0 jawnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak jawne nabave, obvezan je od HT-a zatraZiti tehnicke kriterije za izbor izvodaca radova
na prespajanjima i ostalim kabed-monterskim radovima.

10. Nakon zawrSetka izvodenja gradevinskih radova. a prie uredenia javne povrsine ii asfaltiranja, HT moze
zatragiti kalibracju cjevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oStecenja. HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju isth na trosak investitora, a trosak kalibracije cjevi | utvrdivanja stanja DTK teretit ce investitora.

11. Troskovi zastite | izmjestanja raspodieljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStecenja EKI, izvodad radovalinvestitor je
duZan odmah priaviti HT-u na e-mail adresu t538 mreza@t.ht hr ili na tel: 08002000.

13. Ukolko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glawnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekt zastite iili izmjestanja EKI te time zbog nepravowremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu ¥ili zmjestanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te e ju nadoknaditi investitor # treca osoba.

14. Ukolko izvodac radovalinvestitor ne obaviest /nepravodobno cbaviesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroéi steta, izvodaé radovalnvestitor ce biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. UniStenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih jawnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Owa Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma zdavanja, odnosno do 17.02.2025. g. | sastawni je dio Posebnih uvjeta

HAKOM-a.
S postovanjem,
QOdjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, diplLiur.

Napomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom_hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | mumumm|oxsusi-w|mlnm www_hrvatsiiteiskom.hr
Posiovna banka: Zagrebadks denka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 3 | SWIFT-B1C: ZABAHR2X

Nadzorni oddor: L R. Taibot ik
Uprave: wmumwnp(pmpﬂ)mmcm]nmm:wo.mmmmm;mw
Regiztar trgovackin druStava: : Trgowach zud L 2agreou, MES: 0S0266236 | OI: 31733148360 | POV icentifikacizki broj: HR 81753146360

Temeini kapitat 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj cionica: 78.773.842 dionica bez nominaincg iznosa
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT

Podruéni ured OSIJEK

Ispostava u Novoj Gradiski

Trg kralja Tomislava 1

Nova Gradiska

KLASA: 540-02/23-03/1577

URBROJ: 443-02-01-16-23-2

Nova Gradidka, 17. veljate 2023. godine

Vida sanitarna inspektorica Dr2zavnog inspektorata, Podru¢ni ured Osijek, ispostava u
Novoj Gradidki, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u postupku ishodenja potrebne
dokumentacija po zahtjevu PoZesko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zaStitu okolida, Odsjeka za prostorno uredenje i graditeljstvo, Sjediste
Pozega od 14.02.2023. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 15. veljate 2023. godine,
putem elektroni¢kog sustava, na temelju &lanka 6. stavak 3. Zakona o Drzavnom inspektoratu
( ..Narodne novine", broj : 115/18 i 117/21) utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju gradevine poslovne namjene - u vidu dogradnje, 2. b skupine, na
postojecoj gradevnoj Cestica k.&.br. 2059/7 k.o. Velika, na lokaciji Dr. Franje Tudmana 2J ,
Velika

INVESTITORA: VELICKO d.o.o.. OIB: 73582986130
Velika
Dr. Franje Tudmana 2], Velika,

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dozvoli/dokumentu nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno projekta od veljade, 2023. Godine u PoZegi, oznake T.D. : ID-042-22 , izradenom
od Domino dizajna d.o.o. za projektiranje , gradenje , nadzor, PoZega, Slavonski Brod, Trg
pobjede 12/1

2. U dokumentaciji za predmetnu gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za
spretavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prilikom gradenja gradevine:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
kona¢ne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o zastiti puanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine* br. 79/07, 113/08
.43/09, 114/18, 47/20, 134/20i 143/21 ) - ¢lanak 10.

- Zakona o hrani ( “Narodne novine™ br. 81/13, 14/14, 30/151 115/18)

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu ( “ Narodne
novine” br, 81/131 115/18 ) . Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeéa od
29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) , PRILOG 11 ( kriZzna kontaminacija
nije dozvoljena, osiguranje prostora za garderderobu djclatnike , sanitarnim prostorija s
predprostorom, mjesta za higijensko-odrzavanje ruku djelatnika w proivodnim pogonima,
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mjesta za higijensko odrzavanje pribora i opreme u proizvodnom pogonu )
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ br. 39/13, 47/14 i 114/18),

4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potrosnju (sistemi za provodenje vode za pice, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se 0 metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine™ 25/13, 41/14 i 114/18 ), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga
parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),

- Zakona o vodi za ljudsku potrosnju ( ..Narodne novine™ br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i
16/20)

-Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe ( ,Narodne novine* br. 125/17 i1 39/20 )

5. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije djelomicne Klimatizacije zgrada ((Narodoe novine™ broj. 03/07), (e
drugim vazecim propisima.

6. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okolis, ali isto tako 1 iz okoli$a u predmetnu gradevinu, kao i mjere za spre¢avanje
sirenja prekomjerne buke u susjedne boravidne i radne prostore prilikom koristenja predmetne
gradevine, primjenjujuci odredbe:

- Zakona o zastiti od buke ( ,,Narodne novine™ br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16, 114/18 i 14/21

- Pravilnik o najvi§im dopuitenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme
i mjesto nastanka ( ,Narodne novine* br. 143/21 )

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti prora¢un iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazece norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne 1zolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw).

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zadtitu od buke

( .Narodne novine* br. 91/07 )

- Pravilnika 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( ,,Narodne novine™ br,
156/06 )

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine™, broj 115/161 114/22 ) i Tarifnom broju 1., stavak 2. Uredbe
o tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine”, broj 95/21, 93/21-isprav. i 95/21 isprav. ).

OSTAVITI: VISABAN
PoZesko-slavonska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, BlaZenka BlaZevi

graditeljstvo i zastitu okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo
Sjedidte PoZega
- putem elektronickog sustava
e Konferencije

2. Pismohrana

3. Evidencija, ovdje
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“TEKIJA" d.o.o. za obavijanje vodnih usluga
Poiega ,Vodovodna 1

Pozega, 15.02.2023.

Takija d.o.0. Podege sukladno & 82, st 1. Zakona o graan]l (NN153M3 2007 125018), & 3 sl 1. Zakona o prosiormom
wredenp (NN 38193 wadom U ldejnl prosekt radi izdavanja posetnib uvists gradenja | vodovod § odvodnja), €l 167 Zakona o
yndama [NM 15308 8311130011 56013, 1414 481 8) | Opdih | kehritkin uvjeta sporuke vodnih ushega daje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

br. 5P -23/23
Investitor: VELICKO D.0.0.. DR. FRANJE TUBMANA 2J, VELIKA
Lokacija: WVELIKA, k.c.br, 2059/7, ko, VELIKA
Naziv gradevine: POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA - FAZA 2
Broj poslovnih jedinica: 1
Broj stambenih jedinica:
Broj projekta: ID-1020-23
Projektant: DOMING DIZAJIN d.o.o., PoZega
Tip projekta: Opis | prikaz zahvata
UVJETI GRADENJA

Ma predmaetnoj lokaciji izgradnje “Tekija® d.0.0. nema podzemnih Instalacija vodovoeda |
kanalizacije | nema posebnih uvieta gradenja.

UVJETI PRIKLJUCENJA :

Al SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE

= Koristiti postojeci prikljuéak na sustav javne vodoopskrbe (zveden u Fazi 1.

B/ SUSTAV JAVNE ODVODNJE

— Septitki taloZnik [ Faza 1. ), nakon izgradnje sustava javne odvodnje, obvezno prikljutenje na
isti.

Destavili
1. Arhiva "TEKIJA d 0.0,
M.P.
Rukovoditelj sektora ol EKiJA doo
razvojno — tefiniékih poslova: EOIEGA, Vodovodna 1 Di?ur: ?
T £= =
Mile Beslic |p§/@ff'gj ; Anto Beki€; dipl. ing.
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TEHNICKI OPIS
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OPCENITO

Investitor namjerava izgraditi dogradnju — fazu 2 poslovno — proizvodne zgrade u Velikoj.

Za grijanje i hladenje proizvodnih prostora faze 2 predmetne gradevine predviden je VRF sustav
grijanja i hladenja (dizalica topline zrak — zrak) s jednom vanjskom i viSe unutarnjih jedinica.
Unutarnje jedinice su zidne i parapetne izvedbe.

Sustav hladenja rashladne komore 0 — 4 °C izvest ¢e se putem rashladne jedinice s jednom
unutarnjom isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.
Ventilacija proizvodnih prostorija vrdit e se prisilnim putem uz povrat toplinske energije putem dvije
rekuperacijske jedinice (jedna za prostor pekare te druga za prostore pripreme i prerade voca i
povréa) koje ¢Ce biti smjeStene u potkrovlje. Za potrebe koriStenja otpadne topline elektricne peci
pekarskih proizvoda, iznad peci se ugraduju povratne reSetke te se izmedu dvaju rekuperatora
ugraduju dva bypassa i 4 on/off klapne za zamjenu povrata rekuperatora tako da se tijekom sezone
grijanja otpadna toplina prostora pekare moze koristiti za rekuperacijsko dogrijavanje dobavnog
ventilacijskog zraka prostora pripreme i prerade voca i povrcéa.

Ostatak dogradnje zgrade ce se ventilirati prirodnim putem preko vrata te reSetki na vratima.

GRIJANJE | HLADENJE

Za grijanje i hladenje proizvodnih prostora faze 2 predmetne gradevine predviden je VRF sustav
grijanja i hladenja (dizalica topline zrak — zrak) s jednom vanjskom i viSe unutarnjih jedinica.
Unutarnje jedinice su zidne i parapetne izvedbe.

Ugraduje se vanjska jedinica VRF dizalice topline. Uredaj je namijenjen za vanjsku montazu -
zasti¢en od vremenskih utjecaja, s ugradenim hermeti¢kim inverter kompresorima, zrakom hladenim
kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i funkcionalni
rad. Rashladni medij R-410A. Istrujavanje zraka je vertikalno.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30 cm od kote ravnog terena.

Qh/Qg: min. 22,4 kW / 25,2 kKW

Projektni ogrjevni ucin:

- grijanje pri vanjskoj temp. -18 °C i unutarnjoj temp. od 20 °C: min.

25,81 kW

- hladenje pri vanjskoj temp. 35 °C pri unutarnjoj temp. od 26 °C: min.

25,34 kW

Priklju€na snaga:

Nh/Ng: nominalno maks. 5,74 kW / 5,6 kW ~3/380 - 415 V/50 Hz

- priklju¢na snaga pri projektnim uvjetima (vanjska temp. -18 °C): maks.

11,3 kW ~3/380 - 415 V/50 Hz

EER: min. 4

Tv=35°C ST

Tp =27°C ST, 46%RH

SEER: min. 7,85

COP: min. 4,4

SCOP: min. 4,06

Tv=7°C ST

Tp =20°C ST
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radno podrucje: grijanje: od -25° do 24°C
radno podrucje: hladenje: od -5° do 50°C
Maks. nivo zvuénog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzija ukupno: maks. d x §= 930x765 mm; h = 1695 mm
teZina ukupno: maks. 175 kg
Radna tvar: R410A
Proizvod kao Samsung, tip DVM S2 AMO80AXVAGH ili jednakovrijedan.

U prostor hodnika postavljaju se zidne unutarnje jedinice, a u proizvodne prostore postavljaju se

parapetne unutarnje jedinice.

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Pekara“ odabiru se 3x parapetna VRF jedinica
Qg=6,3 kW, Qh=5,6 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Prerada voca i povréa“ odabiru se 2x parapetna VRF
jedinica Qg=3,2 kW, Qh=2,8 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Priprema voca i povréa“ odabire se 1x parapetna VRF
jedinica Qg=2,5 kW, Qh=2,2 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Hodnik* odabiru se 3x zidna VRF jedinica
Qg=1,7 kW, Qh=1,5 kW

Unutarnje jedinice upravljane su putem Zi€anih sobnih termostata, u prostorijama s viSe unutamnijih
jedinica jedan termostat za grijanje i hladenje treba upravljati sa svim unutarnjim jedinicama. Za
centralno upravljanje i postavljanje zajedniCkih parametara VRF sustava postavlja se centralni
upravlja¢ VRF sustava.

Freonski vodovi plinske i tekuce faze od vanjske jedinice dizalice topline (VRF sustava) do unutarnjih
zidnih i parapetnih jedinica za grijanje i hladenje izvode se od predizoliranih bakrenih cijevi 6,35 —
19,05 mm. Dio cijevi u vanjskom prostoru potrebno je dodatno izolirati s 13 mm toplinske izolacije
otporne na vanjske uvjete.

Freonski cijevni razvod u unutarnjem prostoru voditi nevidljivo u unutarnjim zidovima, u kanalicama
uz vanjske zidove te u podu. Freonski razvod u potkrovlju potrebno je voditi u izolacijskom sloju poda
potkrovlja.

Ispitivanje i pustanje u pogon freonske instalacije se vrSi nakon montaze tako $to je potrebno izvesti
tlacnu probu (ili vakuumsku) od 1,43 X pmax bara u trajanju od 24 sata. Nakon ispravke eventualnih
neispravnosti ispitivanje treba ponoviti. Nakon uspjedno obavljene tlacne probe, instalacija se pusta
u probni rad. PodeSavanje i balansiranje sustava na nacin da se postignu projektirane temperature
o ¢emu se sastavlja zapisnik.

Odvod kondenzata rijeSiti putem PNT 16 i 23 mm cijevi. Cijevi odvoda kondezata voditi nevidljivo u
unutarnjim zidovima, u kanalicama uz vanjske zidove te u podu te ih odvesti u okoli§ direktno ili
preko spoja sa sustavom oborinske odvodnje
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RASHLADNA OPREMA RASHLADNE KOMORE

Sustav hladenja rashladne komore 0 — 4 °C izvest e se putem rashladne jedinice s jednom
unutarnjom isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.
Rashladna isparivaéa jedinica u prostoru komore instalira se na strop rashladne komore, vanjska
kondenzacijska jedinica montira se u vanjski prostor na postolje.

Ugraduje se rashladna jedinica za plus rashladnu komoru u kompletu s plastificiranim zastitnim
kucistem za vanjsku jedinicu. Jedinica omogucuje brzu montazu uredaja putem brzih spojnica.
Uredaj dolazi prednapunjen radnom tvari.
Jedinica se sastoji od:

- hermeti¢kog kompresora

- Spremnika radne tvari sa sigurnosnim ventilom

- zaustavnih ventila na spremniku radne tvari

- zrakom hladenog kondenzatora s ventilatorima

- filtera susaca na kapljevinskoj strani

- kontrolnog stakla s indikatorom viage

- presostatske requlacije tlaka kondenzacije

- za8titnog presostata HP s automatskim resetom

- zaStitnog presostata LP s automatskim resetom

- plastificiranog kucista za vanjsku ugradnju kond. jedinice

- IsparivaCa s ventilatorima

- elektrogrijaa za otapanje isparivaca 4 kW

- elektromagnetnog ventila

- termoekspanzijskog ventila s diznom

- podhladivaca tekucine

- elektro ormara za kompresor, kondenzator i isparivac

- kabela duzine 10 m za spajanje kondenzacijske jedinice i isparivaca (meduveza) u kompletu sa

spojnicama

- digitalne upravijacke kutije s 5 m kabela

Radna tvar: R-134A (GWP=1430)

Temperatura hladenog prostora: 0/+4°C

Temperatura okoline: +35°C

Rashladni ucin: 6,843 kW (pri Tok=35 °C i Tu=0 °C)

Imax =22,4 A

Napajanje: 4,5 kW, 400V Y-3-50Hz

- napajanje preko vanjske jedinice (ukljucivo elektrogrija isparivaca - alternativan rad u odnosu na

kondenzator)

TeZina kond. jedinice: maks. 158 kg

TeZina isparivaca: maks. 84 kg

Dimenzije kond. jedinice (dx3$xv): maks. 1575 x 542 x 654 mm

Dimenzije isparivaca (dxSxv): maks. 1570 x 520 x 505 mm
Proizvod kao Zanotti for Daikin, tip MDB645EB13XXA + MDB645EB13XXB ili jednakovrijedno.

Freonski vodovi plinske i teku¢e faze rashladnog sustava hladnjace izvode se od bakrenih cijevi u
Sipci 12 i 28 mm koje se izoliraju toplinskom izolacijom debljine min. 19 mm.. Dio cijevi u vanjskom
prostoru potrebno je zastititi alu oblogom za zastitu od vanjskih utjecaja.

Freonski razvod u potkrovlju potrebno je voditi u izolacijskom sloju poda potkrovlja, dok se u
vanjskom i unutarnjem dijelu vodi nadzbukno.
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Ispitivanje i pustanje u pogon freonske instalacije se vrSi nakon montaze tako $to je potrebno izvesti
tlacnu probu (ili vakuumsku) od 1,43 X pmax bara u trajanju od 24 sata. Nakon ispravke eventualnih
neispravnosti ispitivanje treba ponoviti. Nakon uspjedno obavljene tlacne probe, instalacija se pusta
u probni rad. PodeSavanje i balansiranje sustava na nacin da se postignu projektirane temperature
o ¢emu se sastavlja zapisnik.

Odvod kondenzata isparivacke jedinice rashladnog sustava hladnjace rijeSiti putem kanalizacijske
cijevi PVC 32 mm u podu.

VENTILACIJA

Za potrebe ventilacije proizvodnih prostorija ,Pekara“, ,Priprema voca i povréa“ te ,Prerada voéa i
povréa“ ugraduju se dvije decentralizirane kompaktne ventilacijske jedinice s povratom toplinske
energije. Ventilacijske jedinice postavljaju se potkrovlje.

Radi neovisnosti ventilacije, svaka cjelina ima zasebnu ventilacijsku jedinicu s zi€anim daljinskim
upravljacem.

Zrak se od ventilacijskih jedinica do predmetnih prostorija razvodi kanalskim razvodom i
ventilacijskim reSetkama.

U predmetne prostorije ugraduju se dobavne reSetke 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim
pomicnim lamelama, s leptirastom zaklopkom za pode$avanje protoka, Aef=min. 0,029 m?, kao
OAH-2-L 425x125 ili jednakovr. ReSetke se postavljaju pod strop radi koriStenja Coanda efekta.

Za potrebe odsisa zraka, u predmetne prostorije ugraduju se odsisne reSetke 425x125 mm s
horizontalnim i vertikalnim nepomicnim lamelama, s leptirastom zaklopkom za pode8avanje protoka,
Aef=min. 0,022 m?, kao OAB-2-15-L 425x125 ili jednakovr.

Iznad elektricne peci u Pekari ugraduju se odsisne reSetke 625x225 mm s horizontalnim i vertikalnim
nepomic¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podes$avanije protoka, Aef=min. 0,066 m?, kao
OAB-2-15-L 625x225 ili jednakovr.

Za potrebe koristenja otpadne topline iznad elektriCne peci Pekare za pripremu dobavnog zraka za
ostale radne prostore, izmedu povratnih kanala dvaju ventilacijski jedinica izvode se dva bypassa te
ukupno 4 kom on/off klapni s motornim pogonom te se u prostor Pekare ugraduje daljinski upravljac
za upravljanje on/off klapnama. Otvaranjem klapni na bypassovima te zatvaranjem klapni na
povratnim kanalima vrSi se zamjena povratnih kanala izmedu povrata ventilacijske jedinice VE2 te
povratnog kanala iznad peci (dio povratnih kanala ventilacijske jedinice VE1). Zamjenom povratnih
kanala, otpadna toplina pec¢i u Pekari putem rekuperatora ventilacijske jedinice VE2 zagrijava
dobavni zrak ostalih radnih prostora.

- 4 kom on/off klapni s motornim pogodnom (MK) spajaju se na daljinski upravlja¢ za ru¢no
dvopolozajno upravljanje u sklopu Pekare za potrebe koridtenja otpadne topline peci putem
zamjene povratnih kanala izmedu ventilacijskih jedinica; klapne se trebaju prekretati u paru:

- polozZaj 1 - 2 kom (a) motornih klapni otvoreno, 2 kom (b) motornih
klapni na bypassima zatvoreno

- polozZaj 2 - 2 kom (a) motornih klapni zatvoreno, 2 kom (b) motornih
klapni na bypassima otvoreno
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Za potrebe ventilacije prostorije ,Pekara“ ugraduje se horizontalna ventilacijska jedinica (VE1) kao
Samsung, ERV tip AN100JSKLKN ili jednakovr. Jedinica je opremljena tlaénim i odsisnim
ventilatorom, filterima na tlaku i odsisu, plo¢astim celuloznim rekuperatorom za povrat temperature
i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim bypassom. Uredaj se standardno isporucuje
s automatikom protiv smrzavanja ¢ime je omogucéen rad do -15 °C temperature okoline. V,=1000
m?3/h, projektni protok 1000 m3/h, ESP,: 155 Pa, nempn= min. 70 %, Nwmp pri projektnom protoku:
min. 70 %, Nel= 450 W, 230 V - 50 Hz, Lpa= maks. 37 dB(A); Prikljuci: @250 mm; Dimenzije:
1220x1135x340 mm; Masa: 67 kg. Maksimalni pad tlaka pri projektnom protoku od 1000 m%h: 155
Pa (gornja granica 240 Pa).

Ventilacijska jedinica ugraduje se u potkrovlje. Kanali svjeZeg i istroSenog zraka vode se do vanjskog
prostora i zavrSavaju fiksnim zaluzinama ugradenim na vanjski zid kao Klimaoprema FZ ili jednakovr.
Ventilacijska jedinica VE1 spaja se na daljinski upravlja¢ u prostoru Pekare. Uz vlastiti daljinski
upravljac, VE1 treba biti spojena i na sobni upravlja¢ unutarnjih jedinica Pekare za povezivanje logike
te koristenja ,free cooling bypassa“ tijekom potrebe hladenja.

Za potrebe ventilacije prostorija ,Priprema voca i povréa“ te ,Prerada voéa i povréa“ ugraduje se
horizontalna ventilacijska jedinica (VE2) kao Samsung, ERV tip ANO80JSKLKN ili jednakovr.
Jedinica je opremljena tlaénim i odsisnim ventilatorom, filterima na tlaku i odsisu, plo€astim
celuloznim rekuperatorom za povrat temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s
ugradenim bypassom. Uredaj se standardno isporu€uje s automatikom protiv smrzavanja €ime je
omogucen rad do -15 °C temperature okoline. V,=800 m3/h, projektni protok 750 m3h, ESP,: 155
Pa, Niemp,n= min. 70 %, Nwemp pri projektnom protoku: min. 71 %, Nel= 330 W, 230 V - 50 Hz, Lpa=
maks. 36 dB(A); Prikljucci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm; Masa: 67 kg. Maksimalni pad
tlaka pri projektnom protoku od 750 m®h: 160 Pa (gornja granica 240 Pa).

Ventilacijska jedinica VE2 spaja se na daljinski upravlja¢ u prostoru Prerade voca i povréa. Uz viastiti
daljinski upravlja¢, VE2 treba biti spojena i na sobni upravlja¢ unutarnjih jedinica Prerade voca i
povréa za povezivanje logike te koristenja ,free cooling bypassa“ tijekom potrebe hladenja.
Ventilacijske jedinice V2E1 i VE2 se dodatno spajaju na centralni upravlja¢ VRF sustava putem
dodatnog komunikacijskog modula za moguénost dodatnog centralnog upravljanja i dijagnostike
VRF sustava i ventilacijskih jedinica.

Ventilacijske jedinice se spajaju na centralni upravlja¢ VRF sustava putem dodatnog
komunikacijskog modula za moguénost dodatnog centralnog upravljanja i dijagnostike VRF sustava
i ventilacijskih jedinica. Dodatno, upravljaéi ventilacijskih jedinica trebaju imati moguénost
povezivanja na sobne upravljace unutarnjih jedinica VRF sustava za povezivanje logike te koridtenja
"free cooling bypassa".

Pri podeSavanju protoka na reSetkama uzeti u obzir povecani pad tlaka pri zamjeni povrata izmedu
ventilacijske jedinice VE2 i povratnog kanala iznad peci ventilacijske jedinice VE1 (putem 2 bypassa
i 4 on/off klapne).

Na vrata svih spremista, za potrebe prirodne ventilacije, postavljaju se po dvije neprovidne
ventilacijske reSetke (jedna u gornjem dijelu vrata te jedna u donjem dijelu vrata).
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Zracni kanali

Kanalski razvod izvesti od limenih kanala debljine stjenke prema DIN normama, prema prikazu u
grafickom dijelu projekta. Unutarnja povrSina svih dijelova kanala treba biti ravna, glatka i slobodna
od bilo kakvih prepreka koje bi pruzZale otpor prolazu zraka. Unutar prihvatljivih granica, uobi¢ajenih
za takve vrste instalacija, zahtijeva se izrada Citavog sustava zra¢nih kanala u zrakonepropusnoj
izvedbi. Spajanje dijelova kanala vrSiti posebnim spojnicama s ulo$cima od spuzvaste gume debljine
3 (mm). Dozvoljena propusnost kanala je do 5% koli¢ine zraka kod maksimalnog tlaka u kanalu.
Mreza kanala Ce biti sastavljena medusobnim vezama koje na karakteristicnim mjestima trebaju biti
rastavljive, odnosno spojene pomocu vijaka i kutnih profila. Kutni profili se zakivaju ili to¢kasto vare
za lim. Zraéni kanali trebaju biti izvedeni dovoljno krute konstrukcije, koja onemogucava vibracije,
savijanje i distorziju pojedinih dijelova ili kanala kao cjeline. Kod ugradnje elemenata sustava u
kanale i kod redukcije dimenzija kanala nagibni kut treba biti od 10° do 40°, u skladu sa crtanom
dokumentacijom. Kod redukcija veéih kutova ugraditi skretne limove.

Istrujne i usisne reSetke/distributeri opremljene su s osovinom i mehanizmom za fiksiranje polozaja.
ReSetke nakon balansiranja protoka treba uévrstiti u danom poloZaju. Elementi regulacije ne smiju
biti uzroCnici izvora buke. Pricvrsni vijci i matice moraju biti presvuceni slojem kadmija.

PodloSke i ostali upotrjebljeni materijal moraju biti ugradeni u pocin€anom stanju, a kutnici, oslonci i
ovjeSenja iz Zeljeza ugradeni u pocinanom stanju ili premazani cinkovim premazima nakon
temeljnog CiScenja. Svi zracni kanali ¢e biti zavjeSenja na Cvrste oslonce i betonske konstrukcije koji
Ce odrzavati pravac u horizontalnom i vertikalnom dijelu trase.

Razmaci izmedu oslonaca ne smiju dozvoliti progib kanala. Kanalne senzore temperature ugraditi
na dovoljnoj udaljenosti od grijaca i hladnjaka.

Prije zavrSetka objekta kanale odistiti i propuhati. Tijekom pustanja u rad izvrsiti mjerenje koliina
zraka i regulaciju protoka, te mjerenje buke. Nakon zavrSetka instaliranja kanala iste provijeriti na
nepropusnost prema DIN normama.

Dobavne ventilacijske kanale u grijanom prostoru potrebno je izolirati slojem od 1 cm toplinske
izolacije. Dobavne i povratne kanale u dijelu potkrovlja potrebno je izolirati slojem od 3 cm toplinske
izolacije. Kanale svjezeg zraka u dijelu potkrovlja potrebno je izolirati slojem od 2 cm toplinske
izolacije. Kanale istrodenog zraka u dijelu potkrovlja potrebno je izolirati slojem od 1 cm toplinske
izolacije; sve paronepropusno zalijepljeno.

U svemu ostalom pridrzavati se vaZecih propisa te standarda struke.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 51 od 78
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'()'o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

1. Opis

Proradun transmisijskih gubitaka izveden je prema EN12831 pri ¢emu su usvojeni slijededi
parametri, pretpostavke, te ostale fizikalne veli€ine:

- srednja vrijednost najnize projektne godiSnje temperature: -18°C

- srednja godiSnja temperatura: 10°C

- klasa zasti¢enosti: Nezasticeni tip
- tip zgrade: Ostale zgrade
- stupanj zabrtvljenosti: Visok

- broj izmjena zraka: 1

- konstrukcija: Laka

Temperature pojedinih prostorija odabrane su prema U.J5.600 i zahtjevima investitora:
+20°C Pekara, Hodnik, Priprema voéa i povrc¢a, Prerada voéa i povrca

Koeficijenti prolaza topline proraCunati su prema slojevima predvidenih arhitektonskim
projektom:

- Vanjski zid = 0,21 W/m?K
- Podnatlu = 0,33 W/m?K
- Strop = 0,18 W/m?K
- Prozor = 1,20 W/m?K
- Vanijska vrata = 1,40 W/m?K
- Unutarnja vrata = 2,00 W/m?K
- Unutarnji zid 1 = 0,26 W/m?K
- Unutarnji zid 2 = 0,27 W/m?K
- Unutarnji zid 3 = 0,43 W/m?K
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2. Proracun gubitaka topline prema EN 12831

Proraun je izveden pomocu racunala atestiranim programom ,IntegraCAD®. Veli€ina i raspored
grijacih tijela i dimenzije cjevovoda vidljivi su u prilozenim crtezima. Proracun je arhiviran i dostupan
na uvid.

Opaska:

- za prostorije koje se ventiliraju mehaniCkim putem s povratom toplinske energije, mehanicka
ventilacija s rekuperacijom je uzeta u obzir prilikom proracuna toplinskih gubitaka

- prema projektnom zadatku ostali skladiSni prostori su negrijani

Toplinski gubici:

K1 Prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv RH
(m?) (°C) (W) W) (W) (W)
P1 Pekara 87 20 7106 1957 3401 1748
P2 Prerada voc¢a i povréa 56 20 3531 719 1683 1129
P3 Priprema voca i povréa 20 20 1411 393 612 406
P4 Hodnik 55 20 4469 2292 1075 1102
Ukupno: Prizemlje 16517 5361 6771 4385

Ukupni toplinski gubici faze 2 predmetne zgrade iznose 16.517 W.

3. Proracun toplinskih dobitaka prema VDI 2078

Proracun je izveden pomocu racunala atestiranim programom ,IntegraCAD*

Vanjska projektna temperatura: 32 °C

Prema projektnom zadatku, hladenje je potrebno instalirati u prostorije: Pekara, Hodnik, Priprema
voca i povréa, Prerada voca i povréa

Unutarnja projektna temperatura hladenih prostorija tijekom sezone hladenja:
+26°C Pekara, Hodnik, Priprema voéa i povrca, Prerada voéa i povrca

Maksimum po prostorijama:

Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme
P1 Pekara 12611 2862 15473  23. Srpanj 16h
P2 Prerada voc¢a i povréa 3358 302 3660 23. Srpanj 16h
P3 Priprema voca i povréa 1154 100 1254  23. Srpanj 16h
P4 Hodnik 2055 0 2055 24. Kolovoz 13h
Maksimum zgrade (kriti¢ni sat):
21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan
K1 Kat 1\ P1 Pekara 15170 15437 15267 14841
K1 Kat 1\ P2 Prerada voca i povréa 3499 3624 3535 3326
K1 Kat 1\ P3 Priprema vo¢a i povréa 1195 1241 1209 1132
K1 Kat 1\ P4 Hodnik 1397 1701 1926 1757
Sat 16 15 14 14
Ukupno (W) 21261 22003 21937 21056
Projektant: Darko Grgic, d.i.s. Ozujak, 2023. List: 53 od 78

ZOP: DD-042-22 Glavni projekt



Investitor: VELICKO d.o.0.
gﬁgﬁdd'o°o' Gradevina: Poslovno — proizvodna zgrada TD: SP-1020-22

strojarstvo - termotehnika Lokacija: k.¢.br. 2059/7, k.o. Velika

4. Odabir ogrjevnih / rashladnih tijela te toplinska i rashladna bilanca

Prema projektnom zadatku, za potrebe grijanja i hladenja predmetne zgrade odabiru se zidne i
parapetne jedinice VRF sustava u izvedbi dizalice topline zrak — zrak.

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Pekara“ odabiru se 3x parapetna VRF jedinica
Qg=6,3 kW, Qh=5,6 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Prerada voca i povréa“ odabiru se 2x parapetna VRF
jedinica Qg=3,2 kW, Qh=2,8 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Priprema voca i povréa“ odabire se 1x parapetna VRF
jedinica Qg=2,5 kW, Qh=2,2 kW

- za potrebe grijanja i hladenja prostorije ,Hodnik“ odabiru se 3x zidna VRF jedinica
Qg=1,7 kW, Qh=1,5 kW

Toplinska bilanca:
Prostorija Qgub (W) Uredaj za grijanje / hladenje  Qg, inst (W)  Qg, ost (W)
P1 Pekara 7106 VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW 18900 11794
VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW
VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW

P2 Prerada voca i povréa 3531 VRF Parapetna UJ Qg=3,2 kW / Qh=2,8 kW 6400 2869
VRF Parapetna UJ Qg=3,2 kW / Qh=2,8 kW

P3 Priprema voca i povréa 1411 VRF Parapetna UJ Qg=2,5 kW / Qh=2,2 kW 2200 789

P4 Hodnik 4469 VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW 5100 631

VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW
VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW

Rashladna bilanca:
Prostorija Quob (W) Uredaj za grijanje / hladenje  Qh, inst (W)  Qh, ost (W)
P1 Pekara 15473 VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW 16800 1327
VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW
VRF Parapetna UJ Qg=6,3 kW / Qh=5,6 kW

P2 Prerada voca i povréa 3660 VRF Parapetna UJ Qg=3,2 kW / Qh=2,8 kW 5600 1940
VRF Parapetna UJ Qg=3,2 kW / Qh=2,8 kW

P3 Priprema voca i povréa 1254 VRF Parapetna UJ Qg=2,5 kW / Qh=2,2 kW 2500 1246

P4 Hodnik 2055 VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW 4500 2445

VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW
VRF Zidna UJ Qg=1,7 kW / Qh=1,5 kW

Unutarnje jedinice upravljane su putem Zi€anih sobnih termostata, u prostorijama s viSe unutamnijih
jedinica jedan termostat za grijanje i hladenje treba upravljati sa svim unutarnjim jedinicama. Za
centralno upravljanje i postavljanje zajedniCkih parametara VRF sustava postavlja se centralni
upravlja¢ VRF sustava.
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5. Odabir izvora toplinske / rashladne energije

Toplinski gubici / kriti¢ni toplinski dobici:
-16.517 W [ +22.003 W

Za odabir izvora toplinske / rashladne energije usvaja se potreban toplinski u¢in od min.
16.517 W te potreban rashladni u€in od min. 22.003 W pri projektnim uvjetima.

Prema projekthom zadatku, odabire se:

VRF sustav s unutarnjim zidnim i parapetnim jedinicama te jednom vanjskom jedinicom (u izvedbi
dizalice topline zrak — zrak)..

Vanjska jedinica VRF sustava (dizalica topline zrak — zrak) predvidena je za vanjsku montazu -
zasticena od vremenskih utjecaja, s ugradenim hermetiCkim inverter kompresorima, zrakom
hladenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za za$titu, kontrolu i regulaciju uredaja i
funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A. Istrujavanje zraka je vertikalno.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30 cm od kote ravnog terena.

Qh/Qg: min. 22,4 kW / 25,2 kW

Projektni ogrjevni ucin:

- grijanje pri vanjskoj temp. -18 °C i unutarnjoj temp. od 20 °C: min.

25,81 kW

- hladenje pri vanjskoj temp. 35 °C pri unutarnjoj temp. od 26 °C: min.

25,34 kW

Priklju€na snaga:

Nh/Ng: nominalno maks. 5,74 kW / 5,6 kW ~3/380 - 415 V/50 Hz

- priklju€na snaga pri projektnim uvjetima (vanjska temp. -18 °C): maks.

11,3 kW ~3/380 - 415 V/50 Hz

EER: min. 4

Tv=35°C ST

Tp =27°C ST, 46%RH

SEER: min. 7,85

COP: min. 4,4

SCOP: min. 4,06

Tv=7°C ST

Tp =20°C ST

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24°C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 50°C

Maks. nivo zvuénog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

dimenzija ukupno: maks. d x §= 930x765 mm; h = 1695 mm

teZina ukupno: maks. 175 kg

Radna tvar: R410A
Proizvod kao Samsung, tip DVM S2 AMO80AXVAGH ili jednakovrijedan.
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6. Prorac¢un rashladne komore (hladnjace)

Temperatura: 0 — 4 °C

Skladistenje voca i povréa za proizvodnju zimnice

- zbog optimiziranja potroSnje energije uzima se unutarnja projektna temperatura tijekom zime 1
°C, te 3 °C tijekom ljeta

Sezona grijanja
Buduci da je temperatura hladnjace tijekom sezone grijanja 1 °C (dozvoljeno do min. 0 °C),
toplinski gubici u projektnim uvjetima su zanemarivi te grijanje nece biti potrebno.

Transmisija:

(proracun izvrSen putem IntegraCAD programskog paketa)

Prizemlje Prostorija: P1 Komora (voce i povrée)

Duljina (m) 31,89 T(m) 5,00

Sirina (m) 1,00 Gw 1,00

Povraina (m?) 31,89 fgl 1,45

Visina (m) 3,05 Broj otvora 0

Volumen (m®) 97,26 ei 0,00

Oplosje (?) 264,41 fvi 1,00

Visina iznad tla (m) 0,23 V ex (m?/h) 0,00

Theta int, i (°C) 1 V su (m?/h) 0,00

Theta e (°C) - 18 V su,i (m*/h) 0,00

f RH 0,00 nmin (1/h) 0,00

Korekcijski faktor - fh,i 1,00

oz Stijena prema SS Br Duz. V/$ AO A P B' 4 U Ueq Thet ek bu fij fg2 TM HT, PhiT,i
(m) (m) (m?) (m?) a (WIK) (W)

u/as

VZ -  okolici J 1 6,48 3,61 23,39 + 23,39 0,00 0,00 0,000,120 0,00 - 18 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2807 53

hladnja

ca

PT zemlji (pod) hor. 1 31,89 1,00 31,89 + 31,89 6,35 10,04 0,00 0,330 0,15 - 18 1,00 0,00 0,00 # ## 0,00 - 3,286 0

ST okolici hor. 1 3541 1,00 3541 + 3541 0,00 0,0 0,000,180 000 - 18 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6374 121

VZ -  okolici (Toplinski hor. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 - 18 1,00 0,00 0,00 0,00 2,31 2305 43

hladnja most)

ca

Rezultati proracuna

Phi V,inf (W) 0 Phi T,i (W) 218

Phi V,min (W) 0 Phi Vi (W) 0

Phi V,mech,inf 0 Phi V,mech (W) 0

Phi V,su (W) 0 Phi (W) 218

Phi RH (W) 0 PhilA (W/n?) 6

Phi/V (W/nm?) 2

- gubici prema ostalim prostorijama ne postoje jer su sve ostale prostorije vise temperature
od predmetne komore

Infiltracija:
Infiltracijski gubici ne postoje jer su vrata komore na granici s grijanim prostorom.
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Sezona hladenja

Transmisija:
(proracun izvrSen putem IntegraCAD programskog paketa)

K1 Prizemlje P1 Komora (voce i povrée)

Tip prostora XL - veoma lagano a (m) 31,89
Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00
Tip zracenja ukupno ¢ (m) 3,05
Datum 23. Srpanj V (m?) 97,26
T 4,30 O (@) 264,41
Ap (m) 31,89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unutr. temp. (°C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vanj. temp. (°C) 18,50 17,50 16,60 16,20 1590 17,30 20,10 22,00 24,00 2590 27,40 28,80
Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvijeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strojevi i uredaji (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolaz materijala kroz prostoriju (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sus. prostorije (W) 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Ostalo (W) 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija (W) 204 188 175 163 155 150 157 174 205 244 286 327
Zragenje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno (W) 637 621 608 596 588 583 590 607 638 677 719 760
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Unutr. temp. (°C) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vanj. temp. (°C) 30,00 30,90 31,60 3200 31,70 31,10 29,80 27,90 2590 24,70 23,10 21,90
Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rasvijeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strojevi i uredaji (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prolaz materijala kroz prostoriju (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sus. prostorije (W) 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
Ostalo (W) 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0
Transmisija (W) 363 391 408 415 407 388 360 328 297 266 244 221
Zragenje (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno (W) 796 824 841 848 840 821 793 761 730 699 677 654
Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 848 (W) u 16 sati.
Toplinsko opterecenje uslijed transmisijskih gubitaka iznosi: @;= 848 W.
Infiltracija:
- stanje zraka u hladnjaci se uzima: T= 3 °C, ¢,=80 %, h=12,4 kJ/kg, p=1,26 kg/m?
- stanje ulaznog zraka se uzima T,=26 °C, ¢,=60 %, hi=58,3 kJ/kg, pi=1,155 kg/m?
(ulazni zrak iz toplinski tretirane prostorije)
G=01" D¢ Dy - (1-E)
A 0,5
pl 05
0y = 02214~ (hi =) -pp - (1-24) - (g )5 -,
Pr
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1,5

5 P-6,+60-06,
ET 36006,

P=20 — broj prolaza vratima

8, =5 s/pr — vrijeme otvaranja/zatvaranja vrata

8,=10 min — vrijeme otvorenosti vrata

84=24 h — dnevni vremenski period

(kao vrsno opterecenje uzima se u obzir po€etni sezonski utovar robe)

P-6,+60-06, 0.008
7 36006,
1,5
2
Fn=| ———= | =09783
Pr\3
1+(m)

H=2,4 m — visina vrata
A=3,12 m? — povrsina vrata
g= 9,81 m/s? — gravitacijska konstanta

0,5
0, =0221-A-(hy —h,)p,- (1 —%) (g H) - F, = 54,65 kW

T

D+=0,8 — faktor protoka kroz vrata
E=0 — ucinkovitost zasStitnog sustava na vratima

#=0, D, D;- (1 —E) = 0,35 kW

Opterecéenje od hladenih proizvoda:
(kao vrsno opterecenje uzima se u obzir po€etni sezonski utovar robe)

- uzima se ukupni utovar od 3000 kg mjeSovitog voca i povréa — jabuke, Sljive, kupus, paprika,

mrkva...

-srednja vrijednost toplinskog kapaciteta navedenog voca i povréa: ¢,=3,92 kJ/kgK)

- stanje zraka u hladnjaci se uzima: T,.= 3 °C
- uzima se da proizvodi u hladnja¢u ulaze sobne temperature 22 °C
- uzima se potrebno vrijeme hladenja proizvoda 1=16 h

m = 3000 kg
Qn =m:-cp - AT = 223440 kJ
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0 = O _ 3884w
3600t

Opterecéenje od pakiranja:

- stanje zraka u hladnjaci se uzima: T,.= 3 °C

- uzima se da pakiranje u hladnjacu ulazi sobne temperature 22 °C

- uzima se masa plasti¢nog pakiranja iznosi 1 % ukupne mase proizvoda, c,=1,6 kJ/kgK
- uzima se potrebno vrijeme hladenja proizvoda 1=16 h

Plasti¢no pakiranje
m = 3000 -0,01 =30 kg
Qpr=m-cy AT =912 kJ

Qpl

= = 0,016 kW
P 36007 '

Optereéenje od disanja robe:
- srednja vrijednost disanja mjeSovitog voc¢a i povréa: 24,6 W/t

m=23t
Qs =m-24,6 =0,074 kW

Opterecéenje od ljudi:
- uzima se n= 3 osobe
- uzima se provedeno vrijeme u hladnjaci 7=1 h

q,=272-6-9,

9=3 °C - temperatura hladenog prostora
qp=272-6-9i=254 W/osobi

qp.n.T

ﬁlj= m =0,032 kW
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Opterecenje od rasvjete:

A=31,89 m? - povr$ina poda

ga= 10 W/m? - intenzitet rasvjete

=1 h - broj sati uklju€enosti po danu
“ AT o 014 kw

Pras= 241000 ~

Opterecenje od elektromotora isparivaca:

Gem=Ff zn: 7
=

f - faktor za procjenu rada ventilatora - za skladiStenje u hladnom f=0,05
Ooijs=F(O+ B+ Oh+ Oo* Dy + G+ Bas) = 0,26 kW

Ukupno opterecéenje tiekom sezone hladenja:

- uzima se faktor sigurnosti 10 %
ﬁtot, h|=1 11 .(ﬁt+ﬂ|+%+ﬁp+@ij+aras+ﬁe|’is) = 6,02 kW
Ukupno potreban rashladni ucin tiiekom sezone hladenja:

- internirajuci rezim rada kompresora se ne uzima u obzir buduéi da se vrdno opterecenje javlja
prilikom sezonskog utovara te se pokriva pocetnim hladenjem u roku 16 h

hot, NI=%h = min. 6,02 kW

Sustav hladenja rashladne komore 0 — 4 °C izvest e se putem rashladne jedinice s jednom
unutarnjom isparivackom rashladnom jedinicom te jednom vanjskom kondenzacijskom jedinicom.
Rashladna isparivaéa jedinica u prostoru komore instalira se na strop rashladne komore, vanjska
kondenzacijska jedinica montira se u vanjski prostor na postolje.

Ugraduje se rashladna jedinica za plus rashladnu komoru u kompletu s plastificiranim zastitnim
kucistem za vanjsku jedinicu. Jedinica omogucuje brzu montazu uredaja putem brzih spojnica.
Uredaj dolazi prednapunjen radnom tvari.
Jedinica se sastoji od:

- hermeti¢kog kompresora

- Spremnika radne tvari sa sigurnosnim ventilom

- zaustavnih ventila na spremniku radne tvari

- zrakom hladenog kondenzatora s ventilatorima

- filtera susaca na kapljevinskoj strani

- kontrolnog stakla s indikatorom viage

- presostatske requlacije tlaka kondenzacije

- za8titnog presostata HP s automatskim resetom

- zaStitnog presostata LP s automatskim resetom

- plastificiranog kucista za vanjsku ugradnju kond. jedinice

- IsparivaCa s ventilatorima
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- elektrogrijaa za otapanje isparivaca 4 kW
- elektromagnetnog ventila
- termoekspanzijskog ventila s diznom
- podhladivaca tekucine
- elektro ormara za kompresor, kondenzator i isparivac
- kabela duzine 10 m za spajanje kondenzacijske jedinice i isparivaca (meduveza) u kompletu sa
spojnicama
- digitalne upravijacke kutije s 5 m kabela
Radna tvar: R-134A (GWP=1430)
Temperatura hladenog prostora: 0/+4°C
Temperatura okoline: +35°C
Rashladni ucin: 6,843 kW (pri Tok=35 °C i Tu=0 °C)
Imax =22,4 A
Napajanje: 4,5 kW, 400V Y-3-50Hz
- napajanje preko vanjske jedinice (ukljucivo elektrogrijac isparivaca - alternativan rad u odnosu na
kondenzator)
TeZina kond. jedinice: maks. 158 kg
TeZina isparivaca: maks. 84 kg
Dimenzije kond. jedinice (dx$xv): maks. 1575 x 542 x 654 mm
Dimenzije isparivaca (dxS$xv): maks. 1570 x 520 x 505 mm
Proizvod kao Zanotti for Daikin, tip MDB645EB13XXA + MDB645EB13XXB ili jednakovrijedno.
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7. Odabir sustava ventilacije radnih prostorija

Prema projekthom zadatku, prostore Pekare, Pripreme voca i povréa te Prerade voc¢a i povréa
potrebno je ventilirati mehani¢kom ventilacijom uz povrat toplinske energije te mogucnost koridtenja
otpadne topline pekare za dogrijavanje dobavnog ventilacijskog zraka za prostore Pripreme voca i
povréa te Prerade voca i povréa.

Ostatak zgrade ventilirat ¢e se prirodnim putem preko vrata te reSetki na vratima.

Prema Algoritmu i vrijednostima u Tablici (Standardne vrijednosti vr.emena rada sustava
mehanicke ventilacije za nestambene zgrade) odabire se potreban volumenski protok:

- Pekara: 1000 m%h

- Prerada voca i povréa: 550 m3/h

- Priprema vocéa i povréa: 200 m%h

Za potrebe ventilacije predmetnih prostorija, ugraduju se dvije decentralizirane kompaktne
ventilacijske jedinice s povratom toplinske energije — jedna protoka 1000 m%h za Pekaru (VE1) i
jedna protoka 750 m®h za Preradu voca i povréa te Pripremu voca i povréa (VE2). Ventilacijske
jedinice postavljaju se potkrovlje prema prikazu u grafickom dijelu projekta.

Zrak se od ventilacijskih jedinica do predmetnih prostorija razvodi kanalskim razvodom i
ventilacijskim reSetkama.

U predmetne prostorije ugraduju se dobavne reSetke 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim
pomic¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za pode$avanje protoka, Aef=min. 0,029 m?, kao
OAH-2-L 425x125 ili jednakovr. ReSetke se postavljaju pod strop radi koriStenja Coanda efekta.

Za potrebe odsisa zraka, u predmetne prostorije ugraduju se odsisne reSetke 425x125 mm s
horizontalnim i vertikalnim nepomicnim lamelama, s leptirastom zaklopkom za pode$avanje protoka,
Aef=min. 0,022 m?, kao OAB-2-15-L 425x125 ili jednakovr.

Iznad elektricne peci u Pekari ugraduju se odsisne reSetke 625x225 mm s horizontalnim i vertikalnim
nepomic¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podes$avanije protoka, Aef=min. 0,066 m?, kao
OAB-2-15-L 625x225 ili jednakovr.

Za potrebe koristenja otpadne topline iznad elektriCne peci Pekare za pripremu dobavnog zraka za
ostale radne prostore, izmedu povratnih kanala dvaju ventilacijski jedinica izvode se dva bypassa te
ukupno 4 kom on/off klapni s motornim pogonom te se u prostor Pekare ugraduje daljinski upravljac
za upravljanje on/off klapnama. Otvaranjem klapni na bypassovima te zatvaranjem klapni na
povratnim kanalima vrSi se zamjena povratnih kanala izmedu povrata ventilacijske jedinice VE2 te
povratnog kanala iznad peci (dio povratnih kanala ventilacijske jedinice VE1). Zamjenom povratnih
kanala, otpadna toplina pec¢i u Pekari putem rekuperatora ventilacijske jedinice VE2 zagrijava
dobavni zrak ostalih radnih prostora.
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Proracun pada tlaka za ventilacijsku jedinicu Pekare (VE1):

- dobavni zrak:

Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L.26 200,0 5,0 5,0 5,0
1.1 L.26 BRANCH 20| 400 100 200,0 1,4 0,2 0,0 5,0
1.2 L.26 Branch 20| 150 150| 400 100 400|] 200,0 1,4 0,2 8,5 44 9,4
1.3 L9 DUCT 400 150f 150 200,0 25 0,6 0,2 9,6
14 L.8 DUCT 1100) 150 150 200,0 25 0,6 0,7 10,3
15 L7 TRANSITION AS 200 150 150 200,0 25 0,6 0,1 0,3 10,6
1.6 L.6 DUCT 400f 200f 200 400,0 2,8 0,5 0,2 10,8
17 L5 DUCT 1200 200] 200 400,0 2,8 0,5 0,6 11,4
1.8 L4 TRANSITION AS 200 200 200 400,0 2,8 0,5 0,1 0,3 11,7
1.9 L.3 DUCT 400 250f 200 600,0 3,3 0,6 0,3 12,0
1.10 L.21 TEE 550 250 250 1000,0 4.4 0,9 1,4 171 291
1.11 L.3 DUCT 258| 2501 250 1000,0 4.4 0,9 0,2 29,3
1.12 L.3 ELBOW SYM. 275| 250 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,2 2,6 32,0
1.13 L2 DUCT 1600 250 250 1000,0 4.4 0,9 1,5 334
1.14 L1 ELBOW SYM. 275| 2501 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,2 2,6 36,1
1.15 L.3 DUCT 1400 250 250 1000,0 4.4 0,9 1,3 374
1.16 L.3 SQUARE TO RO\ 225| 2501 250 1000,0 57 1,5 0,1 1,3 38,6
117 ROUND DUCT 100f 250 250 1000,0 57 1,5 0,1 38,8
[Entire: 38,8 Pal|
- povratni zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve, ail b1 a2 b2 a3 m3/h ms Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L.20 125,0 3,0 3,0 3,0
1.1 L.20 BRANCH 20| 100] 400 125,0 0,9 0,1 0,0 3,0
1.2 L.20 Branch 20| 150 100 100f 400f 100] 125,0 0,9 0,1 2,0 14,5 17,5
1.3 L.15 DUCT 400 150f 100 125,0 2,3 0,7 0,3 17,7
14 L.12 DUCT 3500 150f 100 125,0 2,3 0,7 24 20,2
15 L.11 TEE 350 150 150 250,0 3,1 0,9 1,4 8,3 28,5
1.6 L4 DUCT 372 150 150 250,0 3,1 0,9 0,3 28,8
17 L.10 ELBOW SYM. 225| 1501 150 150 250,0 3,1 0,9 0,2 1,1 29,9
1.8 L.8 DUCT 2500 150f 150 250,0 3,1 0,9 22 32,1
1.9 L7 ELBOW SYM. 225| 150 150 150 250,0 3,1 0,9 0,2 1,1 33,2
1.10 L2 DUCT 800 150 150 250,0 3,1 0,9 0,7 33,9
1.11 L1 TRANSITION SY N 200 150 150 250,0 3,1 0,9 0,1 0,5 34,3
1.12 L.2 TEE 550 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,5 34,9
1.13 L1 DUCT 209| 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,2 35,0
1.14 L4 SQUARE TO RO\ 225| 2501 250 1000,0 57 1,6 0,1 1,3 36,4
1.15 ROUND DUCT 100f 250 250 1000,0 5,7 1,6 0,2 36,5
|Entire: 36,5 Pal
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- povratni zrak uz zamjenu dijela povratnih kanala putem bypassa:

Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Vs al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa

L2 137,5 4,0 4,0 4,0
L2 BRANCH 20| 100] 400 137,5 1,0 0,1 0,0 4,0
L.2 Branch 200 1501 125 100{ 400{ 100] 137,55 1,0 0,1 2,0 11,2 15,2
L.23 DUCT 400 150f 125 137,5 2,0 0,5 0,2 15,4
L.22 DUCT 1400 150 125 137,5 2,0 0,5 0,7 16,1
L.21 TRANSITION AS 200 150 125 137,5 2,0 0,5 0,1 0,2 16,3
L.19 DUCT 400f 200f 150 275,0 2,5 0,5 0,2 16,5
L.18 DUCT 1400 200 150 275,0 2,5 0,5 0,7 17,2
L.17 TRANSITION AS 200 200 150 275,0 2,5 0,5 0,1 0,3 17,5
L.16 DUCT 400 200f 200 412,5 2,9 0,5 0,2 17,7
L.15 DUCT 1600 200] 200 412,5 2,9 0,5 0,9 18,6
L.14 DUCT 400f 200f 200 550,0 3,8 0,9 0,4 19,0
L.13 DUCT 600 200 200 550,0 3,8 0,9 0,6 19,5
L.11 ELBOW SYM. 250 200f 200 200 550,0 3,8 0,9 0,2 2,0 21,5
L.10 DUCT 800| 200 200 550,0 3,8 0,9 0,7 22,3
L9 ELBOW SYM. 250 200f 200 200 550,0 3,8 0,9 0,2 2,0 24,2
L.8 DUCT 700] 200 200 550,0 3,8 0,9 0,6 24,9
L7 TRANSITION SYN 200 200 200 550,0 3,8 0,9 0,1 0,6 255
L.10 Branch 500f 250 250 200 250 200| 550,0 3,1 0,5 1,5 8,7 34,2
L.10 TEE 500 250 250 750,0 3,3 0,5 0,3 34,5
L.6 DUCT 6100 250f 250 750,0 3,3 0,5 3,3 37,8
L.5 SQUARE TO RO\ 275| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,8 38,6
TEE ROUND 90 380 250 250 750,0 4,2 1,0 1,4 15,5 54,1

ROUND DUCT 1249 250 250 750,0 4,2 1,0 1,2 55,3

Butterfly flap TDH 300] 250 250 750,0 4,2 3,0 3,3 58,6

ROUND DUCT 546| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,5 59,1

ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 60,0

ROUND DUCT 595| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,6 60,5

ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 61,4

ROUND DUCT 1096| 250 250 750,0 4,2 1,0 1,1 62,5

ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 63,4

ROUND DUCT 595| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,6 63,9

ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 64,8

ROUND DUCT 995| 250 250 750,0 4,2 1,0 1,0 65,8

Branch 380 2501 250 250 250 250| 750,0 4,2 1,0 1,5 16,6 82,3

ROUND DUCT 2168| 250f 250 750,0 4,2 0,9 1,9 84,2

ELBOW ROUND 250 250 250 250 750,0 4,2 0,9 0,3 3,0 87,3

ROUND DUCT 1259 250 250 750,0 4,2 0,9 1,1 88,4

L3 SQUARE TO RO\ 225| 2501 250 750,0 3,3 0,5 0,1 0,5 88,8
L2 Branch 550 250 250 250 250 250| 750,0 3,3 0,5 1,4 9,3 98,1
L2 TEE 550 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,5 98,6
L1 DUCT 209| 250 250 1000,0 4.4 0,9 0,2 98,8
L4 SQUARE TO RO\ 225| 2501 250 1000,0 57 1,5 0,1 1,3 100,1
ROUND DUCT 100f 250 250 1000,0 5,7 1,5 0,1 100,3
[Entire: 100,3 Pal
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- svjezi zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L1 1000,0 18,0 18,0 18,0
1.1 LA SQUARE TO RO\ 475| 280 280 1000,0 4,5 0,8 0,1 1,0 19,0
1.2 ROUND DUCT 880| 280 280 1000,0 4,5 0,9 0,8 19,8
1.3 ELBOW ROUND 297| 280 280 280 1000,0 4,5 0,9 0,2 22 221
14 ROUND DUCT 1061 280 280 1000,0 45 0,9 1,0 2311
15 ELBOW ROUND 297| 280 280 280 1000,0 45 0,9 0,2 22 25,3
1.6 ROUND DUCT 2550 280 280 1000,0 45 0,9 24 27,7
17 TRANSITION RO\ 71 250 250 1000,0 5,7 1,6 0,1 27,8
1.8 ROUND DUCT 100f 250 250 1000,0 5,7 1,5 0,1 27,9
[Entire: 27,9 Pal
- istroSeni zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L1 1000,0 18,0 18,0 18,0
1.1 LA SQUARE TO RO\ 475| 280 280 1000,0 4,5 0,8 0,1 1,0 19,0
1.2 ROUND DUCT 987| 280 280 1000,0 4,5 0,9 0,9 19,9
1.3 ELBOW ROUND 297| 280 280 280 1000,0 4,5 0,9 0,2 22 22,2
14 ROUND DUCT 911 280 280 1000,0 45 0,9 0,9 23,0
15 ELBOW ROUND 297| 2801 280 280 1000,0 45 0,9 0,2 22 25,3
1.6 ROUND DUCT 2550 280 280 1000,0 45 0,9 24 27,6
17 TRANSITION RO\ 71 250 250 1000,0 5,7 1,6 0,1 278
1.8 ROUND DUCT 100f 250 250 1000,0 5,7 1,5 0,1 27,9
[Entire: 27,9 Pal

EPT tlacnog ventilatora: 38,8 + 27,9 Pa = 66,7 Pa
EPT odsisnog ventilatora: 100,3 + 27,9 Pa = 128,2 Pa

Odabir ventilacijske jedinice VE1:
Odabire se horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip AN100JSKLKN ili jednakovr.

Jedinica je opremljena tlacnim i odsisnim ventilatorom, filterima na tlaku i odsisu, plo€astim
celuloznim rekuperatorom za povrat temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s
ugradenim bypassom. Uredaj se standardno isporu€uje s automatikom protiv smrzavanja ¢ime je
omogucen rad do -15 °C temperature okoline. V,=1000 m?h, projektni protok 1000 m®h, ESP.:
155 Pa, Ntemp,n= min. 70 %, Ntemp pri projektnom protoku: min. 70 %, Nel= 450 W, 230 V - 50 Hz, Lpa=
maks. 37 dB(A); Prikljuci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm; Masa: 67 kg. Maksimalni pad
tlaka pri projektnom protoku od 1000 m3/h: 155 Pa (gornja granica 240 Pa).

Ventilacijska jedinica ugraduje se u potkrovlje. Kanali svjeZeg i istroSenog zraka vode se do vanjskog
prostora i zavrSavaju fiksnim Zaluzinama ugradenim na vanjski zid kao Klimaoprema FZ ili jednakovr.

Ventilacijska jedinica VE1 spaja se na daljinski upravlja¢ u prostoru Pekare. Uz vlastiti daljinski
upravljac, VE1 treba biti spojena i na sobni upravlja¢ unutarnjih jedinica Pekare za povezivanje logike
te koristenja ,free cooling bypassa“ tijekom potrebe hladenja.
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Proracun pada tlaka za ventilacijsku jedinicu u Pripreme i Prerade voca i povréa (VE2):

- dobavni zrak:

Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L.37 137,5 4,0 4,0 4,0
1.1 L.37 BRANCH 20| 400 100 137,5 1,0 0,1 0,0 4,0
1.2 L.37 Branch 200 1501 125| 400{ 100 400| 137,55 1,0 0,1 8,5 3,0 7,0
1.3 L.38 DUCT 400 150f 125 137,5 2,0 0,5 0,2 72
14 L.37 DUCT 1400 150 125 137,5 2,0 0,5 0,7 7.8
15 L.36 TRANSITION AS 200 150 125 137,5 2,0 0,5 0,1 0,2 8,1
1.6 L.35 DUCT 400f 200f 150 275,0 2,5 0,5 0,2 8,3
1.7 L.34 DUCT 700f 200 150 275,0 25 0,5 0,4 8,6
1.8 L.33 Tee (le/ri) 400 200f 150 275,0 25 0,5 0,2 8,8
1.9 L.33 TEE 400 200f 200 550,0 3,8 0,9 1,4 12,6 21,5
1.10 L.32 DUCT 600 200 200 550,0 3,8 0,9 0,6 22,0
1.11 L.31 ELBOW SYM. 250 200f 200 200 550,0 3,8 0,9 0,2 2,0 24,0
1.12 L.30 DUCT 1100 200| 200 550,0 3,8 0,9 1,0 25,0
1.13 L.29 TRANSITION SY N 200 200 200 550,0 3,8 0,9 0,1 0,6 25,6
1.14 L.27 Branch 500 250 250 200 250 200| 550,0 3,1 0,5 2,0 11,3 36,9
1.15 L.27 TEE 500 250 250 750,0 3,3 0,5 0,3 37,2
1.16 L.22 DUCT 8300 250 250 750,0 3,3 0,5 45 417
1.17 L1 SQUARE TO RO\ 275| 2501 250 750,0 4,2 0,9 0,1 0,8 425
1.18 ROUND DUCT 100f 250 250 750,0 4,2 0,9 0,1 42,6
[Entire: 42,6 Pal
- povratni zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl Pressure loss
Line Position Name Vs ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
L2 137,5 4,0 4,0 4,0
L2 BRANCH 20| 100] 400 137,5 1,0 0,1 0,0 4,0
L.2 Branch 200 1501 125 100f 400{ 100] 137,55 1,0 0,1 2,0 11,2 15,2
L.23 DUCT 400 150f 125 137,5 2,0 0,5 0,2 15,4
L.22 DUCT 1400 150 125 137,5 2,0 0,5 0,7 16,1
L.21 TRANSITION AS 200 150 125 137,5 2,0 0,5 0,1 0,2 16,3
L.19 DUCT 400f 200f 150 275,0 2,5 0,5 0,2 16,5
L.18 DUCT 1400 200 150 275,0 25 0,5 0,7 17,2
L.17 TRANSITION AS 200 200 150 275,0 25 0,5 0,1 0,3 17,5
L.16 DUCT 400 200f 200 412,5 2,9 0,5 0,2 17,7
L.15 DUCT 1600 200] 200 412,5 2,9 0,5 0,9 18,6
L.14 DUCT 400f 200f 200 550,0 3,8 0,9 0,4 19,0
L.13 DUCT 600 200 200 550,0 3,8 0,9 0,6 19,5
L.11 ELBOW SYM. 250 200f 200 200 550,0 3,8 0,9 0,2 2,0 21,5
L.10 DUCT 800| 200 200 550,0 3,8 0,9 0,7 22,3
L9 ELBOW SYM. 250 200f 200 200 550,0 3,8 0,9 0,2 2,0 24,2
L.8 DUCT 700] 200 200 550,0 3,8 0,9 0,6 24,9
L7 TRANSITION SY N 200 200 200 550,0 3,8 0,9 0,1 0,6 255
L.10 Branch 500f 250 250 200 250 200| 550,0 3,1 0,5 1,5 8,7 34,2
L.10 TEE 500 250 250 750,0 3,3 0,5 0,3 34,5
L.6 DUCT 6100 250f 250 750,0 3,3 0,5 3,3 37,8
L5 SQUARE TO RO\ 275| 2501 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,8 38,6
TEE ROUND 90 380 250 250 750,0 4,2 1,0 0,4 39,0
ROUND DUCT 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,2 39,2
Butterfly flap TDH 300 250 250 750,0 4,2 3,0 3,3 425
ROUND DUCT 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,2 42,7
TEE ROUND 90 380 250 250 750,0 4,2 1,0 0,4 43,1
ROUND DUCT 678| 2501 250 750,0 4,2 1,0 0,7 43,7
ROUND DUCT 100f 250 250 750,0 4,2 0,9 0,1 43,8
[Entire: 43,8 Pal
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- povratni zrak uz zamjenu dijela povratnih kanala putem bypassa:

Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve al b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L5 250,0 2,0 2,0 2,0
1.1 L5 DUCT 600 600 200 250,0 0,6 0,0 0,0 2,0
1.2 L.6 ELBOW SYM. 250f 600f 200 600 250,0 0,6 0,0 0,5 0,1 21
1.3 L.31 ELBOW ASYM. 300f 600f 200 600 250,0 0,6 0,0 0,5 0,1 22
14 L.37 DUCT 125 300f 200 250,0 1,2 0,1 0,0 22
15 L.32 Tee (Passage) 600 300f 200f 300f 200 250,0 1,2 0,1 1,3 1,1 3,3
1.6 L.46 SQUARE TO RO\ 203| 250 250 750,0 3,3 0,5 0,1 0,9 43
1.7 ROUND DUCT 315| 2501 250 750,0 4,2 0,9 0,3 45
1.8 Tee (le/ri) 380 250 250 750,0 4.2 0,9 0,3 49
1.9 TEE ROUND 90 380 250 250 750,0 4.2 0,9 1,4 15,5 20,3
1.10 ROUND DUCT 995| 250 250 750,0 4,2 1,0 1,0 21,3
1.11 ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 22,2
1.12 ROUND DUCT 595| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,6 22,7
1.13 ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 23,6
1.14 ROUND DUCT 1096| 250 250 750,0 4,2 1,0 1,1 24,7
1.15 ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 255
1.16 ROUND DUCT 595| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,6 26,1
1.17 ELBOW ROUND 125 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 0,9 27,0
1.18 ROUND DUCT 546| 2501 250 750,0 4,2 1,0 0,5 27,5
1.19 Butterfly flap TDH 300] 250 250 750,0 4,2 3,0 3,3 30,8
1.20 ROUND DUCT 1249 250 250 750,0 4,2 1,0 1,2 32,0
1.21 Branch 380 250 250 250 250 250| 750,0 4,2 0,9 1,5 16,5 48,5
1.22 TEE ROUND 90 380 250 250 750,0 4,2 1,0 0,4 48,9
1.23 ROUND DUCT 678| 2501 250 750,0 4,2 1,0 0,7 49,6
1.24 ROUND DUCT 100f 250 250 750,0 4,2 1,0 0,1 49,7
|Entire: 49,7 Pa|
- svjezi zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 ma/h s Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L.99 750,0 18,0 18,0 18,0
1.1 L.99 SQUARE TO RO\ 450 250f 250 750,0 3,3 0,5 0,6 0,2 18,2
1.2 ROUND DUCT 203| 250 250 750,0 4,2 1,0 0,2 18,4
1.3 ELBOW ROUND 250 250 250 250 750,0 4,2 1,0 0,3 3,1 21,5
14 ROUND DUCT 1386| 250 250 750,0 4,2 1,0 1,3 22,8
15 ELBOW ROUND 250 2501 250 250 750,0 4,2 1,0 0,3 3,1 25,9
1.6 ROUND DUCT 197 250 250 750,0 4,2 1,0 0,2 26,1
17 ROUND DUCT 100f 250 250 750,0 4,2 0,9 0,1 26,2
|Entire: 26,2 Pa|
- istroSeni zrak:
Dimensions (mm Vflow | Velocity| R Zeta | Pressl. Pressure loss
Line Position Name Ve ail b1 a2 b2 a3 m3/h ms Pa/m Comp. single entire
d1 d2 d3 d4 Pa Pa
1.0 L.99 750,0 18,0 18,0 18,0
1.1 L.99 SQUARE TO RO\ 450 250 250 750,0 3,3 0,5 0,6 44 224
1.2 ROUND DUCT 901 250 250 750,0 4,2 1,0 0,9 23,3
1.3 ROUND DUCT 100f 250 250 750,0 4,2 0,9 0,1 234
[Entire: 23,4 Pa|
EPT tlacnog ventilatora: 42,6 + 26,2 Pa = 68,8 Pa
EPT odsisnog ventilatora: 49,7 + 23,4 Pa =73,1 Pa
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Odabir ventilacijske jedinice VE2:
Odabire se horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip ANO80JSKLKN ili jednakovr.

Jedinica je opremljena tlaénim i odsisnim ventilatorom, filterima na tlaku i odsisu, plo€astim
celuloznim rekuperatorom za povrat temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s
ugradenim bypassom. Uredaj se standardno isporu€uje s automatikom protiv smrzavanja ¢ime je
omogucen rad do -15 °C temperature okoline. V,=800 m3/h, projektni protok 750 m3h, ESP,: 155
Pa, Niemp,n= min. 70 %, Nwemp pri projektnom protoku: min. 71 %, Nel= 330 W, 230 V - 50 Hz, Lpa=
maks. 36 dB(A); Prikljucci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm; Masa: 67 kg. Maksimalni pad
tlaka pri projektnom protoku od 750 m®h: 160 Pa (gornja granica 240 Pa).

Ventilacijska jedinica ugraduje se u potkrovlje. Kanali svjeZeg i istroSenog zraka vode se do vanjskog
prostora i zavrS§avaju fiksnim Zzaluzinama ugradenim na vanjski zid kao Klimaoprema FZ ili jednakovr.

Ventilacijska jedinica VE2 spaja se na daljinski upravlja¢ u prostoru Prerade voca i povréa. Uz viastiti
daljinski upravlja¢, VE2 treba biti spojena i na sobni upravlja¢ unutarnjih jedinica Prerade voca i
povréa za povezivanje logike te koriStenja ,free cooling bypassa“ tijekom potrebe hladenja.

Ventilacijske jedinice V2E1 i VE2 se dodatno spajaju na centralni upravlja¢ VRF sustava putem
dodatnog komunikacijskog modula za moguénost dodatnog centralnog upravljanja i dijagnostike
VRF sustava i ventilacijskih jedinica.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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UVJETI ZA UGOVARANJE | IZVODENJE RADOVA
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41.

Sadrzaj
4.1.1.

Namjena
4.1.2.

Vaznost
4.1.3.

OPCENITO

Ovi uvjeti reguliraju u cjelini i pojedinacno:

prava i duznosti investitora, izvodaca radova i projektanta

izbor, nabavu, izradu, performanse i garanciju za specificiranu opremu u projektu
materijal, izradu, konstrukciju, dimenzije, ovjeSenje, ukrucenje i ispitivanje cijevne
instalacije razradene u projektu

zahtjeve, izbor, osobine i materijal detalja kao Sto su Cvrste i klizne toCke, oslonci,
ovjeSenja itd. koji nisu specificirani u projektu ve¢ su prepusteni praksi i iskustvu izvodaca
radova (interni standardi izvodac¢a radova)

ispitivanje i preuzimanje instalacije grijanja

Specificirani uvjeti imaju za cilj olakSati ugovaranje, izradu i ispitivanje instalacije,
garantirati ucin i osigurati maksimalnu sigurnost za korisnike, omoguciti primjenu
suvremenih tehnickih rjeSenja uz maksimalnu angaziranost i korisStenje iskustva svih
sudionika na realizaciji konkretnog projekta.

Sve stavke iz ovih Uvjeta trebaju se dosljedno primjenjivati, osim ako nije drugadije:

- precizirano u Ugovoru izmedu investitora i izvoda¢a radova

- razradeno ili opisano u izvedbenom projektu

- regulirano zakonskim propisima

U slu€aju neslaganja pojedinih stavki iz ove specifikacije s odgovaraju¢im stavkama u
Ugovoru, izvedbenom projektu ili zakonskim propisima, mjerodavni su stavovi iz
Ugovora, projekta i zakona.

Ugovaranje

4.1.4.

Garancija
4.1.7.

U skladu sa vazecim zakonskim propisima, investitor moze, na osnovu ovog odobrenog,
projekta zakljuéiti ugovor o isporuci opreme, te montaZi uredaja i instalacije pod
uobicCajenim uvjetima za ovu vrstu radova, samo s izvodaCem koji je registriran za
izvodenje takovih radova.

Prije sklapanja Ugovora izvoda¢ radova je duZan upoznati se s projektom, provijeriti
rokove isporucioca opreme i materijala, te ispitati mogucénost izvodenja radova u
trazenom ili ponudenom roku.

U slu¢aju potrebe za zamjenom materijala, opreme i pojedinih elemenata instalacije u
cilju smanjenja rokova isporuke, smanjenja troSkova proizvodnje ili potpunije primjene
internih standarda i stru¢nih mogucnosti (iskustva) izvodaca radova, potrebno je
pismeno odobrenje investitora i suglasnost projektanta.

Projektant garantira ispravan i funkcionalan rad postrojenja uz uvjet da se naruci oprema
i izvede instalacija kako je to specificirano u projektu. Kod toga se dozvoljava zamjena
materijala, opreme i konstrukcija pojedinih elemenata s adekvatnom zamjenom samo uz
pismenu suglasnost projektanta.

Ukoliko je bilo koji zna&ajniji element instalacije bio zamijenjen bez pismene suglasnosti
projektanta, odgovornost za sigurnost i funkcioniranje Citavog postrojenja automatski
prelazi od projektanta na izvodaca radova.

Izvodac radova treba garantirati ispravnost, funkcionalnost i trajnost rada postrojenja za
period kako je to u Ugovoru precizirano. Ovom se garancijom izvoda¢ radova obavezuje
na besplatne popravke ili zamjene oStecenih elemenata instalacije, ako se pokaze da je
do oStec¢enja doslo zbog loSe kvalitete materijala ili radova. Garancija ne vrijedi za one
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4.1.10.

4.1.11.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

dijelove koji se ostete normalnim troSenjem, kao ni za one koji su o$teceni zbog
nestru¢nog rukovanja ili nepridrzavanja uputa za odrzavanje.

Garanciju za kapacitet i u¢in opreme koja se ugraduje u instalaciju treba narucilac
zatraziti od proizvodaca opreme. Radi toga je potrebno kod traZzenja ponude i sklapanja
Ugovora specificirati tehniCke karakteristike uredaja ili opreme, kako je to specificirano u
specifikaciji opreme, materijala i radova izvedbenim projektom. Ako je tamo specificirana
veli€ina i tip opreme, onda treba zatraZiti od proizvodata da dade garanciju na
specificirane tehniCke uvijete za konkretni tip uredaja.

Investitor je duZan angaZirati struénu osobu za nadgledavanje i kontrolu izvodenja
radova.

PRIPREMA RADOVA

Prije poCetka izvodenja radova izvodaé je duzan pazljivo prouciti Citavu projektnu
dokumentaciju, provjeriti postojece stanje, sve izmjene vezane uz izvodenje i stanje
gradevinskih radova, kontrolirati kompletnost raspoloZive projektne dokumentacije,
predloziti potrebne izmjene, zamjene ili dopune, te 0 uo€enim nedostacima, zamjerkama
i predlozenim poboljSanjima obavijestiti investitora i projektanta.

Sve nabavke specificirane u projektu, izvodac¢ treba kontrolirati kod narudzbe zbog
eventualno nastalih preinaka i promjena.

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je potrebno, daje izvoda¢ radova, osim toga on je
obavezan izvedbenu dokumentaciju prilagoditi nabavljenoj opremi.

Prije poCetka izrade, narudzbe i montaze, izvoda¢ radova je duZan pribaviti potrebne
suglasnosti investitora i projektanta u pismenoj formi, jer se naknadne suglasnosti nec¢e
izdavati.

DuZnost je investitora i projektanta da u najkracem mogucem roku dadu potrebne
suglasnosti i uvijete pod kojima se mogu napraviti odredene promjene na projektu, ako
ih smatraju mogucim i opravdanim.

Prije poCetka bilo kakovih radova izvoda¢ se mora upoznati s funkcionalno$¢u uredaja
za koji preuzima obavezu za montazu, s moguénosc¢u nabavke specificirane opreme i
izvodenje montaze prema projektu, te 0o svemu nejasnom zatraZiti objasnjenje od
projektanta.

CIJEVNA MREZA

Sve hladne i toplovodne cijevi medusobno i s pripadajuéim cijevnim lukovima se spajaju
zavarivanjem. Spajanje cijevi s ventilima, slavinama, pipcima, odzracnim loncima i
ogrjevnim tijelima se izvode pomocu prirubnica ili mufova i holendera.

Pri prolazu cijevne mrezZe kroz zidove, podove, stropove ili sli¢ne pregrade, izvodac je

pregrade.

Poslije uspjeSno obavljene hidraulicke probe, potrebno je sve cijevi, za koje je
predvidena toplinska izolacija, temeljito odcistiti, vanjsku povrSinu premazati s dva
premaza osnovne boje za metal, a tek onda izolirati.

Sva zavjeSenja, oslonce, pri¢vrsnice, konzole, brtve, kao i ostali sitni materijal, koji nije
posebno specificiran daje izvoda¢ radova, te je odgovoran za pravilno ovjeSenje,
brtvljenje i nepropusnost izradene cijevne instalacije.
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Nakon montaze, a prije bilo kakovog premaza, izvodac radova je duzan izvrsiti hladnu
tlacnu probu pod pritiskom od 5 bar, ako drugacije nije specificirano u projektu.

Sve cCeliCne povrsine uredaja, prirubnica, zavjeSenja, nosaca, oslonaca, podupora,
konzola i sl. izvoda¢ mora prije montaZe za$tititi od korozije s dva sloja odgovarajuéeg
premaza nakon temeljitog CiSCenja.

Prije poCetka bilo kakovih radova, izvodac je duzan kontrolirati sve mjere, kote i koli€ine
iznesene u ovom projektu, a naroCito mjere koje su vezane na izvedene gradevinske
radove, postojece gradevine i nabavljenu opremu, te o uoenim neuskladenostima
obavijestiti investitora.

Izvodaé radova je duzan dogotoviti, dotjerati i uregulirati instalaciju do potpune pogonske
sposobnosti, pustiti instalaciju u pogon, obaviti probni pogon u trajanju od najmanije tri
dana, te poduciti korisnike u rukovanju instalacijom i njezinom pravilnom iskoriStavanju.

Ukoliko investitor Zeli izvrSiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao
cjeline, izvodac je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i struéno osoblje,
a sve troSkove s tim u vezi snosi investitor.

OPREMA

U projektiranu instalaciju je potrebno ugraditi specificiranu ili njoj sli¢nu opremu (ogrjevna
tijela, armatura, odzra¢ne posude, izmjenjivaci, kotlovi, pumpe rashladni kompresor itd.).
Upute za transport, ugradnju i odrzavanje opreme daje proizvodac i potrebno ih se strogo
pridrzavati.

Kod montaze opreme potrebno je prethodno provijeriti da li se isporu¢ena oprema uklapa
na predvidene priklju¢ke cijevi ili treba izraditi redukcione komade radi prilagodavanja
dimenzijama opreme.

Kod zaprimanja isporuene opreme potrebno je provjeriti koli€inu (kvantitativno
preuzimanje), vizualnom kontrolom ustanoviti eventualna oS$teé¢enja u transportu, te
prekontrolirati kompletnost isporu¢ene dokumentacije (upute za montazu, odrzavanje,
garancija, itd.).

O svim nedostacima potrebno je sastaviti zapisnik, kojega treba potpisati predstavnik
transportne organizacije, koja je dovezla opremu, o ¢emu se obavjeStava investitor i
isporucitelj opreme.

Ne dozvoljava se ugradnja oStecene opreme u projektiranu instalaciju, vec¢ je potrebno,
u slucaju potrebe, izvrsiti popravak, ispitati funkcionalnost ¢ime ¢e se otkriti drugo kakovo
oStecenje, pa nakon zadovoljavajucih rezultata funkcionalna proba ugraditi opremu.

Trajnost i funkcionalnost opreme treba garantirati proizvoda¢ opreme naruciocu.

PREUZIMANJE INSTALACIJE

Investitor je duZan na zahtjev izvodaca, koji ¢e obavijestiti investitora najmanje 8 dana
ranije, odmah po dovrSenoj montazi instalacije ili dijela instalacije, sastaviti
primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti instalaciju.

Ukoliko izvoda€ na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju komisijski konstatiranih
nedostataka, investitor moze ustupiti te radove drugom izvodacu na teret ranijeg
izvodaca radova uz prethodnu obavijest istog.
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4.53. Izvodac je duzan prilikom primopredaje instalacije urugiti investitoru upute za rukovanje
i odrzavanje instalacije u najmanje 3 (tri) primjerka, od kojih jedan primjerak treba
postaviti u prostoriju gdje se nalaze uredaji instalacije.

454, Na zahtjev investitora izvodaC je duzan obuciti korisnike za rukovanje uredajima, a
tro8kovi ove obuke idu na teret investitora.

4.5.5. Funkcionalnu probu s medijem radne temperature, kojom se mora dokazati
funkcionalnost cijele instalacije, treba izvrsiti u trajanju od 3 dana po 8 sati rada i pri tome
utvrditi:

- dali sistem ravhomjerno radi, bez udaraca i jaCih Sumova,
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade i pravodobno reagiraju i mogu li
se s lako¢om podesSavati,
- dali se postizu trazene temperature kod odgovarajucih vanjskih uvjeta (zimski i ljetni
period),
- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugradena u instalaciju
Sve zapazene primjedbe unose se u zapisnik koji se predaje investitoru.
TroSkovi probnog pogona padaju na raCun izvodaCa radova, ako drugacije nije
dogovoreno.
Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
sfre /wé,‘
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U pogledu sanacije okoliSa pri izgradnji instalacije grijanja, hladenja i ventilacije neophodno je po
zavrSetku radova odvesti sav viSak materijala sa gradilista. Sve povrsine treba dovesti u prvobitno
stanje. Sva oSteCenja na gradevinskim elementima koja nastaju probijanjem i ukopavanjem radi
ugradnje elemenata instalacije, potrebno je uredno sanirati. Nakon zavrSetka svih radova, izvodac
je duZan pokupiti i odvesti sav preostali materijal, sva sredstva s kojima je radio i sve ostatke, te tako
gradiliSte ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao.

Sav otpadni materijal i eventualno zamijenjenu opremu u strojarnici potrebno je sakupiti i predati
najblizem ovlastenom koncesionaru za sakupljanje posebnih vrsta otpada.

Projektant
Darko Grgic, d.i.s.
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Investiciju izgradnje strojarskih instalacija u predmetnoj gradevini procjenjujem na netto iznos od
46.500,00 EUR.
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Spust do poda

Spust u kanalici

do zidne UJ

Spust u kanalici

do poda Parapetna UJ-P1

Parapetna UJ-P2

TLOCRT PRIZEMLJA

Zdha 141 Qg=6,3 kW Qg=6,3 kW
=1,7 kW g=o, =0, Spust u kanalici .
oo KW Qh=5,6 kW Qh=5,6 kW do poda M 1:100
LEGENDA: ’ 6,357 12,70
[} - =5 Jodeni Vodenje u
Bakreni freonski razvod VRF sustava upodu 18 PNT2 F Vodenje u pod 6.35/12.70 Spust stropu S
- tekuca i plinska faza | IVodenje u BNT16 | Vodenje ulpodu I PNT23 || Vodenjd ujpodu
i e 5
Bakreni freonski razvod rashladnog sustava Soremiste Hk\a/nzho'. & —
in& &q i pli || Vodenje b
hladnjace - tekuca i plinska faza spust SJ“C bu Vert 2x 6,35 / 12,70 2 Vert 6,35/ 12,70
— Odvod kondenzata i 2% 6,35/12,70 prema potkrovlju L 8 prema potkrovlju
Vertikala [
Zidna UJ Unutarnja zidna jedinica VRF sustava, proizvod kao 7 ]
Qg=1,7 kW Samsung, AMO15KNQDEH ili jednakovr. Ogrjevni ugin: b s N
Qh=1,5 kW 1,7 kW, rasladni ugin 1,5 kW i ;6a°C %_ Ispust kondenzata
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao =26 °C c u okalis PNT23
Qg=2,5 kW Samsung, AM022KNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni u€in: l Q.l.=7106 W g
- PR - i b c |3
Qh=2,2 kW 2,5 kW, rasladni ucin 2,2 kW Spremiste i Qg *_ 15473 W 2
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao &
Qg=3,2 kW Samsung, AM028FNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni ugin: = W || Parapetna UJ-P3
Qh=2,8 kW 3,2 kW, rasladni uéin 2,8 kW Qg=6,3 kW
) N . Qh=5,6 kW
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao <|o Vert prema
Qg=6,3 kW Samsung, AMO56FNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni ucin: N @ % @ potkrovlju u zidu
Qh=5,6 kW 6,3 kW, rasladni ucin 5,6 kW Spremiste = 23 6,35/ 12,70 uz
VJ VRF Vanjska jedinica VRF sustava, proizvod kao Samsung, I Slf;fa "n"’?;] VRE ()] el Eg:gtzrii;ﬁ;
Qg=25,2 kW AMO80AXVAGH ili jednakovr. Ogrjevni ugin nom. 25,2 kW, i jedini o *’T 2 (spust do poda)
Qh=22,4 kW rasladni ugin nom. 22,4 kW. i (R, P2 i R3) LS
Projektni ogrjevni ucin (pri Tv=-18 °C i Tu=20 °C): 25,81 kW Kriti¢ni dobici za odabir vanjske VRF jed. (hladenje): 22003 W
Projektni rashladni u¢in (pri Tv=35 °C i Tu=26 °C): 25,34 kW ‘ — b (rashladni ucin pri 35 °C i temp. prostorije 26 °C)
Ng: nom. 5,6 kW, projektno 11,3 kW ~3/380-415 V / 50 Hz i o, Projektni gubici za zra¢no grijanje pri vanjskoj temp. -18°C i
Radna tvar: R410-A —— | >’7 temp. prostorije 20 °C: 16517 W
Isparivac Stropna isparivacka unutarnja jedinica hladnjace, proizvod ‘%aﬁ \;;/ min. 250 mm
hladnjace kao Zanotti for Daikin, MDB645EB13XXB ili jednakovr. o/ N VJ VRF
Qh=6,84 kW Rashladni u¢in pri Tv=35 °C i Tu=0 °C: 6,84 kW Qg=25,2 kW
- s elektrogrijacem za otapanje snage 4 kW I/@W - I — Qjﬂ oo | N Qh=22,4 kW
- napajanje preko vanjske jedinice o ;ﬁ:gﬁ;’i Jall T =0 (na postolju visine
Kondenzator Vanjska kondenzacijska jedinica hladnjace, proizvod kao 6,35/12;70u [] | \ 9,52 /19,05 min. 30 cm od okolnog terena)
hladnjage Zanotti for Daikin, MDBB45EB13XXA ili jednakovr. Parapetna UJ-PP || obilazak fel. ] —
Qh=6,84 kW Rashladni ugin pri Tv=35 °C i Tu=0 °C: 6,84 kW Qg=2,5 kW (Spust dq poda Prerada voca i povréa Vert nadzbukno
N: 4,5 KW, ~3/400 V - 50 Hz Qh=2,2 kW M [D =20, Vert ulbidy Spremiste prema potkroviy
Radna tvar: R134A t,=26°C [ prema |potkrovlju S 05
TT Q. .=8531W 6,35/12,70
| I gub _ (spust'do poda) |
CIJEVNA MREZA . , = Upravlja¢ s oo™ 30001 é
6,35 - bakrene predizolirane cijevi 6,35 mm Zzpzrg’?g voca i povrea , ;@?ﬁﬁ unut e e § @ 2ls
9,62 - bakrene predizolirane cijevi 9,52 mm Hes - (UJ-PP) © Parapetna UJ-PV 2? T . Bl
12,7 - bakrene predizolirane cijevi 12,7 mm t=26°C i = - N Upravija¢ b
T S Q =141 W i 1 Qg=3,2 k | unutarnjih VRF ;
15,88 - bakrene predizolirane cijevi 15,88 mm ‘gub I = Qh=2 8k [ jedinica i PNT23
19,05 - bakrene predizolirane cijevi 19,05 mm Qqop= 1254 W i . i o) (UJ-PV1 i PV2 T Voderow nodu Ispust kondenzata
12 - bakrene cijevi u $ipci (hladnjaga) 12x1 mm, e u okolis PNT23
izolirane topl. izolacijom debljine 19 mm Centralni upravijag VR Ve: p’?.ma ) | o ]
28 - bakrene cijevi u Sipci (hladnja¢a) 28x1 mm, sustava + modul za spajanje | L - g° ;j’g“;ézu',“ | Z zld;UJ-Hz
izolirane topl. izolacijom debljine 19 mm veftilacijskih jedinicaria b arJnjih VRE| |5 obilazak cel. | Upraviigcka kutiia i Vodini > Qg=1,7 kW
PNT16 - PVC (PNT) cijevi za odvod kondenzata centraini upravijac jedihica 8 kotistrukcije || rashladnog sustava 3 vodenie u Qh=1,5 kW
unutarnjeg promjera 16 mm Hodnik (UJH1, H2i H3) (splust do poda)  Nadnjate 1
PNT23 - PVC (PNT) cijevi za odvod kondenzata t,=20°C 3 ;
unutarnjeg promjera 23 mm t,= 26 °C L i ‘ 1 Spust do poda Vert u zidu prema potkrovlju
. - " ~ > i : 6,35/12,70
PVC32 - PVC kanalizacijska cijev @32 mm Q= 4469 W s A > i } N (spust do zidne UJ)
QRop= 2055 W premizie ' I i Spremiste
i 0 3 Isparivad . 3
NAPOMENE ;2>_ i h|adnjaée min. 260 m
- todan raspored strojarske opreme potrebno je provijeriti = i Qh=6,84 kW [ .
- freonski vodovi plinske i tekuce faze VRF sustava izvode se od predizoliranih bakrenih N 1 | (konzolng na stropu Y e Vert nadzbukno
- A . LS ostorija ! n | Spust prema potkrovlju
cijevi 6,35 - 19,05 mm, dio cijevi u vanjskom prostoru dodatno izolirati s 13 mm otpremu i i rashladne komore) 12/ 08
toplinske izolacije otporne na vanjske uvjete ; ms‘:t ) q
- freonski vodovi rashladnog sustava hladnjage izvode se od bakrenih cijevi u Sipci @12 i Spremiste ;’s ;rZ:/TjTa i b 5
@28 mm koje se izoliraju toplinskom izolacijom debljine min. 19 mm, vanjski vidljivi dio 6,35/1270 | 121728 ") 12728
cijevi potrebno je zastiti alu oblogom o i Vert prema Z Kondenzator
- odvod kondenzata VRF unutarnjih jedinica rijeSiti PNT cijevima unutarnjeg promjera \);?d_eme u Vbdeni 3 potkroviju 13 hladnjage
@16 i @23 mm, odvod kondenzata isparivatke jedinice hladnjace rijesiti kanalizacijskom ZH;SS‘/?;’% anaier 12/28 2 Qh=6.84 KW
cijevi Qi_32__mm_ ) 3 5 o ’ Th i < (na postolju visine min. 50 Hrvatska komora inzenjera strojarstva
- freonski cijevni razvod u unutarnjem prostoru voditi podzbukno u unutarnjim zidovima, u — cm od okolnog terena) i :
kanalicama uz vanjske zidove te u podu min. 300 mm Darko Grqié -
- cijevi odvoda kondezata voditi nevidljivo u unutarnjim zidovima, u kanalicama uz Ispust kondenzata idna UJ:H3 Ispust kondenzata — dipl. ing. stroj. y
vanjske zidove te u podu te ih odvesti u okoli§ direktno ili preko spoja sa sustavom u okolis PNT23 Qg=1,7 kW u okoli§ PVC32 i N g
l . i = Ovlasteni inZenjer strojarstva
oborinske odvodnje Spust u zidu Qh=1,5 K S 461
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Bakreni freonski razvod VRF sustava
- tekuca i plinska faza
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Bakreni freonski razvod rashladnog sustava
hladnjace - tekuéa i plinska faza

+ Vertikala

=S Y- raéva VRF sustava

_,6,
S

T

==

CIJEVNA MREZA

6,35 - bakrene predizolirane cijevi 6,35 mm

9,62 - bakrene predizolirane cijevi 9,52 mm u ]

12,7 - bakrene predizolirane cijevi 12,7 mm ©

15,88 - bakrene predizolirane cijevi 15,88 mm \ / §

19,05 - bakrene predizolirane cijevi 19,05 mm 3

12 - bakrene cijevi u Sipci (hladnja¢a) 12x1 mm, \ / 2
izolirane topl. izolacijom debljine 19 mm

28 - bakrene cijevi u Sipci (hladnja¢a) 28x1 mm, / \

izolirane topl. izolacijom debljine 19 mm

NAPOMENE

- to¢an raspored strojarske opreme potrebno je provjeriti

- freonski vodovi plinske i teku¢e faze VRF sustava izvode se od predizoliranih bakrenih
cijevi 6,35 - 19,05 mm

- freonski vodovi rashladnog sustava hladnjace izvode se od bakrenih cijevi u Sipci @12 i
@28 mm koje se izoliraju toplinskom izolacijom debljine min. 19 mm, vanijski vidljivi dio
cijevi potrebno je zastiti alu oblogom

Ver|6,35/ 12,70
a prizemlju

pl
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N/
/N

- freonski razvod u potkrovlju voditi u izolacijskom sloju poda potkrovija ©
N
©
\ o
o
6,35/12,70 9,52/19,05
= T s ; 1 | 9.52/15.88 Vert 9,52 /19,05
| A
e prema prizemlju
&nt 6'35./ 12’.70 (nadZbukno prema
Vert 6,35 /12,70 prema prizemiju VRF vanjskoj jedinici)
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prema prizemlju *\ \ /
©
/ \ )
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» o
3
o
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&
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5 Vert 12/28
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Vert 6,35/ 12,70 ST vanjskoj kondenzacijskoj
/ prema prizemlju / \ hladnjace) \ jedinici hladnjace)
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MXJ-YA2512M MXJ-YA2512M

6.35/12.70 Parapetna UJ-P3 (Pekara)

pd! -
Qg=6,3 kW
9.52|19.05 ~h 9.52|19.05 QE=5,6 KW
MXJ-YA1509M
6.35[12.70 Parapetna UJ-P2 (Pekara)
Qg=6,3 kW
9.52|15.88 Qh=5.6 kW
MXJ-YA1509M
6.35[12.70 Parapetna UJ-P1 (Pekara)
Qg=6,3 kW
.5215. ’
9521588 Qh=5,6 kW
6.35|12.70 Zidna UJ-H1 (Hodnik)
Qg=1,7 kW
Qh=1,5 kW
MXJ-YA1509M
. 6.35|12.70 Parapetna UJ-PV1 (Prerada voca i povréa)
o Qg=3,2 kW
2 9.52|15.88 Qh=2,8 kW
o
MXIYATSOM ¢ 211270 Zidna UJ-H2 (Hodnik)
Qg=1,7 kW
9.52|15.88 Qh=1,5 kW
MXJ-YA1509M L .
6.35[12.70 Parapetna UJ-PV2 (Prerada voca i povréa)
Qg=3,2 kW
9.52|15.88 Qh=2,8 kW
MXJ-YA1509M Parapetna UJ-PP
6351270 (Priprema voca i povréa)
Qg=2,5 kW
6.35[12.70 Qh=2.2 kW
6.35/12.70 Zidna UJ-H3 (Hodnik)
Qg=1,7 kW
Qh=1,5 kW
— LEGENDA:
[w]
—=] W YRF Bakreni freonski razvod VRF sustava
Qg=252 kW - tekuéa i plinska faza
Qh=22,4 kW
<] Y- raéva VRF sustava
Zidna UJ Unutarnja zidna jedinica VRF sustava, proizvod kao
Qg=1,7 kW Samsung, AMO15KNQDEH ili jednakovr. Ogrjevni ugin:
Qh=1,5 kW 1,7 kW, rasladni uc¢in 1,5 kW
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao
Qg=2,5 kW Samsung, AM022KNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni ucin:
Qh=2,2 kW 2,5 kW, rasladni uc¢in 2,2 kW
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao
Qg=3,2 kW Samsung, AM028FNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni ugin:
Qh=2,8 kW 3,2 kW, rasladni u¢in 2,8 kW
Parapetna UJ Unutarnja parapetna jedinica VRF sustava, proizvod kao
Qg=6,3 kW Samsung, AMO56FNJDEH ili jednakovr. Ogrjevni ugin:
Qh=5,6 kW 6,3 kW, rasladni ucin 5,6 kW
VJ VRF Vanjska jedinica VRF sustava, proizvod kao Samsung,
Qg=25,2 kW AMO80AXVAGH ili jednakovr. Ogrjevni u¢in nom. 25,2 kW,
Qh=22,4 kW rasladni uc¢in nom. 22,4 kW.
Projektni ogrjevni u¢in (pri Tv=-18 °C i Tu=20 °C): 25,81 kW
Projektni rashladni ucin (pri Tv=35 °C i Tu=26 °C): 25,34 kW
Ng: nom. 5,6 kW, projektno 11,3 kW ~3/380-415 V / 50 Hz
Radna tvar: R410-A
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N @ TLOCRT PRIZEMLJA

' 2X0AS
Dobavni kanal, limeni Spremiste 2228 ]
Povratni kanal, limeni
Kanal svjezeg zraka, limeni VR3] E\G‘ -
Kanal istroSenog zraka, limeni =
= Prikljuécilsvin
Dobavna reSetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim } } ;)l;;oo
pomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podeSavanje T
protoka, Aef=min. 0,029 m?, kao OAH-2-L 425x125 ili jednakovr. Pekara VR3 VR3 =
VR2 Odsisna reSetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim : !
nepomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podeSavanje 2 i 500x300
protoka, Aef=min. 0,022 m?, kao OAB-2-15-L 425x125 ili jednakovr. . 2x OA8 [l — 600%200
Spiremiste  fla25x125 |f|
Odsisna resetka 625x225 mm s horizontalnim i vertikalnim H
nepomicnim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podeSavanje - = T
protoka, Aef=min. 0,066 m?, kao OAB-2-15-L 625x225 ili jednakovr. 2 h ‘
S Prikljug": i svih
2x 0AS 425x125  Vidno nepropusna ventilacijska reetka s fiksnim horizontalnim | Jzo1om R
lamelama 425x125 mm, Aef=0,0158 m?, 2 kom - u gornjem i donjem @ 250x200 Prikljugdi svih
dijelu vrata Spremiste [ / 25012 gOfT resell VR2
i N
: i VRA] izo 1/bm (VR / VR 20 criVRT VR
| ol DS VR T Tor iy
NAPOMENE: e
- e anal
- kanalski razvod izvesti od limenih pravokutnih i okruglih kanala = ~ rabid 1503150 %
- dobavne ventilacijske kanale u grijanom prostoru izolirati slojem od 1 cm : |k 200x2 ventilaciiske ! 2 EM./ U
. m . .. . . v . . . . =i i L anala
- ventilacijske jedinice, uz vlastite daljinske upravljace, trebaju biti spojene i na [ E _I{lj ; jedinice VE1 L— §ﬂ}7 m 'S
sobne upravljace unutarnjih jedinica VRF sustava (VE1 na sobni upravlja¢ v 20) o >>
Pekare, VE2 na sobni upravlja¢ Prerade voca i povréa) za povezivanje logike | - I anala iz0efn || Daliinski upravija¢ za nigno ‘} ‘
i & ig ™ i " i i S — dvopolozajno upravljatije sa 4 kom (
te kc.>r|st"enja ' fre'ze' cooling bypassa t.ugkom potrebe .hladenj.a i /1 - ispod powr. : regulaciiskih on/oft T8 motcinim U
- ventilacijske jedinice se dodatno spajaju na centralni upravlja¢ VRF sustava v T N pogodnon £ = =
putem dodatnog komunikacijskog modula za moguénost dodatnog centralnog VRT) VR2] % {[VRT] - 2kom (4 @; THi{bybypass OFF i ™
upravljanja i dijagnostike VRF sustava i ventilacijskih jedinica = 20 1 bm o o, @ g';g;itso ,\Tom a) OFF, 2 kom (b )
. . . . . 2 o X anala T 9 5
-4 kom. o?/off kIe}pm s motorvnlm pogodn.om. (MK) spajaju se na daljinski =1 Priprema vibéa i povita 5 S = -200x200 || - za zamjenu povrat ﬂedu ovrata
upravlja¢ za ruéno dvopolozajno upravljanje u sklopu Pekare za potrebe = Prikljuéci svih < g Nizo Tem  ventilacijske jedinige VE2 te jpovratnog
koristenja otpadne topline peci putem zamjene povratnih kanala izmedu reSetl VR1 150x150 || ~ ° | kanala izhad peti (did povr. kanala
Lo T : . . 400x100  150x150 N vRZ] ventilacijske jedinice|VE1)
ventilacijskih jedinica; klapne se trebaju prekretati u paru: I E Prikijitci svih 3 a ispad :@I [
- polozaj 1 - 2 kom (a) motornih klapni otvoreno, 2 kom (b) motornih : Si s N s = o, i Prerada voca i govréa
H H = = anala ikliucci il
klapni na bypassima zatvoreno ot Sl ° 7 Fogolk VR
v e . . . — E = el .
- polozaj 2 - 2 kom (a) motornih klapni zatvoreno, 2 kom (b) motornih (%)‘D? VRT) S izo|1 cm || 400x100 e
klapni na bypassima otvoreno - S -ispod povr. | Fotolk V2. g‘:@%
- pri pode$avanju protoka na reSetkama uzeti u obzir povecéani pad tlaka pri i VR2] | [VR1 400x100 s Upraviia¢
zamjeni povrata izmedu ventilacijske jedinice VE2 i povratnog kanala iznad i spod [ . ventilacijsk
pedi ventilacijske jedinice VE1 (putem 2 bypassa i 4 on/off klapne) = f anala o(CP) Jedinice V2
- to€an raspored strojarske opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta ‘
= || Centralni ypravlja¢ VR 2x OAS
||| sustava + modul za spajanje ) 425x125 ;
|| || veftilacijskih jedinica na Hodnik
|l centralni upravljac¢
J/ (vec¢ prikazano na crtezu br. 1)

fif T A A A Al | ‘2)( 0687
i LRI AR R R
AL e Ay QG )

2xX0AS i I Il 425x125
) 425x125 i
Spremiste 2\‘ V | Spremiste
I Hladnjada
Prostorija i
zal otpremu 425x125
Spremiste

|
|
i
!
|
|
|
|
|
|
|
2X0AS i
i
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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LEGENDA:

Dobavni kanal, limeni
Povratni kanal, limeni

Kanal svjezeg zraka, limeni
Kanal istroSenog zraka, limeni

Horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip AN100JSKLKN ili
jednakovr. Jedinica je opremljena tlacnim i odsisnim ventilatorom, filterima
na tlaku i odsisu, plo¢astim celuloznim rekuperatorom za povrat
temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim
bypassom. Uredaj se standardno isporucuje s automatikom protiv
smrzavanja ¢ime je omogucen rad do -15 °C temperature okoline.

Vn=1000 m?/h, projektni protok 1000 m*h, ESP: 155 Pa, n,. .= min. 70 %,
Niemp Pri Projektnom protoku: min. 70 %, Nel= 450 W, 230 V - 5’0 Hz, Lpa=
maks. 37 dB(A); Priklju¢ci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm;
Masa: 67 kg. Maksimalni pad tlaka pri projektnom protoku od 1000 m#/h:
155 Pa (gornja granica 240 Pa).

Horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip ANO8OJSKLKN
ili jednakovr. Jedinica je opremljena tlanim i odsisnim ventilatorom,
filterima na tlaku i odsisu, plo¢astim celuloznim rekuperatorom za povrat
temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim
bypassom. Uredaj se standardno isporucuje s automatikom protiv
smrzavanja ¢ime je omogucen rad do -15 °C temperature okoline.
Vh=800 m?h, projektni protok 750 m3/h, ESP,: 155 Pa, Niempin= min. 70 %,
Nemp pri projektnom protoku: min. 71 %, Nel= 330 W, 230 \/)— 50 Hz, Lpa=
maks. 36 dB(A); Prikljucci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm;
Masa: 67 kg. Maksimalni pad tlaka pri projektnom protoku od 750 m® h:
160 Pa (gornja granica 240 Pa).

Regulacijska zaklopka (klapna) s motornim pogonom, dvopolozajna on/off
regulacija 230 V, @250 mm, L=350 mm. Proizvod kao Klimaoprema, RD -
@250 - M230 - OZ ili jednakovrijedan.

Fiksna Zaluzina 585x300 mm s protuinsektnom mrezicom,
Aef=min. 0,1053 m?, kao Klimaoprema FZ 585x300 ili jednakovr.

Fiksna Zaluzina 785x300 mm s protuinsektnom mrezicom,
Aef=min. 0,1413 m?, kao Klimaoprema FZ 785x300 ili jednakovr.

NAPOMENE:

- kanalski razvod izvesti od limenih pravokutnih i okruglih kanala

- dobavne ventilacijske kanale u negrijanom prostoru izolirati slojem od 3 cm

- povratne ventilacijske kanale u negrijanom prostoru izolirati slojem od 3 cm

- vent. kanale svjezeg zraka u negrijanom prostoru izolirati slojem od 2 cm

- vent. kanale istroSenog zraka u negrijanom prostoru izolirati slojem od 1 cm

- ventilacijske jedinice, uz vlastite daljenske upravljace, trebaju biti spojene i na
sobne upravljace unutarnjih jedinica VRF sustava (VE1 na sobni upravlja¢
Pekare, VE2 na sobni upravlja¢ Prerade voca i povr¢a) za povezivanje logike te
koristenja "free cooling bypassa" tiiekom potrebe hladenja

- ventilacijske jedinice se dodatno spajaju na centralni upravlja¢ VRF sustava
putem dodatnog komunikacijskog modula za moguénost dodatnog centralnog
upravljanja i dijagnostike VRF sustava i ventilacijskih jedinica

- 4 kom on/off klapni s motornim pogodnom (MK) spajaju se na daljinski upravlja¢
za ruéno dvopolozajno upravljanje u sklopu Pekare za potrebe koriStenja
otpadne topline peci putem zamjene povratnih kanala izmedu ventilacijskih
jedinica; klapne se trebaju prekretati u paru:

- polozaj 1 - 2 kom (a) motornih klapni otvoreno, 2 kom (b) motornih

klapni na bypassima zatvoreno

- polozaj 2 - 2 kom (a) motornih klapni zatvoreno, 2 kom (b) motornih

klapni na bypassima otvoreno

- pri podeSavanju protoka na reSetkama uzeti u obzir povec¢ani pad tlaka pri
zamjeni povrata izmedu ventilacijske jedinice VE2 i povratnog kanala iznad pedi
ventilacijske jedinice VE1 (putem 2 bypassa i 4 on/off klapne)

- to¢an raspored strojarske opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta
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PRESJEKA-A
M 1:100

150x150
250x250 @250 izo 3 cm
izo3cm izo 3 cm
150x150|| 200x200 3250
150x150
1T IT o R4 ! I} / 11 S 1T o
n X
if#) 1 cm =) [VR1] _2;283 _02810 SVR3 VR3]
150x150 izo2cm izo1cm =
125x150 150x200 200x200 /R2
VRz] * T zoftem T
200x200 150x150
i 150x100 Prikljugci svih
zo 1 om X roSetki VR
400x100
Prikljucci svih
redetki VR2
400x100
Prikljuéci svih
reSetki VR3
600x200
Dobavni kanal, limeni
Povratni kanal, limeni
Kanal svjezeg zraka, limeni
Kanal istroSenog zraka, limeni
Horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip AN100JSKLKN ili jednakovr. Jedinica je opremljena tlacnim

i odsisnim ventilatorom, filterima na tlaku i odsisu, plo€astim celuloznim rekuperatorom za povrat temperature i vlage
(odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim bypassom. Uredaj se standardno isporuéuje s automatikom protiv
smrzavanja ¢ime je omogucen rad do -15 °C temperature okoline.

Vn=1000 m*h, projektni protok 1000 m*/h, ESPx: 155 Pa, n,., .= min. 70 %, Niemp pri projektnom protoku: min. 70 %,
Nel= 450 W, 230 V - 50 Hz, Lpa= maks. 37 dB(A); Prikljucci: 5250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm; Masa: 67 kg.
Maksimalni pad tlaka pri projektnom protoku od 1000 m®h: 155 Pa (gornja granica 240 Pa).

Regulacijska zaklopka (klapna) s motornim pogonom, dvopolozajna on/off regulacija 230 V, @250 mm, L=350 mm.
Proizvod kao Klimaoprema, RD - @250 - M230 - OZ ili jednakovrijedan.

Dobavna reSetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim pomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za
podeS$avanje protoka, Aef=min. 0,029 m?, kao OAH-2-L 425x125 ili jednakovr.

VR2 Odsisna reSetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim nepomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za
pode$avanije protoka, Aef=min. 0,022 m?, kao OAB-2-15-L 425x125 ili jednakovr.

Odsisna reSetka 625x225 mm s horizontalnim i vertikalnim nepomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za

podeS$avanije protoka, Aef=min. 0,066 m?, kao OAB-2-15-L 625x225 ili jednakovr.
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sEmih

737,
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LEGENDA:

Dobavni kanal, limeni
Povratni kanal, limeni

Kanal svjezeg zraka, limeni
Kanal istroSenog zraka, limeni

Horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip AN100JSKLKN ili
jednakovr. Jedinica je opremljena tlacnim i odsisnim ventilatorom, filterima
na tlaku i odsisu, plo¢astim celuloznim rekuperatorom za povrat
temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim
bypassom. Uredaj se standardno isporucuje s automatikom protiv
smrzavanja ¢ime je omogucen rad do -15 °C temperature okoline.

Vn=1000 m¥h, projektni protok 1000 m*h, ESPn: 155 Pa, n,, = min. 70 %,
Niemp pri projektnom protoku: min. 70 %, Nel= 450 W, 230 V - EO Hz, Lpa=
maks. 37 dB(A); Prikljuéci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm;
Masa: 67 kg. Maksimalni pad tlaka pri projektnom protoku od 1000 m3/h:
155 Pa (gornja granica 240 Pa).

Horizontalna ventilacijska jedinica kao Samsung, ERV tip ANO8OJSKLKN
ili jednakovr. Jedinica je opremljena tlacnim i odsisnim ventilatorom, Hrve
filterima na tlaku i odsisu, plo¢astim celuloznim rekuperatorom za povrat
temperature i vlage (odvod kondenzata nije potreban) s ugradenim di
bypassom. Uredaj se standardno isporucuje s automatikom protiv iy
smrzavanja ¢ime je omogucen rad do -15 °C temperature okoline. Ovi
Vh=800 m?h, projektni protok 750 m®h, ESP,: 155 Pa, Neemp.n™ min. 70 %,

komora inzenjera strojarstva
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Nemp P Projektnom protoku: min. 71 %, Nel= 330 W, 230 Vp— 50 Hz, Lpa= -

maks. 36 dB(A); Prikljuéci: @250 mm; Dimenzije: 1220x1135x340 mm: @ PGRkGAdd.o.o. GLAVNIPROJEKT KnjGa: | 3 e 7

. . . . . 3/ rojektni ure N i "
2/'6a03?’.a6(7 Ig?r;lglla:(:rl]rizzlr;“%agatl)aka pri projekinom protoku od 750 m*/h: Dobavna resetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim strojarstyo - tetmotahnika S TR O J AR S KI'PR O J EKT BROJTD. | SP-1020-22
gormia g ’ pomi¢nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podeSavanje DATUM: | 03/23 M-

Regulacijska zaklopka (klapna) s motornim pogonom, dvopoloZajna on/off protoka, Aef=min. 0,029 m?, kao OAH-2-L 425x125 ili jednakovr. GRABEVINA: | POSLOVNO - PROIZVODNA ZGRADA i

regulacija 230 V, @250 mm, L=350 mm. Proizvod kao Klimaoprema, RD - Odsi < ) P GLAVNI DARKO DOMICIC POTPIS: 4|

. - sisna reSetka 425x125 mm s horizontalnim i vertikalnim . ~ . : A ’ |

2250 - M230 - OZ ili jednakovrijedan. nepomi&nim lamelama, s leptirastom zaklopkom za podesavanje INVESTITOR: | VELICKO d.0.0., Dr. Franje Tudmana 2J, Velika PROJEKTANT: | dipl.ing.grad. | 7
FZ1 Fiksna_ialuzina 5852x300 mm s protuinsektnom mrei_i_c_om, protoka, Aef=min. 0,022 m?, kao OAB-2-15-L 425x125 ili jednakovr. LOKACIJA: VELIKA, Ulica dr. Franje Tudmana, ) L /|

Aef=min. 0,1053 m? kao Klimaoprema FZ 585x300 ili jednakovr. Odsisna re$etka 625x225 mm s horizontalnim i vertikalnim __lk.8.br. 2059/7; k.0. Velika PROJEKTANT: | DARKO GRGIC, dipl.ing stroj. Y
FZ2) Fiksna.ialuzina 785x300 mm s protuinsektnom mrei_i_c_om, nepomicnim Iamelama, s leptirastom zaklopkom za poc_ig:?avanje CRTEZ: lzometrijski prikaz sustava ventilacije ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: DD-042-22

Aef=min. 0,1413 m?, kao Klimaoprema FZ 785x300 ili jednakovr. protoka, Aef=min. 0,066 m?, kao OAB-2-15-L 625x225 ili jednakovr.
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