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Na temelju čl. 52., stavak 1-4 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem: 
 
 
 

RJEŠENJE br . 270622-OP 
O ODREĐIVANJU PROJEKTANTA 

 
 
DARKO GRGIĆ, dipl. ing. stroj. imenuje se za projektanta 
Glavnog projekta instalacija vodovoda i odvodnje za: 
 
 
Investitor: VELIČKO d.o.o. 

Dr. Franje Tuđmana 2J, Velika 
 

Građevina: POSLOVNO – PROIZVODNA ZGRADA  
 

Lokacija: Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika 
k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 
 

Broj tehn. dnevnika: VIO-1020-22 

 
Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu građevine, 
vodeći računa o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije. 
 
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Urbroj: 531-08/1-1-97-2 izdalo je Ministarstvo prostornog 
uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske. 
 
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Redni broj: 461, Klasa: UP/I-310-01/99-
01/461, Urbroj: 314-01-99-1 od 9. studeni 1999 izdala je Hrvatska komora arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu. 
 
Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
U Novoj Gradiški, ožujak 2023. Direktor: 

Darko Grgić, dipl. ing. 
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Nova Gradiška, ožujak 2023. 
Broj: 11/22 – 15/VK/IOU 
 
Temeljem članka 70., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13,  20/17, 39/19, 125/19) donosi se 

 
 

I Z J A V A 
kojom projektant, ovlašteni inženjer: 
 
DARKO GRGIĆ, dipl. ing. stroj. 
rješenje broj: Klasa: UP/I-310-01/99-01/461; Urbroj: 314-01-99-1, Redni broj: 461  
od 9. studenog 1999. 
 
potvrđuje da je projekt instalacija vodovoda i odvodnje za:  
 
Investitor: VELIČKO d.o.o. 

Dr. Franje Tuđmana 2J, Velika 
 

Građevina: 
POSLOVNO – PROIZVODNA ZGRADA 

Lokacija: Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika 
k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 
 

Broj tehn. dnevnika: VIO-1020-22 

 
usklađen sa Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19), te odredbama 
posebnih zakona i propisa: 
 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) 
2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
4. Zakon o građevnim proizvodima, NN 118/20) 
5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN56/10) 
7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
8. Zakon o zaštiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
10. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19, 65/20) 
11. Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) 
12. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN 126/21 ) 
13. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 86/18, 

102,20) 
14. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
15. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94) 
16. Čelične pocinčane cijevi bez propisanih mehaničkih svojstava (HRN C.B5.225) 
17. Tehnička pravila za instalacije za pitku vodu (DIN 1988, dio 1 – 8) 
18. Cijevi od polipropilena (DIN 8077) 
19. Spojnice od polipropilena (DIN 16962) 
20. Plastične cijevi i fazonski komadi s debljom stjenkom (HRN G.S6.501 i DIN 19531) 
21. Tehnički uvjeti isporuke fazonskih komada (HRN C.J1.021 i DIN28500) 
22. Priključak spremnika PTV-a sa strane pitke vode (DIN 1988) 
23. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
24. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16) 
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25. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
26. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
27. Opći i tehnički uvjeti za isporuku vodnih usluga (Sl. gl. Zgb. br. 17/2013, izmjene i dopune 12.12.2014.) 
28. Tehnička rješenja, preporuke i propisi navedeni u priručniku Recknagel – Sprenger 
 
Završeno sa rednim brojem 28. 
 
Te u skladu s Urbanističkim planom uređenja naselja Velika („Službeno glasilo općine 
Velika“, br. 05/11, 1/23) broj 5/11) 
 
 
 
 
PROJEKTANT: DIREKTOR: 
Darko Grgić Darko Grgić 
dipl. ing. stroj. dipl. ing. 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA 
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U nastavku dat je prikaz tehničkog rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kojima građevina 
mora udovoljavati kada bude u upotrebi, a koja se odnose na instalaciju vodovoda i odvodnje. 
 
 
1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Investitor: VELIČKO d.o.o. 

Zvonimirova 1a, Velika 
 

Građevina: POSLOVNO – PROIZVODNA ZGRADA – FAZA 2 
 

Lokacija: Ulica dr. Franje Tuđmana, Velika 
k.č.br. 2059/7, k.o. Velika 
 

Broj tehn. dnevnika: VIO-1020-22 

 
 
usklađen sa Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN20/17, NN39/19, NN125/19), te odredbama 
posebnih zakona i propisa: 
 
29. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) 
30. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
31. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
32. Zakon o građevnim proizvodima, NN 118/20) 
33. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
34. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN56/10) 
35. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
36. Zakon o zaštiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
37. Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
38. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19, 65/20) 
39. Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) 
40. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( NN 126/21 ) 
41. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 86/18, 

102,20) 
42. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
43. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94) 
44. Čelične pocinčane cijevi bez propisanih mehaničkih svojstava (HRN C.B5.225) 
45. Tehnička pravila za instalacije za pitku vodu (DIN 1988, dio 1 – 8) 
46. Cijevi od polipropilena (DIN 8077) 
47. Spojnice od polipropilena (DIN 16962) 
48. Plastične cijevi i fazonski komadi s debljom stjenkom (HRN G.S6.501 i DIN 19531) 
49. Tehnički uvjeti isporuke fazonskih komada (HRN C.J1.021 i DIN28500) 
50. Priključak spremnika PTV-a sa strane pitke vode (DIN 1988) 
51. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) 
52. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16) 
53. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 
54. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
55. Opći i tehnički uvjeti za isporuku vodnih usluga (Sl. gl. Zgb. br. 17/2013, izmjene i dopune 12.12.2014.) 
56. Tehnička rješenja, preporuke i propisi navedeni u priručniku Recknagel – Sprenger 
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1.2. PRIMJENJENI STANDARDI 
 
1. Lijevano željezne kanalizacijske cijevi s fazonskim komadima odgovaraju važećim standardima HRN CJ1 

.421 ;429-431 ;440;460;470;480;483-492;494, (SI. list. 10/87)  
2. Samogasive polipropilenske cijevi s kolčakom (boja RAL 7037 svijetlo siva) za sabirnu kanalizaciju u etaži 

s fazonskim komadima odgovaraju važećim standardima HRN G.C6.501 ;502;503 (WAWIN PP DIN 
19560 i DIN 4102 B1) 

3. Samogasive niskošumne cijevi iz polipropilena ojačanog mineralima s kolčakom (boja RAL 7037 svijetlo 
siva) za sabirnu kanalizaciju u etaži i vertikalnu kanalizaciju s fazonskim komadima odgovaraju važećim 
standardima HRN G.C6.501 ;502;503 (WAWIN AS DIN 19560 i DIN 4102 B2) 

4. Plastične cijevi za vanjsku kanalizaciju s fazonskim komadima (boja RAL 8023 narandžastosmeđa) 
odgovaraju važećim standardima HRN G.C6.501;502;503 (WAWIN KG DIN 8061, 8061/62 i 19534) 

5. Čelične pocinčane vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju važećim 
standardima HRN C.B5.225-Č0000 

6. Lijevano željezne vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju važećim 
standardima HRN C.J1.030-ISO/R13 (DIN 28513;DIN 1951) 

7. Polietilenske vodovodne cijevi s pripadajućim spojnim i redukcionim komadima odgovaraju važećim 
standardima HRN G.C6.620 

8. Bešavne čelične cijevi s pripadajućim lukovima odgovaraju važećim standardima HRN CB5.221 (DIN 
2448) 

9. Sanitarije: 
 Kade-HRN U.N5.21 0;220;230 
 Sanitarna keramika-HRN U.N5.100 
 Umivaonici-HRN U.N5.110  
 WC-i -HRN U.N5.121 
 
 
1.3. PRIMJENJENE MJERE 
 
2. Opskrba sanitarnih predmeta vodom osigurana je priključkom na javnu vodovodnu mrežu, u 

skladu sa posebnim uvjetima lokalnog distributera  
3. Potrebna voda ima sve karakteristike vode za piće, a prethodno prije preuzimanja instalacije, 

uvjetovana je dezinfekcija cijele mreže i uzimanje uzoraka vode radi analize i utvrđivanja da je 
voda podobna i upotrebljiva za piće. 

4. Kompletna mreža zgrade sastavni je dio interne vodovodne mreže, te je održavanje iste u 
nadležnosti investitora. Kompletna instalacija, armatura i sanitarni predmeti predviđeni su iz 
standardnih materijala. 

5. Svi izvodi vodovodne mreže završavaju slobodnim izljevom pa ne postoji mogućnost povratka 
vode u mrežu uslijed stvaranja podtlaka. 

6. Ugradnja ventila nepovratnog toka u priključnom vodu mogućnost zagađenja gradskog 
vodovoda uslijed povrata ustajale vode u vanjsku vodovodnu mrežu svedena je na nulu. 

7. Temeljem članaka 3. i 4. "Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara» (NN8/06), u 
predmetnoj zgradi izgrađena je unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara. 

8. Za preventivno gašenje požara, a sukladno PRAVILNIKU ZA ODRŽAVANJE I IZBOR 
VATROGASNIH APARATA u građevini će se montirati i vatrogasni aparati punjeni suhim prahom 
za ručno gašenje požara tip S-9. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda. 
Broj i dispozicija PP aparata definirana je arhitektonskim projektom. 

9. Kompletna instalacija izvedena je od negorivih materijala i ne može biti uzročnik odnosno 
prenositelj požara. 

 
 
1.4. ZAŠTITNA POSTROJENJA 
 
1. Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja na cjelokupnoj građevini potrebno je izvesti gromobransku 

zaštitu što je obuhvaćeno projektom električnih instalacija. 
2. Zaštita od previsokog statičkog naboja instalacije vodovoda, i sanitarnih predmeta u samoj 
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građevini obuhvaća izvođenje premoštenja svih prirubničkih spojeva i uzemljenja što je 
obuhvaćeno projektom električnih instalacija. 

 
 
 
          Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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Tehnički uvjeti izvođenja instalacije vodovoda i kanalizacije, 
atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije 
 
1. OPĆI UVIJETI 
 
1.1. Instalacija se izvodi na temelju projekta čiji su prilozi ovi pogodbeni uvjeti. 
1.2. Sastavni dio projekta su: 

a) svi priloženi crteži 
b) tehnički opis 
c) opći i pogodbeni uvjeti 

1.3. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troškovnika, koji je sastavni dio 
izvedbenog projekta. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi izvedbu 
kompletne instalacije, a prema opisu troškovnika, nacrtima, tehničkom opisu i ovim 
uvjetima. U cijene troškovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal za izvedbu instalacije 
te potrebna ispitivanja. Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru 
nacrte stvarno izvedene instalacije u dva primjerka, što treba ukalkulirati u ponuđenu 
svotu. 

1.4. Prije početka radova i svih dobava, izvođač je dužan izvršiti pregled građevine te da za 
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. 

1.5. Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra 
da projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti investitora i 
projektanta. 

1.6. Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja investitora nije 
dozvoljeno. Preporuča se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, 
jer u slučaju da investitor s izvođačem izvrši promjenu projekta, projektant se neće 
smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije. 

1.7. Izvođač je dužan tijekom montaže voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak 
radova, svakodnevno upisuje montažno osoblje na radu i posao koji se obavlja. U 
građevinsku knjigu upisuje nadzorni inženjer i investitor sve primjedbe na izvedbu 
instalacije, te sve eventualne promjene prema projektu. 

1.8. Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, 
osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata izvođača. 

1.9. Po dovršenju montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti tlačno ispitivanje 
instalacije pod pritiskom od 10 bar, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i 
nepropusnost. Probu treba izvršiti uz prisutnost nadzornog inženjera, a po potrebi i 
predstavnika mjesnog vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi. Tek po uspješno 
završenoj probi može se prići zatvaranju usjeka, odnosno kanala. 

1.10. Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uvjeti to dozvoljavaju izvršiti 
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

1.11. Izvođač za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok počinje teći od 
dana tehničkog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu 
investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog pregleda. 

1.12. Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem 
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog 
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montažom. Od garancije su isključeni dijelovi 
podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne 
odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti 
nedostatke trećem licu na teret izvođača. 

1.13. Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača 
garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku, garantni rok 
se automatski prekida. 

1.14. Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač 
radova je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u troškovniku izvedbenog 
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projekta i prikaza u nacrtima, te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja građevine 
u odnosu na projektirano stanje. 

1.15. Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuće armature vrši projektant instalacije na temelju 
uzoraka koje je dužan dobaviti izvođač i iste dostaviti na gradilište. 

 
2. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
2.1. Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati 

se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja od projektanta i investitora. 
2.2. U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom 

moraju sadržavati sve dobave materijala s točno određenim tipovima i vrstom opreme, 
atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog 
proizvoda i to tako da su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi 
korigirane. 

2.3. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, važećih propisa i normi 
za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 

2.4. Pod stavkom priključka i vodoopskrbnog cjevovoda ponuđač radova treba izraditi ponudu 
prema preporuci nadležne komunalne ustanove, odjel opskrba vodom. 

2.5. Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez 
odobrenja projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora. 

2.6. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i 
kanalizacije u pogledu kvalitete i tehničkom rješenju, mora odgovarati  točno postojećim 
propisima za ovu struku, kao i opisu u troškovniku te uvjetima nadležnih komunalnih 
poduzeća. 

2.7. Svi radovi moraju se izvesti točno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i 
nadzornog inženjera. 

2.8. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 
2.9. S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat pregledan 

i potvrđen po nadležnim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj 
kanalizaciji, te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

2.10. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 
troškovnikom ili tehničkim opisom. 

2.11. Temeljna vodovodna razvodna mreža mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim 
ventilima. 

2.12. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz potrebni 
prethodni premaz, ukoliko su izvedene od pocinčanih čeličnih cijevi. 

2.13. Cijevi hladne vode u zidu moraju se također izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u 
vanjskim zidovima potrebno je toplinski izolirati. 

2.14. Svi cjevovodi tople vode i cirkulacije moraju biti termički izolirani u skladu sa tehničkim 
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. 

2.15. U zidu se cjevovod pričvršćuje sa željeznim miniziranim pričvrsnicama s umetcima od pluta 
ili gume. Razmak kuka može biti najviše 2,0 m. 

2.16. Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu. 
2.17. Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoći, vodova 

položenih u kanal, te vodova izvedenih slobodno pod stropom. 
2.18. Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po završenoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 

12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 
2.19. Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 
2.20. Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 
2.21. Ispitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a 

ispitivanju kanalizacije predstavnik mjesne kanalizacije po potrebi. 
2.22. Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima može se izvršiti 

tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova. 
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2.23. Po završetku radova, a prije početka korištenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 
vodovodne instalacije. 

2.24. Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja 
odmah nakon montaže. 

 
 
3. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA 

TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 
 
3.1. Atest o funkcionalnoj probi i nepropusnosti kanalizacije. 
3.2. Atest o izvršenoj tlačnoj probi instalacije vodovoda. 
3.3. Atest o izvršenom ispitivanju vodonepropusne sabirne jame na nepropusnost, ukoliko je ista 

izgrađena 
3.4. Atest o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže.  
3.5. Atest o izvršenoj tlačnoj i funkcionalnoj probi hidrantskog sustava, ako je izgrađen 
3.6. Atest o ispitivanju kvalitete pitke vode 
3.7. Atest ugrađene opreme i materijala. 
 
 
4. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 
 
4.1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja za 

pripremu potrošne tople vode. 
4.2. Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji i slično vrši se više puta u godini, prema 

potrebi i tehničkim zahtjevima. 
4.3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene 
uređaje. 

4.4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 
osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 
Pregledi moraju biti takvi da se tijekom trajanja građevine (30 godina) očuvaju njezina tehnička 
svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine 
 
 
 
          Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PROJEKTNI ZADATAK, POSEBNI UVJETI I UVJETI 
PRIKLJUČENJA 
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Na temelju arhitektonsko-građevinskog projekta, snimka postojećeg stanja, važećih tehničkih 
normativa i zakonskih propisa potrebno je izraditi glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje za 
potrebe predmetne građevine. 
Opskrba građevine vodom riješiti jedinstvenim priključkom na javnu vodovodnu mrežu i za fazu 1 i 

za fazu 2. Mjerenje potrošnje vode osigurati za hidrantsku i sanitarnu mrežu posebno.  
Razvodnu mrežu od polipropilenskih cijevi voditi podzemno do predmetne građevine, odnosno ispod 
nadbetona nevidljivo u građevini. 
 
Odvodnju fekalnih voda građevine riješiti priključcima na javni sustav odvodne. Odvodnju krovnih 

voda iz građevine riješiti ispustom u okolni teren. 
 
Vertikalnu kanalizacijsku mrežu predvidjeti iz samogasive niskošumne cijevi iz polipropilena 
ojačanog mineralima s kolčakom.  

Priključke od sanitarnih predmeta (uređaja) do u vertikale predvidjeti iz klasičnih PVC kanalizacijskih 
cijevi. Za odvod vode s poda sanitarnih propusnika predvidjeti ugradnju odgovarajućih podnih 
odvoda.  
Sanitarne predmete predvidjeti iz bijele fajanse I. klase, dimenzija prema arhitektonskom rješenju. 

Zaštitu građevine od požara riješiti sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilniku o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
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OPĆENITO 
 
Vodovodni priključak sa vodomjernim oknom i sustav odvodnje, sukladno navedenim posebnim 
uvjetima lokalnog distributera, za predmetnu poslovno – proizvodnu zgradu definiran je glavnim 

projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP 
– VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ. U skladu sa 
posebnim uvjetima priključci vodovoda i odvodnje su dimenzionirani i za fazu dogradnje koja je 
predmet ove projektne dokumentacije. stoga vodomjerni priključak s vodomjernim oknom i  

sabirna jama nisu predmet ove projektne dokumentacije 
 
 
INSTALACIJA VODOVODA 
 
Instalacija vodovoda priključuje se na mjereni dio instalacije vodovoda  koja je definirana glavnim 
projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK 
– 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ., prema prikazu u crtanoj 
dokumentaciji ovog projekta. Vodomjerno okno sa vodomjerom dimenzionirano je i za predmetno 

priključenje 
Također topla vode za potrebe faze 2, priključuje se na instalaciju tople vode faze I koja je također 
definirana glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka 
mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ. 

Kompletna vodovodna instalacija u građevini predviđa se od vodovodnih  cijevi proizvedenih od PP-
RCT kopolimera SDR 7,4 / S32 za hladnu i toplu vodu. Polipropilenski cjevovod kroz zemlju do ulaza 
u građevinu polaže se u zaštitnoj PVC cijevi (kao dvoslojne rebraste kabuplast cijevi za zaštitu 
kablova =dimenzije d63) u prethodno iskopan i izniveliran rov s posteljicom od finog pijeska debljine 

10 cm, na dubinu 90 cm (minimalno 70 cm), po mogućnosti sa padom od 0,1% prema vodomjernom 
oknu. Kroz zgradu instalacije tople i hladne vode kabalist se nevidljivo ispod nadbetona ili nevidljivo 
kroz zid na visini 30 cm od poda. 
Kod prolaza cijevnih instalacija eventualno kroz požarne sektore potrebno je oko cijevi uložiti 
mineralnu vunu klase «A1», te u preostale otvore ugraditi vatrozaštitnu masu i istu prije stvrdnjavanja 
zagladiti. Pokraj pregrade potrebno je vidljivo postaviti natpisnu pločicu. 
Spajanje cijevi vrši se postupkom fuzije, te navojnim spojevima uz brtvljenje kudjeljnim vlaknima 

natopljenim u laneno ulje (pastu) i namotanim oko spirale navoja. Armature na cjevovodu su 
mesingane, a cijevi se montiraju po podu (ispod nadbetona) i u zidnim usjecima (pod žbukom).  
Cjevovodi se fiksiraju uz pod kliznim osloncima svakih 2 m u ravnom potezu i kod čvorišta. 
Cijevi u zidnim usjecima pričvršćuju se uz konstrukciju kukama svakih 80 cm u ravnom potezu i kod 
čvorišta, a izolacija se vrši navlakama od filca sa parnom branom u normalnom izvođenju za hladnu 

vodu i armaflex AC izolacijom debljine 2/3 vanjskog promjera za cijevi tople vode. Usidrenje obujmica 
i kuka vrši se na licu mjesta u štemanom otvoru, cementnim mortom omjera 1:3. 
Dimenzioniranje instalacije vodovoda biti će provedeno prema DIN 1988, a shodno hidrauličkom 
proračunu koji je sastavni dio glavnog projekta. 

Potrošna topla voda osigurana je priključkom na cjevovod tople vode faze I. 
Postupak hidrostatske tlačne provjere sustava vodovoda provodi se na sljedeći način: 
1. Otvoriti sustav za ispuštanje; 
2. Pročistiti sustav s vodom do potpunog uklanjanja zraka. Zaustaviti protok vode i zatvoriti 

ventile; 
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3. Primijeniti selektivni hidrostatski tlačni test koji je 1,5 puta projektiranog tlaka (7,5 bar) 
pumpanjem tijekom prvih 30 minuta, tijekom kojeg vremena se provjeravaju svi spojevi ; 

4. Očitati tlak nakon prvih 30 minuta; 

5. Očitati tlak nakon sljedećih 30 minuta i vizualno provjeriti da li sustav propušta. Ako je tlak pao 
za manje od 0,6 bara, zaključuje se da sustav ne propušta i nastavlja se ispitivanje bez daljeg 
pumpanja; 

6. Vizualno provjeriti nepropusnost sustava tijekom sljedeća 2 sata, a ako tlak padne za više od 

0,2 bara tada je ovo pokazatelj propuštanja sustava 
7. Rezultati ispitivanja se zapisuju. 
Prije puštanja instalacije vodovoda u funkciju, potrebno je instalaciju dezinficirati u skladu sa 
pozitivnim zakonskim propisima, a zatim izvršiti analizu vode na higijensku ispravnost i na postojanje 

mineralnih ulja, sve u skladu sa uputama Ministarstva 

–– 
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
a) Vanjska hidrantska mreža 

 
Vanjska hidrantska mreža definirana je glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – 
proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant 
Jasminka Babić, ing. građ., i izvedena je na način da se štiti kompletna predmetna poslovno – 

proizvodna zgrada ( i faza 1 i faza 2), pa ista nije predmet ove projektne dokumentacije. 
 
b) Unutarnja hidrantska mreža 
 

Elaboratom zaštite od požara proračunato je požarno opterećenje za predmetnu zgradu maksimalno 
do 1000 MJ/m2 prema podacima iz glavnog projekta vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne 
zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka 
Babić, ing. građ. 

Za zaštitu faze 2 poslovno – proizvodne zgrade od požara izvest će se unutarnja hidrantska mreža 
u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). Hidrantska mreža 
predviđena je kao odvojena od mreže sanitarne vode. Odvajanje je izvedeno u zajedničkom 
vodomjernom oknu navedenom u prethodnom poglavlju, sa zapornom, dilatacijskom i 

nepovratnom armaturom, te vodomjerom u skladu sa crtanom dokumentacijom prikazanom u 
glavnom projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: 
GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ. 
Prema pravilniku o hidrantskoj mreži (NN br.8/06), za objekte sa požarnim opterećenjem do 1000 

MJ/m2, potrebna je minimalna količina vode za gašenje požara: 
-  za unutarnju hidrantsku mrežu: 150 l/min = 2,5 I/s. 
Prema pravilniku o hidrantskoj mreži (NN br.8/06), definirana je najmanja količina vode kroz mlaznicu 
za unutarnju hidrantsku mrežu slijedećom tablicom: 

 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do  300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protočna količina vode kroz 
mlaznicu/mlaznice (l/min) 

25 30 40 50 60 100 150 300 450 
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Za zaštitu faze 2 predmetne građevine od požara izvest će se unutrašnja hidrantska mreža spojem 
na definiranu unutarnju hidrantsku mrežu faze 1. Hidrantom smještenim na pogodnom mjestu 

osigurana je potrebna minimalna količina vode kod min tlaka od 2,5 bar na hidrantu, što je dokazano 
proračunom u glavnom projektu.  
Spojni vod protupožarne vode d63 mm, iz polipropilenskih cijevi spaja se u zemlji na postojeći 
mjereni vod unutarnje hidrantske mreže definiran u glavnom projektom vodovoda i kanalizacije 

poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, 
projektant Jasminka Babić, ing. građ. i vodi se ispod nadbetona unutar građevine do pozicije 
unutarnjeg hidranta. Polipropilenski cjevovod kroz zemlju do ulaza u građevinu polaže se u zaštitnoj 
PVC cijevi (kao dvoslojne rebraste kabuplast cijevi za zaštitu kablova =dimenzije d110) 

Kod eventualnog prolaza cijevnih instalacija kroz požarne sektore potrebno je oko cijevi uložiti 
mineralnu vunu klase «A1», te u preostale otvore ugraditi vatrozaštitnu masu i istu prije stvrdnjavanja 
zagladiti. Pokraj pregrade potrebno je vidljivo postaviti natpisnu pločicu. 
Pozicija hidrantskog ormarića određena je tako da je cijela tlocrtna površina faze II poslovno – 

proizvodne zgrade zaštićena. Zidni hidrant izveden je prema normi HRN EN 671-2 za hidrantske 
ormariće zajedno sa pripadajućom opremom. Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na 
kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormariću nalazi oprema hidrantske mreže za 
gašenje požara. 

Sastav i karakteristike hidrantskog ormarića: 
- težina 1,5 kg, 
- dimenzije 500 x 500 x 140 mm 
- priključak R2” 

- vrata: puna 
- model: nadžbukni  
- kutni ventil R2”, 
- trevira savitljiva cijev 52 mm, duljine 20 m u kompletu sa C spojkama, 

- mlaznica sa zasunom, univerzalna za puni i raspršeni mlaz (promjer usnika mlaznice 12 mm), 
 
Osim unutrašnje hidrantske mreže za direktnu zaštitu zgrade od požara izvedeni su vanjski 
nadzemni hidranti DN100 mm koji su definirani u glavnom projektu faze 1. 

Za zaštitu građevine od požara, sukladno Pravilniku za održavanje i izbor vatrogasnih aparata u 
građevini će se postaviti vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip S-9, 
što je definirano arhitektonskim projektom. Aparati se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog 
poda. 
Izvođač interne instalacije unutarnje hidrantske mreže mora nakon dovršetka instalacije obaviti 

tlačnu probu interne vodovodne instalacije. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 5 bar. 
Vrijeme trajanja tlačne probe je 2 sata. Za vrijeme trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na 
spojevima i pada tlaka na manometru. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer. 
Nakon uspješno izvršene tlačne probe, izvoditelj radova i nadzorni inženjer potpisuju zapisnik o 

tlačnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehničkom pregledu mora predočiti predstavniku 
isporučitelja. 
Izvoditelj ju je dužan atestirati hidrantsku mrežu mjerenjem Q/H linije na najnepovoljnijem hidrantu 
prema važećim propisima. Atestiranje može izvesti ovlašteno poduzeće ili ustanova, a atest izvoditelj 

mora predočiti predstavniku isporučitelja na tehničkom pregledu. 
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INSTALACIJA ODVODNJE 
 
OPĆENITO 
 
Priključak na instalaciju odvodnje poslovno – proizvodne zgrade – faza 1 definiran je glavnim 
projektom vodovoda i kanalizacije, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, 
projektant Jasminka Babić, ing. građ. Priključak i sabirna jama su dimenzionirani i za predmetnu 
dogradnju.  
Odvodnja faze 2 izvesti će se priključkom na već definiranu instalaciju odvodnje faze 1, dogradnjom 
još 2 kom vanjskih revizijskih okana i spojem na postojeća revizijska okna, što je prikazano u crtanoj 
dokumentaciji. 
Uređenje okoliša nije predmet ove projektne dokumentacije.  
 
 
IZVEDBA 
 
Temeljni (ukopani) kanali, vertikale i priključci od pojedinih sanitarnih uređaja i kanalskih armatura 

predviđaju se od plastičnih cijevi i spojnih dijelova za kanalizaciju. 
Cijevi se polažu u rov na 10 cm debeo nasuti sloj od finog pijeska, te se zatrpavaju finim pijeskom 
od 30 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje strana. Zatrpavanje materijalom iz iskopa se vrši 
uz nabijanje svakih 30 cm. Pad cijevi definiran je crtanom dokumentacijom. Spojevi kanalizacijskih 
cijevi se zatrpavaju nakon tlačne probe. 

Kanali za kanalizacijske cijevi i priključci do pojedinih sanitarnih uređaja i kanalskih armatura 
predviđaju se od plastičnih cijevi i fazonskih komada s debljom stjenkom shodno HRN G.S6.501. 
Plastične cijevi se uz konstrukciju pričvršćuju obujmicama na svakih max 2 m u ravnom potezu i kod 
ogranaka. Prodori cijevi kroz konstrukciju ( obvezna konsultacija sa stručnjakom za statiku) moraju 

imati odgovarajuću izolaciju (bitumenska ljepenka). 
Spajanje plastične cijevi s revizijskim oknom izvršiti će se fazonskim komadom za priključenje koji je 
opskrbljen gumenim brtvenim prstenom, a vanjska površina je obrađena tako da se može postići 
vodonepropusna veza između betona i priključnog komada, te se na tom dijelu vrši betoniranje. 

Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđa se preko revizijskog okna i kroz revizijske fazonske 
komade.  
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Prva etapa ispitivanja kanalizacije obuhvaća ispitivanje horizontalnog razvoda prije zatrpavanja rova. 
Kontrolira se pad kanalizacije, kao i nepropusnost spojeva. Za kontrolu ispravnosti sastavaka 
potrebno je kanal na najnižem dijelu zabrtviti, pa ga zatim ispuniti vodom. Po ispravnoj kontroli može 

se rov zatrpati. Druga etapa ispitivanja vrši se kada je završena cijela vertikalna mreža sa svim 
ograncima. Kod ispitivanja se vrši punjenje vodom sustava uz prethodno začepljenje svih ogranaka 
osim najvišeg, kroz koji se ulijeva voda. Instalacija je ispravna kada spojevi ne propuštaju vodu 15 
min.  

Ispitivanje sustava odvodnje, u skladu sa «Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine 
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)», mora biti izvedeno od strane pravnih osoba, koje posjeduju 
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certifikacijsko rješenje za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda. 
Sukladno posebnim uvjetima lokalnog distributera oborinska odvodnja se ispušta u okolni teren. 
 
 
SANITARNI PREDMETI 
 
Sanitarni predmeti i pripadajuća armatura trebaju se dobaviti prema opisu u troškovniku koji je 
sastavni dio glavnog projekta i trebaju biti prvoklasne izvedbe. 
Sanitarni predmeti koji predstavljaju tehnološku opremu za potrebe procesa proizvodnje nisu 

predmet troškovničkih stavki za procjenu investicije ovog projekta 
 
 
 
 
          Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PRORAČUN 
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1.  INSTALACIJA VODOVODA  
 
A. Izljevna mjesta sanitarne vode  
 

 
 
 
B. Pregled rezultata proračuna  
 
 

a) SANITARNA VODA 
 

 

Ulaz na kat Broj dionice Armatura Protok (l/s) Hladna

Vodovod faza 2 6 - 7 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 8 - 9 Izljevni ventili s purlatorom NO 15 0,07

Vodovod faza 2 12 - 13 Mješalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

Vodovod faza 2 14 - 15 Izljevni ventili s purlatorom NO 15 0,07

Vodovod faza 2 11 - 16 Etažni grijač vode 0,35

Vodovod faza 2 39 - 40 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 42 - 43 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 44 - 45 Mješalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

Ulaz na kat Broj dionice Armatura Protok (l/s) Topla

Vodovod faza 2 22 - 23 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 25 - 26 Mješalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

Vodovod faza 2 29 - 30 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 32 - 33 Mješalica (baterija) za Umivaonike NO 15 0,07

Vodovod faza 2 34 - 35 Mješalica (baterija) za Sudopere NO 15 0,07

Grane: 12

Broj dionica: 43 od toga 3

Ukupna duljina cijevi: 96,25 od toga 20,52 m  cirkulacije

Raspon dimenzija cijevi:           od NO 15 do NO 20

Maksimalni protok Vs: 0,35 l/s = 1,26

Oznaka Jedinica Hladna voda
pminFl (kPa) 500,00

Δ pgeo (kPa) 20,00

Δ pWZ (kPa) 0,00

Δ pFIL (kPa) 0,00

Δ pEH (kPa) 0,00

Δ pDOS (kPa) 0,00

Δ pTE (kPa) 50,00

Δ pAp (kPa) 0,00

Δ minFl (kPa) 50,00

Δ pst (kPa) 58,80

4. Minimalni hidraulički tlak:

5. Pad tlaka u etažnim i zasebnim vodovima

a) Vodomjer:

b) Filter:

c) Uređaj za omekšivanje:

d) Dozator

e) Grijač vode:

f) Ostali uređaji:

Vodovod faza 2 (horizontalne dionice): (1 - 2), (2 - 3), (3 - 10), (10 - 11), (11 - 16), (16 - 17), (17 - 18), (18 - 19), (19 - 
20), (20 - 21), (21 - 24), (24 - 25), (25 - 26) 

1. Minimalni tlak snabdjevanja

2. Pad tlaka uslijed geodetske razlike visina

3. Pad tlaka u aparatima

(m)

(m³/h)

Hidarulički najopterećenija grana

Grana (vertikalne dionice): (1 - 2) 

S1-Instalacija sanitarne vode
Topla i hladna voda Cirkulacija
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Ukupna rekapitulacija:  

Potreban najmanji tlak na priključku: 178,80 + 20,23= 199,03 kPa. ≈ 2 bar  
Statički tlak u vodovodnoj mreži iznosi min 4 bar. Stoga možemo zaključiti da dimenzioniranje 
kućne vodovodne mreže u potpunosti zadovoljava. 
Sve dionice dimenzioniramo prema broju izljevnih mjesta, kao i prema brzini strujanja vode u cijevi 

koja ne smije biti veća od 2 m/s. 
 
Odabir zbirnog vodomjera sanitarne vode: 

Odabir vodomjera definiran je u glavnom projektu vodovoda i kanalizacije poslovno – 
proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, 

projektant Jasminka Babić, ing. građ., i nije predmet ove projektne dokumentacije. 
 
 

b) HIDRANTSKA MREŽA 
 

 

Suma(Δp) (kPa) 178,80

Δ pverf (kPa) 321,20

Z (kPa) 20,23

(kPa) 300,98

lges (m) 34,37

Rverf (kPa/m) 8,76

10. Dužina cjevovoda

11. Raspoloživi pad tlaka zbog trenja u cijevima, vrijednost iz br.9 

podjeljena s vrijednošću iz br.10

6. Suma padova tlakova od br.2 do br.5

7. Raspoloživo za pad tlaka iz trenja u cijevima i pojedinačnih 

otpora, vrijednost iz br.1 minus vrijednost iz br.6

8. Pojedinačni otpori

9. Raspoloživo za padove tlaka iz trenja u cijevima, vrijednost iz 

br.7 minus vrijednost iz br.8

Grane: 1

Broj dionica: 3 od toga 0

Ukupna duljina cijevi: 22,00 od toga 0,00 m  cirkulacije

Raspon dimenzija cijevi:           od NO 50 do NO 65

Maksimalni protok Vs: 2,50 l/s = 9,01

Oznaka Jedinica Hladna voda

pminFl (kPa) 500,00

Δ pgeo (kPa) 20,00

Δ pWZ (kPa) 0,00

Δ pFIL (kPa) 0,00

Δ pEH (kPa) 0,00

Δ pDOS (kPa) 0,00

Δ pTE (kPa) 0,00

Δ pAp (kPa) 0,00

Δ minFl (kPa) 250,00

Δ pst (kPa) 12,83

Hidrantska mreža

4. Minimalni hidraulički tlak:

5. Pad tlaka u etažnim i zasebnim vodovima

a) Vodomjer:

b) Filter:

c) Uređaj za omekšivanje:

d) Dozator

e) Grijač vode:

f) Ostali uređaji:

Vodovod faza 2 (horizontalne dionice): (1 - 2), (2 - 3) 

1. Minimalni tlak snabdjevanja

2. Pad tlaka uslijed geodetske razlike visina

3. Pad tlaka u aparatima

(m)

(m³/h)

Hidarulički najopterećenija grana

GranaGrana (vertikalne dionice): (1 - 2) 

Hladna voda Cirkulacija
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Ukupna rekapitulacija:  

Potreban najmanji tlak na priključnom mjestu dijela mreže za fazu II za unutarnju hidrantsku 
mrežu: 282,83 + 4,03= 286,86 kPa. ≈ 2,9 bar  
Na mjestu priključenja hidrantske mreže dinamički tlak je viši od 3 bar. Stoga možemo zaključiti da 
dimenzioniranje vodovodne mreže za potrebe unutarnjih hidranata u potpunosti zadovoljava. 

Sve dionice dimenzioniramo prema broju izljevnih mjesta, kao i prema brzini strujanja vode u cijevi 
koja ne smije biti veća od 2 m/s. 
 
Odabir zbirnog vodomjera za potrebe hidrantske mreže: 

Odabir vodomjera definiran je u glavnom projektu vodovoda i kanalizacije poslovno – 

proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, 
projektant Jasminka Babić, ing. građ., i nije predmet ove projektne dokumentacije. 
 
 
2. INSTALACIJA ODVODNJE 
 
A) Cijevna mreža odvodnje 
 

RO1 

dionica Aws 
(l/s) 

qs 
(l/s) 

Nagib NO 

1 - 2 13,50 4,41 2% 110 

2 - 3 13,50 4,41 2% 110 

3 - 4 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

3 - 5 11,50 4,07 2% 110 

5 - 6 11,00 3,98 2% 110 

6 - 7 5,00 2,68 2% 110 

7 - 8 Stroj za pranje i sušenje staklenki 1,00 1,20 2% 50 

7 - 9 4,00 2,40 2% 110 

9 - 10 Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

9 - 11 2,00 1,70 2% 110 

11 - 12  Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

6 - 13 6,00 2,94 2% 110 

13 - 14 3,50 2,24 2% 110 

14 - 15  Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

14 - 16 1,50 1,47 2% 75 

16 - 17  Sudoper veliki 1,50 1,47 2% 75 

Suma(Δp) (kPa) 282,83

Δ pverf (kPa) 217,17

Z (kPa) 4,03

(kPa) 213,14

lges (m) 22,00

Rverf (kPa/m) 9,69

10. Dužina cjevovoda

11. Raspoloživi pad tlaka zbog trenja u cijevima, vrijednost iz br.9 

podjeljena s vrijednošću iz br.10

6. Suma padova tlakova od br.2 do br.5

7. Raspoloživo za pad tlaka iz trenja u cijevima i pojedinačnih 

otpora, vrijednost iz br.1 minus vrijednost iz br.6

8. Pojedinačni otpori

9. Raspoloživo za padove tlaka iz trenja u cijevima, vrijednost iz 

br.7 minus vrijednost iz br.8



 Investitor: VELIČKO d.o.o.  
Građevina: Poslovno-proizvodna zgrada TD: VIO-1020-22

Lokacija: k.č.br. 2059/7, k.o. Velika  

 

Projektant: Darko Grgić, d.i.s. Ožujak 2023. List: 51 od 60 
ZOP: DD-042-22 Glavni projekt 

 

13 - 18 2,50 1,90 2% 110 

18 - 19  Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

18 - 20 0,50 0,85 2% 50 

20 - 21  Umivaonik 0,50 0,85 2% 50 

5 - 22 0,50 0,85 2% 50 

22 - 23  Umivaonik 0,50 0,85 2% 50 

 
 

RO2 

dionica 
Aws 
(l/s) 

qs 
(l/s) Nagib NO 

1 - 2 6,00 2,94 2% 110 

2 - 3 6,00 2,94 2% 110 

3 - 4 4,00 2,40 2% 110 

4 - 5 2,00 1,70 2% 75 

5 - 6 0,50 0,85 2% 50 

6 - 7 Umivaonik 0,50 0,85 2% 50 

5 - 8 1,50 1,47 2% 75 

8 - 9  Sudoper veliki 1,50 1,47 2% 75 

4 - 10  Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

3 - 11  Podni slivnik 100 mm 2,00 1,70 2% 110 

 
Dimenzije glavnih vodoravnih vodova kanalizacije određene su prema DIN 1986, 
Vanjska interna kanalizacija vidljiva je u crtanoj dokumentaciji 
 
B) Krovne vode 
 
Ukupna količina atmosferskih padalina:  
Q = (A x ř x r) / 10000, gdje je: 
A → tlocrtna površina krova u m˛ 
φ → koeficijent odvodnje kišnice (1 za krov s nagibom većim od 3°) 
r → količina padalina u l/(s ha) [300 l/(s,ha)] 
 Dimenzioniranje vodoravnih i okomitih oluka izvodimo prema DIN 18460, na osnovu slijedeće 
tablice, a za količinu padalina 300 l/(s,ha) 
 
Tlocrtna površina 

krova (m2) 
potreban protok 

kišnice ( l/s ) 
nazivni promjer 
okomitog oluka 

nazivna veličina 
vodoravnog oluka 

(mm) 

broj dijelova 

37 1,1 DN 60 200 10 
60 1,8 DN 70 250 8 
86 2,6 DN 80 285 7 
156 4,7 DN 100 333 6 
253 7,6 DN 120 400 5 
459 13,8 DN 150 500 4 
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Rekapitulacija, temeljna odvodnja dogradnje: 
čiste oborinske vode ukupno     QUKUPNO = 0,00 l/s 
oborinske vode sa otvorenih površina    Qukupno = 0,00 l/s 
sanitarne vode ukupno                           QUKUPNO = 5,30 l/s 
UKUPNO       Q = 5,30 l/s 
 
 
Sabirna jama 
 
Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: 
GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ., sabirna jama 
je dimenzionirana za 1000 obroka po danu i za 25 zaposlenih osoba. 
Predmetnom dogradnjom se ne povećava predviđeni broj zaposlenika niti broj obroka, pa je 
sabirna jama dimenzionirana i za predmetnu dogradnju, te nije predmet ove projektne 
dokumentacije. 
 
 
Separator ulja i masti 
 
Glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza 1, oznaka mape: 
GLP – VK – 43/2022 od listopada 2022. god, projektant Jasminka Babić, ing. građ., separator ulja i 
masti je dimenzionirana za odvodnju otpadnih voda iz kuhinje.  
Predmetnom dogradnjom nije predviđena niti dogradnja postojeće kuhinje, niti izgradnja nove 
kuhinje. Stoga separator ulja i masti nije predmet ove projektne dokumentacije.  
 
 
           

Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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UVJETI ZA UGOVARANJE I IZVOĐENJE RADOVA 
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4.2. OPĆI I POGODBENI UVIJETI 
 
 
4.2.1. Instalacija se izvodi na temelju projekta čiji su prilozi ovi pogodbeni uvjeti. 
4.2.2. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi nacrti (tlocrti, sheme, presjeci) 
- tehnički opis 
- uvjeti za ugovaranje i izvođenje radova 

4.2.3. Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troškovnika. U cijenama troškovnika 
izvođač je dužan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troškovnika, 
nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima. U cijene troškovnika treba ukalkulirati sav rad 
i materijal za izvedbu instalacije te potrebna ispitivanja. Izvođač je dužan po završetku 
montaže dostaviti investitoru nacrte stvarno izvedene instalacije u dva primjerka, što 
treba ukalkulirati u ponuđenu svotu. 

4.2.4. Prije početka radova i svih dobava, izvođač je dužan izvršiti pregled građevine te da za 
eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. 

4.2.5. Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra 
da projekt funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti investitora i 
projektanta. 

4.2.6. Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja investitora nije 
dozvoljeno. Preporuča se investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, 
jer u slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati 
odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije. 

4.2.7. Izvođač je dužan tokom montaže voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak 
radova, svakodnevno upisuje montažno osoblje na radu i posao koji se obavlja. U 
građevinsku knjigu upisuje nadzorni inženjer i investitor sve primjedbe na izvedbu 
instalacije, te sve eventualne promjene prema projektu. 

4.2.8. Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, 
osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata izvođača. 

4.2.9. Po dovršenju montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti tlačno ispitivanje 
instalacije pod pritiskom od 6 bar, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. 
Probu treba izvršiti uz prisutnost nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika 
mjesnog vodovoda koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi. Tek po uspješno završenoj 
probi može se prići zatvaranju usjeka odnosno kanala. 

4.2.10. Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uvjeti to dozvoljavaju izvršiti 
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, te izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

4.2.11. Izvođač za svoje radove daje garanciju od godinu dana. Garantni rok počinje teći od 
dana tehničkog prijema instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu 
investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije tehničkog pregleda. 

4.1.12. Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem 
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog 
materijala ili je uzrokovan nesolidnom montažom. Od garancije su isključeni dijelovi 
podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne 
odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti 
nedostatke trećem licu na teret izvođača. 

4.1.13. Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača 
garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku, garantni rok 
se automatski prekida. 

4.1.14. Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač 
radova je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u troškovniku izvedbenog 
projekta i prikaza u nacrtima, te potrebnu kontrolu i izmjeru izvedenog stanja građevine 
u odnosu na projektirano stanje. 

4.1.15. Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuće armature vrši projektant instalacije na temelju 
uzoraka koje je dužan dobaviti izvođač i iste dostaviti na gradilište. 
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4.3. TEHNIČKI UVIJETI 
 
4.2.1. Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja 

i kanalizacije u pogledu kvalitete i tehničkom rješenju, mora odgovarati  točno postojećim 
propisima za ovu struku, kao i opisu u troškovniku te urbanističkim uvjetima. 

4.2.2. Svi radovi moraju se izvesti točno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i 
nadzornog inženjera. 

4.2.3. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 
4.2.4. S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat 

pregledan i potvrđen po nadležnim organima i investitoru, gradskom vodovodu i gradskoj 
kanalizaciji, te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

4.2.5. Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 
troškovnikom ili tehničkim opisom. 

4.2.6. Temeljna vodovodna razvodna mreža mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim 
ventilima. Cijevi hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz 
potrebni prethodni premaz. 

4.2.7. Cijevi hladne vode u zidu moraju se također izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u 
vanjskim zidovima potrebno je toplinski izolirati slojem mineralne vune debljine 30 mm u 
oblozi od aluminijskog lima. 

4.2.8. U zidu se cjevovod pričvršćuje sa željeznim miniziranim pričvrsnicama s umetcima od 
pluta ili gume. Razmak kuka može biti najviše 2,0 m. 

4.2.9. Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati stijenu. 
4.2.10. Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoći, 

vodova položenih u kanal, te vodova izvedenih slobodno pod stropom. 
4.2.11. Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po završenoj montaži cjevovoda. Ukoliko 

nakon 12-satnog pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 
4.2.12. Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 
4.2.13. Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 
4.2.14. Ispitivanju vodovodne instalacije obavezno prisustvuje predstavnik mjesnog vodovoda, a 

ispitivanju kanalizacije predstavnik mjesne kanalizacije po potrebi. 
4.2.15. Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima može se 

izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak 
radova. 

4.2.16. Po završetku radova, a prije početka korištenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 
vodovodne instalacije. 

4.2.17. Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja 
odmah nakon montaže. 

 
 
          Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PROGRAM SANACIJE OKOLIŠA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 
GOSPODARENJA OTPADOM 
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1. Nakon postavljanja cijevi, izvršene tlačne probe i završenih svih montažerskih radova, potrebno 

je izvesti zatrpavanje u slojevima sa zbijanjem u donjim slojevima ručno, a u gornjim slojevima 
strojno, kako bi zbijenost zemljišta, nakon provedenih radova, odgovarala početnim 
vrijednostima. 

 
2. Prije zakazivanja tehničkog pregleda sav korišteni radni pojas gradilišta urediti, tj. dovesti u 

prvobitno stanje. Višak materijala vratiti na skladište izvođača, a otpadni materijal sa gradilišta 
odvesti na deponiju. 

 
3. Travnate površine isplanirati i posijati travom. Raskopane asfaltne površine nogostupa te 

eventualnih prilaza stambenim građevinama dovesti u prvobitno stanje sa sastavom konstrukcije 
kakav je bio i prije radova. 

 
4. Produbiti i očistiti cestovne jarke, obnoviti rubnjake i očistiti slivnike. 
 
5. Pridržavati se svih uvjeta danih u urbanističkim uvjetima, kao i suglasnostima na projektnu 

dokumentaciju, a koji se odnose na uređenje i sanaciju okoliša gradilišta. 
 

6. Sav otpadni materijal i eventualno zamijenjenu opremu u strojarnici potrebno je sakupiti i predati 
najbližem ovlaštenom koncesionaru za sakupljanje posebnih vrsta otpada. 

 
 
 
 
 
 
 
          Projektant 
          Darko Grgić, d.i.s. 
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PEHD d40x5,5

Instalacija tople vode i cirkulacije,
definirana glavnim projektom
vodovoda i kanalizacije poslovno
– proizvodne zgrade – faza I,
oznaka mape: GLP – VK –
43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babić, ing.
građ
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LEGENDA:

HLADNA VODA
TOPLA VODA

HV
TV

VERTIKALA

OPASKA:
Cijevna mreža izgrađena od PP-RCT vodovodnih cijevi kao  FUSIOTHERM,
voditi ispod nadbetona, ili kroz zid na visini 30 cm od poda
Izolacija cijevi u podu navlakama iz filca s plastičnom vodonepropusnom zaštitom,
a cijevi tople vode izolacijom Armaflex AC debljine 2/3 vanjskog promjera cijevi

Sve vodovodne cijevi kroz zemlju voditi u zaštitnim kabuplast cijevima i to:
- Vodovodne cijevi d25 voditi u zaštitnim cijevima d63

CIRKULACIJSKI VODCV
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Mjereni cjevovod instalacije unutarnje i vanjske hidrantske mreže
definiran glavnim projektom vodovoda i kanalizacije poslovno – proizvodne zgrade – faza I, oznaka
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PEHD d125x17,1

HM d63

HM d63

Vertikala pc NO50

R 5m

l = 18,2 m

STANDARDNA OPREMA HIDRANTSKOG ORMARA:

- hidrantski ormarić 500x500x140 mm
- vatrogasna cijev Ø52 mm, dužine 20 m
- mlaznica Ø52 mm, 1 kom.
- kutni ventil Ø52 mm s okretnim nastavkom, 1 kom.

LEGENDA:

VERTIKALA

OPASKA:

HIDRANTSKI VODHM

Hidrantski ormarić montirati na visini 150 cm od poda

Cijevna mreža izgrađena od PP-RCT vodovodnih cijevi kao  FUSIOTHERM,
Izolacija vertikale navlakama iz filca s plastičnom vodonepropusnom zaštitom
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50 mm

RO2
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2%
V = 4,41 l/s

UKCØ125

2%
V = 2,94 l/s

Kontrilno okno KO7, definirano
glavnim projektom vodovoda i
kanalizacije poslovno –
proizvodne zgrade – faza I,
oznaka mape: GLP – VK –
43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babić, ing.
građ

Kontrilno okno KO1, definirano
glavnim projektom vodovoda i
kanalizacije poslovno –
proizvodne zgrade – faza I,
oznaka mape: GLP – VK –
43/2022 od listopada 2022. god,
projektant Jasminka Babić, ing.
građ
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